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1. SEZNAM STAVEBNICH A OBJEKTU

PS 01 — generdlni oprava provoznich uzavéra SV

PS 02 — provizorni hrazeni

PS 03 — oprava protikorozni ochrany OK

Stavba obsahuje pouze provozni soubory (PS), stavebni objekty se nevy¢lenuji

2. POPIS SOUCASNEHO STAVU KONSTRUKCE

Veskeré Casti ur€ené pro opravu se nachazi v dolni ¢asti vézového objektu, kde se nachazi
hlavni strojovna spodnich vypusti, véetné tlumicich komor a vzestupnych Sachet odpadni Casti
SV a vlastni odpadni chodba, jez je tvofena sdruzenou chodbou s chodbou pfistupovou, jeZ se
nach&zi nad chodbou odpadni. Vstup do komunikacni chodby je pravém zavazani hradze v jeji
paté pod konstrukci bezpecnostniho prelivu. Od vstupu je vedena smérové zahnuta komunikacni
chodba v délce cca 300 m Ustici do prostoru dolni strojovny. Komunikacni chodbou, jez je ve
tvaru kruhové klenby je vedeno pfi jedné strané vodarenské potrubi DN 1000, druhd ¢ast chodby
je volna s v podlaze osazenou kolejovou drahou pro transportni vozik, rozte¢ koleji je ~1,12 m.

vstup do komunlkacnl chodby_r y komunika¢ni chodba, pohled proti proudu

progtr strojovny — pohled po proudu, ve stfedu
vodéarenské potrubi DN 1000, na pravé strané
komora pravé spodni vypusti

vyusténi chodby do prostor dolni strojovny
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2.1 SESTAVA SPODNI VYPUSTI

Spodni vypust je tvofena sestavou armatur, jeZ se nachazi v komore spodni vypusti v dolni
strojovné vézového objektu. Komory jsou umistény po obou stranach strojovny a jsou pod jeji
podlahu zapustény ~ 3,60 m. Pudorysny rozmér komory je 4,8 m délka x 3,8 m Sifka. Po obvodu
komory je pudorysné ve tvaru ,L“ komora prekryta ocelovou pochozi podestou s ochrannym
zabradlim. Podesta je tvofena listeCkovym plechem s vyztuhami, jeZ je poloZen na obvodovych
nosnicich U100. Nosniky jsou Sroubové spojeny. Pod podestou jsou vedeny chranicky el. kabel(
vedoucich k servopohonim.

Komora je vybavena obvodovym odvodnovacim Zlabkem, jeZ je zalstén do odpadniho
potrubi DN 200, které je zausténo do odpadni chodby. V pfipadé provozu spodnich vypusti maze
byt komora uzavéru zaplavena zpétnym vzdutim az do vy3e cca 0,5 m.

Pro manipulaci s uzavéry slouzi portalovy jefab s nosnosti 6,5 t umistény v prostoru hlavni
strojovny, jeZz svym rozsahem obsahne cely prostor obou komor — viz popis manipulace dale.

leva SV prava SV o

Vstupni ¢ast, vystupujici ve sméru proudu ze stény objektu, je tvofena kratkym potrubim
délky 85 cm (leva) a 87 cm (prava). Potrubi je priméru DN 1200 (ocelové potrubi vnéjSiho
prdmeéru 1220 mm neznédmé tloustky) ukoncené pfipojovaci pfirubou DN 1200 PN 6. Z potrubi
smérem vzhuru odbocuje potrubi pro pfevod vody do druhé vypusti, pfiemz z pravé vypusti se
jedn& o potrubi DN 200, z levé vypusti pak natrubek DN 500. V dolni €asti potrubi je u obou SV
osazeno vypoustéci potrubi DN 100 s osazenym Soupétem DN 100 PN 6, u levé vypusti je potrubi
kratké a ukoncené Soupétem, u pravé je potrubi vedeno v délce cca 2 m k obvodovému Zlabku
komory.
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~ odvodnéni DN 100 — prava SV

odvodnéni DN 100 — leva SV

Za vstupni ¢asti je osazen provozni klapkovy uzavér DN 1200 PN 6 s pfevodovou skfini
osazenou na uzavéru a vyvedenym ovladanim na horni podestu strojovny, kde je na stojanu
osazen elektricky servopohon. Propojeni je FeSeno ovladaci hfideli s dvojici kfizovych klouba.
Klapkovy uzavér je umistén na podkladnim bloku, ke kterému je kotven pomoci dvojice kotevnich

Sroubud. Osazeni je na obou SV je zrcadlové.

klapkovy uzéavér - leva SV klapkovy uzavér - prava SV
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servopohon na stojanu pro klapkovy uzavér leva SV

Za klapkovym, uzavérem je osazen prechodovy kus, jezZ méni pramér potrubi z DN 1200
na DN 800. Armatura je tvofena ocelovym komolym kuZzelem délky 2,04 m, s osazenymi
pFipojovacimi pfirubami DN 1200 PN 6 a DN 800 PN 6. V boku pfechodového kusu je osazena
odbocka s kulovym kohoutem. Usporadéani je u obou SV shodné.

s Y i
Prechodovy kus leva SV s namontovanou
montazni vioZzkou (na obr. vpravo)

Prechodovy kus prava SV

Na pfechodovy kus navazuje kratkd montazni viozka s pribéznymi Srouby DN 800 PN 6,
se stavebni délkou ~ 210 — 230 mm. K montazni vloZce se jiz pfipojen samotny rozstfikovaci
uzaver.

montazni viozka DN 800 PN 6
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Rozstfikovaci uzavér DN 800 PN 6 je koncovou armaturou spodni vypusti. Uzaveér je
tvofen dvéma Castmi a to kotevnim kusem, jeZz se nachazi v komofe strojovny a vlastnim
regulacni armaturou — rozstfikovacim uzavérem s pfesuvnym plastém, jez je umisténa v tlumici
komore. Uzaveér je pomoci kotevniho kusu pfichycen Sroubovym spojem k €elni ocelové desce
tlumici komory, jeZ je tl. 40 mm. PFeusvny plast véetneé télesa uzavéru je pak spojen s kotevnim
kusem upét Sroubovym spojem, oba dva dilu jsou tak oddélitelné. Celni ocelovou deskou
kotevniho kusu prochézi pohybovaci zéavitové tyCe, pficemz prevodovky a transmise jsou
umistény v komofe strojovny, tedy mimo dosah vodniho paprsku.

Ovladani uzavéru je feSeno servopohonem umisténim na stojanu, jeZz se nachazi na

horni ocelové podesté komory. Spojeni s uzavérem je feSeno hfideli a dvojici kfizovych kloubu.

celo tlumici komory (Sedé) s uchycenym kotevnim
kusem uzavéru a pohonem
m" 0 Y i ; o

plaste

ovladaci hridel uzavéru

\

]

roztfikovaci uzavér — ¢ast v tlumi c¢elo tlumici komory a kotveni ke kotevnimu kusu

ci komore
Sweco Hydroprojekt a.s. 8 (41)
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2.2 TLUMICIi KOMORA A ODPADNI CHODBA

Posuvna — vytokové ¢ast rozstfikovaciho uzévéru je umistén v tlumici komore, jez je
tvofena ocelovym potrubim vnitfniho priméru 2,40 m. Potrubi je nejprve vedeno vodorovné
v délce 2,7 m, nasledné se svazuje smérem dol ve sklonu 30° v délce 11,4 m, zakoncéeno je
opét kolenem a kratkou vodorovnou cCasti délky 0,3 m. Zmény sméru jsou provedeny
segmentovym kolenem. Pudorysné je potrubi pfimé. Vnitini ¢ast ocelového potrubi je opatfena
degradovanym ochrannym natérem.

Potrubi tlumici komory je zausténo do Zelezobetonové vystupni Sachty, kterd je vysky
cca 5,30. Sachta je nasledné kolmo zalomena a vyUsténa do prostoru odpadni chodby. Tyto
koncové ¢asti vyasténi jsou pak smérové vedeny proti sobé, to jest kolmo na osu spodni vypusti
a odpadni chodby.

sestupna ¢ast tlumici komory — 7ebrik na fotografii
neni soucasti vybaveni komory

4“

horni ¢ast tlumici komory s rozstfikovacim
uzgvérem

vystupni Sachta — pohled vzhdru ' vystupni Sachta — o ed dolu

Za vystupnimi Sachtami a jejich spojeni nasleduje odpadni chodba, jez je tvaru U, tato
chodba pak veden az do mista vyusténi z VD. Strop odpadni chodby tvofi zaroven podlahu
komunika¢ni chodby.

Sweco Hydroprojekt a.s. 9 (41)

| CiSLO ZAKAZKY: 11 8115 01 01 VERZE: b
ARCHIVNI CiSLO: 011557/18/1 REVIZE: 1




U
SWECO ﬁ

VD Stanovice generalni oprava provoznich uzavért SV D.1 Technicka zprava

DPS

vystupni Sachta a napojeni na odpani chodbu —
na obr. zaplavena vodou

odpadni chodba — pohled po proudu

PFistup do prostoru tlumici komory je zajiStén vystupnimi Sachtami, avSak pomoci vlastniho
Zebfiku (komory neobsahuiji stupadla ani Zebfik. Pfimo do stropl vystupnich Sachet v jejich rozich
jsou umistény vstupni ¢tvercové otvory 0,8 x 0,8 m, jeZ Usti do strojovny uzaverd. Ani tyto otvory
nejsou opatfeny stupadly ¢i Zebfiky.

Bezpecny vstup do prostoru odpadni chodby a vyusténi vystupnich komor je vstupnim
otvorem ze strojovny, jeZ se nachazi mezi kolejnicemi kolejové drahy.

vstupni otvory do prostoru odpadni chodby a vzestupnych éct tlumici komory ze strojovny SV
zelena - bezpecény vstupni otvor do prostoru odpadni chodby a vystupnich Sachet
modr4 — Sachty pro provizorni hrazeni
cervena - kontrolni otvory vzestupnych Sachet

Vytoky vystupnich Sachet je mozné zahradit provizornim hrazenim (neni soucasti vybavy
VD — viz vyroba a dodavka hrazeni PS 02 — Provizorni hrazeni). Ve sténéch jsou vSak umistény
u kazdé Sachty vzdy dvojice drazek sv. rozméru 150 — 160 mm, opatfené pancéfovanim hran z L
profiltl 50x100. PFistup k drazkam je hradici $achtou z horni strojovny. Sachta je kryta masivnimi
poklopy v drovni stropu dolni odpadni chodby véetné zajiSténi podélnou rozpérou z nosniku U,
vlastni Sachty jdou kryty v podlaze strojovny ocelovymi plechy.
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masivni ocelové poklopy pro uzavreni Sachty pro
spusténi hrazeni

drazky pro zahrazeni vystupnich Sachet, Sachty
pro hrazeni jsou kryté masivnimi ocelovymi
poklopy

Do prostoru pravé vzestupné komory, jsou zaustény savky MVE1 a MVE2. Savka MVE1 —
Bankiho turbina je umisténa do prostoru Sachty pro provizorni hrazeni. Savka je tvofena
ocelovym potrubim pfiblizné @ 0,5 m, jez je pfivafeno k vystrojeni jedné boc¢ni drazky pro
provizorni hrazeni.

Savka MVE 2 — odstredivé Cerpadlo je zalsténa do prostoru rohového kontrolniho vstupu
do vystupni Sachty, ktery je kryt ze strany strojovny pouze lehkym ocelovym poklopem, opatfenym
vyfezem pro sazku. Tato savka nezasahuje pod Groven stropu odpadni chodby a je tak umisténa
pouze v kontrolnim otvoru.

MVE 1 — Bankiho turbina MVE 2 — odstredivé cerpadlo
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savka MVE 2 zausténa do kontrolniho otvoru

savka MVE1 kotvena k drazce prov. hrazeni

2.3 POTRUBI MzP

Potrubi MZP je pokraGovanim pfivodniho potrubi pro MVE. Pfivodni potrubi DN 500
odbocuje z pravé spodni vypusti a je vedeno pfi pravé sténé strojovny smérem k soustrojim MVE.
Odboceni z pravé SV je opatfeno klapkovym uzavérem. Za timto uzadvérem se potrubi DN 500
spojuje s potrubim DN 200 z levé SV. Vodu je tak moZné prevadeét z jedné ¢i druhé SV.

Potrubi je nejprve déleno kalhotovym kusem, kde odbocuje z hlavniho potrubi pfivod na
MVE 1 — Bénkiho turbina, Dale se jiz mirné zGzené potrubi opét déli a to tak, Ze na pravé strané
odbocuje potrubi pro MVE 2 — odstfedivé potrubi, pficemzZ pfimo pokracuje potrubi DN 200, jez
slouzi pro prevod MZP.

Potrubi MZP na konci strojovny /ve sméru po proudu) vstupuje do Celni Zelezobetonové
stény a po nékolika prostorovych zalomeni v masivnim Zb. bloku je vydsténo podlahy odpadni
chodby.

Pritok MZP je potrubim pfevadén pouze v pfipadé vypadku obou MVE, kdy pratok MZP
neni pfevadén pres turbiny. V tomto pfipadé pak dochazi k uzavfeni pfivodu na jednotlivé MVE
a otevfeni klapkového uzavéru DN 200, PN 10, jez je osazen cca 0,5 m pfed vstupem potrubi
MZP do stény strojovny.

Na potrubi MZP jsou po odboceni osazeny dvé armatury, zminény klapkovy uzavér DN
200, PN 10, ovladany pneumatickym valcem a montézni viozka DN 200, PN 10 s délenymi
Srouby. Potrubi je podvéSeno pod stropem, pficemz svétla vySka mezi vrcholem potrubi a
stropem je ~ 22 cm.

Vzhledem k velikosti potrubi a pracovnimu pretlaku cca 40 — 45 m v. vl. dochazi pii
vypadku MVE k pfevodu cca 500 I/s, pfi¢emz minimalni zGstatkovy pritok dle MR je cca 58 I/s.
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potrubi pro nap4jeni MVE a pfevod MZP — pohled
na pravou kqmoru SV

potrubi MZP podvésené pod stropem s uzaviraci
armaturou

vyl]stén potrubi MZP DN 200 ve dné odpadni

sestava armatur potrubi MZP a vstup do stény

strojovny chodby
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3. STAVEBNE KONSTRUKCNIi RESENI

Oprava nezahrnuje staveni Upravy, kromé instalace dvojice chemickych kotev provizorniho
hrazeni, jeZ jsou soucasti PS 02 — Provizorni hrazeni, se jedna o opravu technologickych ¢asti,
jez budou provadény v dilnich zhotovitele. Na misté VD budou provadény natéry tlumici komory,
natéry zabudovanych ¢asti SV (vstupni ¢ast) — PS 03 oprava protikorozni ochrany OK a déle
Uprava potrubi pro pfevod MZP po dobu stavby, jeZ je soucasti PS 01 — generalni oprava
provoznich uzéveéri SV.

4. RESENi TECHNOLOGICKE CASTI

Oprava zahrnuje vlastni generalni opravu vSech provoznich uzavérd spodni vypusti a jejich
dalSich ¢ésti. Jedn& se o opravu klapkového uzavéru DN 1200 PN6, koncového rozstfikovaciho
uzavéru DN 800 PN6, montazni vlozky DN 800 PN6 a ocelového prechodového kusu DN
1200/800 PNS.

Soucésti opravy je dale provedeni novych ochrannych natérd tlumici komory DN 2400
(odpadniho sestupného potrubi od rozstfikovaciho uzavéru) — vnitfni natér a dale néatéry
drobnych ocelovych €asti v prostorach komory uzavérd.

Pro pfevod minimalniho zustatkového pratoku bude zapotfebi upravit dnesni potrubi pro
prevod, vsazenim nové technologie.

V posledni fadé oprava zahrnuje dodavku a osazeni provizorniho zahrazeni vystupné Sachty
tlumici komory, pro potfeby bezpe&ného provedeni natéra sestupného ocelového potrubi tlumici
komory. Hrazeni se predpoklada do¢asné z dievénych tramcu.

Oprava je rozdélena do tfech provoznich soubord — viz vySe. Stavebni prace nebudou
provadény.

4.1 PS 01 - GENERALNIi OPRAVA PROVOZNICH UZAVERU SV

4.1.1 KLAPKOVY UZAVER DN 1200 PN 6

Oprava klapkového uzavéru predpoklada jeho demontaz ze sestavy SV (Sroubovy spoj)
a nasledny transport do dilen zhotovitele. Transport a manipulace jsou popsany v samostatné
kapitole — viz dale. Vaha klapkového uzavéru véetné prevodovky Cini dle pavodni PD ~ 2000 kg.
Uzavér je vsazen mezi pfitokovou ¢ast SV a prechodovy kus, spojeni je pomoci pfirubovych
Sroubovych spojd DN 1200 PN 6 — 32 ks M30x130 mm na kazdé pfirubé. Télo klapky a disk
klapky — oto€na cocka jsou tvoreny odlitky. Otoéna Cocka je uloZzena na vodorovnych ¢epech
uloZenych v samomaznych loziscich. Pryzové tésnéni CoCky je uchyceno pomoci pfitlacné
Sroubované listy. V télese je navareno tésnici dosedaci sedlo ve tvaru prstence z nerezové oceli
(17246.1 dle ptvodniho znadeni CSN, dnes dle EN X6CrNiTi18-10).
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Vykres klapkového uzavéru DN 1200

Na horni ocelové podesté je umistén elektricky servopohon - ovladani klaky osazené na
ocelovém stojanu. Spojeni s klapkovym uzévérem (pfevodovkou) je feSeno pomoci ocelového
ovladaciho vietene s dvojici kfizovych kloubd.

Demontéz zahrnuije:

1) odpojeni napéjeni servopohonu od pfivodu el. energie — provede oprdvnéna osoba

2) demontaz servopohonu, demontédz ovladani (stojan, hiidel)

3) demontaz uzavéru

4) bezprostifedné po demontazi klapkového uzavéru bude spodni vypust zaslepena
nové vyrobenou zaslepovaci pfirubou — viz kap. dale.

5) transport ¢asti chodbou a odvoz do dilen zhotovitele

V dilnach zhotovitele bude provedena generdlni oprava, jez zahrnuje:

e rozebrani uzavéru
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detail pryZzového tésnéni (poz. 3) disku klapkyd, uchycené pr“ltlac“nou~

oCisténi a odmasténi vSech dild, odstranéni rzi, otryskani hlavnich ¢asti uzavéru
(dosedaci a funkéni plochy pred tryskanim chranit)

meéfeni vSech funkénich ¢asti uzaveéru, vizuélni prohlidka, defektoskopické zkousky
hlavnich a exponovanych ¢asti (pfiruby télesa, patky, Cocka, cepy)

vypracovani nalezové zpravy s navrhem opravy poSkozenych ¢asti

kompletni vymeéna tésnéni disku klapky. Typy jsou uvedeny v dokumentaci
stavajiciho stavu, jeZ budou pfedany objednatelem. PryZ délky 4000 mm, typ smeési
dle pivodni PD 3276-4, tvrdost 60°Sh, profil 20 x 25 mm — viz obr. nize. Vyména
spojovaciho materialu pfitlaéné listy za nerezovy materidl A2-70 (36 x Sroub se
Sestihrannou hlavou a ¢asteénym zavitem M12x45 dle CSN EN ISO 4014 a 18 x
stavéci Sroub M12x25 dle CSN EN 27435)

DETAIL D RgEZ i Dsm;:. spo’?xg’ré PRYZE
Wil e { :

1

{

VLKA

|

liStou (poz. 2)

demontaz, vyciSténi a pretésnéni vSech pfevodovych mechanizmlG (nova
bezazbestova tésnéni, pryZové o-krouzky), vyména maziva za nové plastické
mazivo, vymeéna pruhleditek hladiny mazaci kapaliny.

demontaz vietene pohonu mechanizmda, vyciSténi vedeni, revize pfevodovych skfini
a ozubeni, posouzeni opotfebeni loZisek, opétovné promazéani

provedeni protikorozni ochrany vnitfnich i vnéjSich ploch vSech ¢asti uzavéru, véetné
pfevodové skiing, stojanu ovladani a ovladaciho vietene, pfed nastfikem pfipadna
oprava povrchu tmelenim a zabrousenim

dilenska montdz kompletniho uzavéru v dilné zhotovitele

zkouska funkce a tésnosti kompletné smontovaného uzaveéru v dilnach zhotovitele
dle CSN 13 3060-2 — prejimka za Udasti objednatele

Po provedeni GO bude zpétné sestaveny uzaver transportovan a osazen zpét na misto,
coz zahrnuje:

zpétny transport uzaveru z dilen zhotovitele do prostoru VD
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* o0sazeni a montdZ na misto v sestavé SV pomoci portalového jefabu a dalSich
pomocnych zafizeni zhotovitele

* dodavku a montaZ novych mezipfirubovych tésnéni — 2 x vlaknitopryZové tésnéni
DN 1200, PN 6, tl. min. 2 mm

» dodavku a montaz spojovaciho materialu pro pfirubové spoje DN 1200 PN 6 — Sroub
s ¢aste€nym zéavitem M30 — 130 mm (mat. ocel tf. 8.8), matice Sestihrannd M30
(mat. ocel tf. 8) , podlozka plocha M30 (mat. ocel tf. 200HV), povrchova ochrana —
zinkovani, celkem 2 x 32 sad. Pfed nakupem Sroubd bude ovéfena jejich délka
na zakladé demontovanych Sroubd.

» o0sazeni servopohon( a jejich zapojeni opravnénou osobou

» sefizeni a odzkouSeni suché zkousky a mokré zkouSky - aZ po sestaveni celé SV

Upozornéni: Odpojeni a zapojeni elektrického napéjeni a pfenosu provede zhotovitel. Za spravné
a bezpecné odpojeni a pfipojeni zodpovida zhotovitel. Tyto €innosti provede opravnéna osoba
pro prace s na elektrickém vedeni NN.

4.1.2 ROZTRIKOVACI UZAVER DN 800 PN 6

Oprava rozstfikovaciho uzavéru predpoklada jeho demontaz ze sestavy SV (Sroubovy
Spoj v misté napojeni na montazni vioZzku a Sroubovy spoj napojeni na koncovou ocelovou desku
tlumici komory) a nasledny transport do dilen zhotovitele. Pro transport v prostorach VD bude
uzaveér demontovan na dvé ¢asti a to na kotevni kus, ktery predstavuje ¢ast uzavéru v komore
uzaverud a ¢ast plasté uzaveéru, jez je vsunut do tlumici komory. Spoj obou €asti je Sroubovy spoj
tvofeny 24 ks zavrtnymi Srouby M33 x 90 mm + matice M33. Vlastni kotevni kus je uchycen
k ocelovému Stitu — Celu tlumici komory pomoci Sroubového spoje z 36 ks zavrtnych Sroubu
M27x70 a matici M27. VSechny zavrtné Srouby byly dle plvodni PD vyrobeny z kulatiny z oceli
11 523 (S355). Tésnéni spoju je provedeno pomoci pryZzové Siary @8 mm. Uzéveér je vybaven
dvojici pfevodovek spojenych transmisi. Dosedaci plochy pfitlacného kruhu jsou povafeny nerezi.

rozstfikovaci uzavér cela sestava — leva ¢ast kotevni kus, prava cast vlastni uzavér s pfesuvnym
plastém.
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Yy 4655

Vykres roztrfikovaciho uzavéru DN 800 — kotevni kus s dvojici pfevodovek, ovladaci hfideli, stojanem a
servopohonem

Transport a manipulace jsou popsany v samostatné kapitole — viz déle. Vaha
rozstrikovaciho uzavéru véetné prevodovky €ini dle plvodni PD ~ 2800 kg, z toho na kotevni kus
pfipada cca 1200 kg.

Na uzavér navazuje montazni viozka DN 800 PN 6, kde je napojeni provedeno pomoci
pFirubového Sroubového spoje 24 ks M30.

Na horni ocelové podesté je umistén elektricky servopohon - ovladani uzavéru osazené
na ocelovém stojanu. Spojeni s uzavérem (prevodovkou) je FeSeno pomoci ocelového
ovladaciho vietene s dvojici kfizovych kloubd.

Demontéz zahrnuije:

1) odpojeni napéjeni servopohonu od pfivodu el. energie — provede oprdvnéna osoba
2) demontaz servopohonu, demontéz ovladani (stojan, hiidel)

3) demontaz uzavéru

4) rozdéleni uzavéru na dvé Casti (kotevni kus s pfevodovkou a vlastni uzaveér)

5) transport ¢asti chodbou a odvoz do dilen zhotovitele

V dilnach zhotovitele bude provedena generdlni oprava, jez zahrnuje:

* rozebrani uzavéru vcetné prevodovek a pohybovacich vieten
+ ocisténi a odmasténi vSech dilG, odstranéni rzi, otryskani hlavnich ¢asti uzavéru
(dosedaci a funkéni plochy pred tryskdnim chranit)
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» vypracovani nalezové zpravy s navrhem opravy

* kompletni vyménu tésnéni pfesuvného plasté, pfittacného kruhu a vSech tésnéni
spoju obou ¢asti uzavéru. Typy jsou uvedeny v dokumentaci stavajiciho stavu, jez
budou pfedany objednatelem. Tésnéni pfitlacného kruhu — pryZova Sidra @ 8mm,
tésnéni pfesuvného plasté pryZzové Snary @8 mm (poz. 13) a @6 mm (poz. 14)
v kombinaci s teflonovym tésnénim (poz. 9)

DETALL_A DETAL B

M1

M11

2 wassnejpe

detail tésnéni pfesuvného plasté (poz. 9,13 a 14) a pritlacného kruhu (poz.12)

» provedeni protikorozni ochrany vnitfnich i vnéjSich ploch vSech €asti uzavéru, véetné
pfevodové skiing, stojanu ovladani a ovladaciho vretene, pred néstfikem pfipadna
oprava povrchu tmelenim a zabrousenim

+ demontéz, vycisténi a pretésnéni vSech prfevodovych mechanizmu (bezazbestova
tésnéni, pryzové o-krouzky, ucpavky), vymeéna olejové naplne, pohybova vietena
budou pfed montazi oSetfeny permanentnim mazivem, prevodovky vybavit novymi
prahleditky hladiny mazaci kapaliny

+ demontéz vietene pohonu mechanizmu, vycisténi vedeni, revize pfevodovych skfini
a ozubeni, posouzeni opotfebeni loZisek, opétovné promazani

+ dilenskd montaz kompletniho uzavéru v dilné zhotovitele

» zkou8ka funkce a tésnosti kompletné smontovaného uzavéru v dilndch zhotovitele
dle CSN 13 3060-2 — prejimka za Udasti objednatele

Po provedeni GO bude zpétné sestaveny uzavér transportovan a osazen zpét na misto,
coz zahrnuje:

»  zpétny transport uzavéru z dilen zhotovitele do prostoru VD

e o0sazeni a montdZ na misto v sestavé SV pomoci portalového jefabu a dalSich
pomocnych zafizeni zhotovitele

» dodavka a montaz spojovaciho materialu pro umisténi v sestavé SV vetné tésnéni
je soucasti dodavky montazni vliozky — viz dale

e 0sazeni servopohonu a jejich zapojeni opravnénou osobou

e sefizeni a odzkouSeni suché zkouSky a mokré zkousky - az po sestaveni celé SV

Sweco Hydroprojekt a.s. 19 (41)

| CiSLO ZAKAZKY: 11 8115 01 01 VERZE: b
ARCHIVNI CiSLO: 011557/18/1 REVIZE: 1




U
SWECO ﬁ

VD Stanovice generalni oprava provoznich uzavérti SV D.1 Technickéa zprava

DPS

Upozornéni: Odpojeni a zapojeni elektrického napajeni a pfenosu provede zhotovitel. Za spravné
a bezpecné odpojeni a pfipojeni zodpovida zhotovitel. Tyto ¢innosti provede opravnéna osoba
pro prace s na elektrickém vedeni NN.

4.1.3 MONTAZNIi VLOZKA DN 800 PN 6

Mezi pfechodovym kusem a rozstfikovacim uzavérem je umisténa ocelovd montazni
vlozka DN 800, PN 6 s prabéZznymi (nedélenymi Srouby) stavebni délky ~ 210 mm. Pfipojeni na
okolni armatury (pfechodovy kus a rozstfikovaci uzdvéru je feSeno 24 ks zavitovych tyci
s maticemi M30. Odhadovana hmotnost armatury &ini ~ 300 kg.

montazni viozka DN 800, PN 6

Montazni vlozka bude demontovana a odvezena do dilen zhotovitele ke generalni
opraveé, ktera zahrnuje:

* rozebrani armatury a vypracovani nalezové zpravy

» kompletni vymeénu tésnéni

+ provedeni protikorozni ochrany vnitfnich i vnéjSich ploch vSech ¢asti, pfed nastfikem
pfipadna oprava povrchu tmelenim a zabrousenim

* vymeéna hlavniho spojovaciho materidlu (zavitové ty¢e M30 + matice M30 vcetné
podloZzek) za novy zinkovany, material ty¢i ocel tf 8.8, matice tf. 8, podlozky tf.
200HYV.

Po provedeni GO bude zpétné sestaveny uzaveér transportovan a osazen zpét na misto,
coz zahrnuje:

e zpétny transport uzaveéru z dilen zhotovitele do prostoru VD

e 0sazeni a montdZ na misto v sestavé SV pomoci portdlového jefdbu a dalSich
pomocnych zafizeni zhotovitele

* dodavka a montaZ mezipfirubového vlaknitopryZového tésnéni 2 ks DN 800, PN 6
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4.1.4 PRECHODOVY KUS DN 1200/800 PN 6

Prechodovy kus je umistén mezi montazni viozkou a klapkovym uzavérem. Kus slouzi
k pfechodu priméru DN 1200 na DN 800.

Armatura je tvofena krajnimi pfirubami DN 1200 PN 6 a DN 800 PN 6, ocelovym plastém
ve tvaru komolého kuZelu. Stavebni délka armatury &ini ~ 2040 mm. PI4st je vyztuZen jednou
stfedovou obruci z plechu tl. 10 mm. Silu plasté se nepodafilo zjistit, pfedpoklada se tl. 8 — 10
mm. NA boku plasté je osazen vyvod s ovlddacim kohoutem. Armatura je vybavena dvojici
monté&Zznich ok. Odhadovanéa vaha armatury €ini ~ 700 kg.

= L }

o

prechodovy kus DN1200/800

Prechodovy kus bude demontovan a odvezen do dilen zhotovitele ke generalni oprave,
ktera zahrnuje:

» kontrolu a vypracovani nalezové zpravy
» provedeni protikorozni ochrany vnitfnich i vnéjSich ploch vSech ¢asti, pfed nastfikem
pfipadna oprava povrchu tmelenim a zabrousenim

Po provedeni GO bude armatura transportovana a osazena zpét na misto, coz zahrnuje:

» zpétny transport z dilen zhotovitele do prostoru VD

* 0sazeni a montdZ na misto v sestavé SV pomoci portalového jefabu a dalSich
pomocnych zafizeni zhotovitele

» dodavka spojovaciho materidlu a mezipfirubovych tésnéni jsou soucasti dodavku
okolnich armatur (klapka, montazni viozka)

4.15 ATYPICKA ZASLEPOVACI PRIRUBA DN 1200 PN 6

Zaslepovaci pfiruba slouzi pro do¢asné zaslepeni dnesni spodni vypusti DN 1200 PN 6.
PFiruba v8ak musi umoZznovat kontrolu prasaku pfes provizorni zahrazeni tabuli a zaroven tésné
uzavfeni v pfipadé, Ze prusaky budou pfilis vysoké. V rdmci stavby bude dodana jedna pfiruba,
jez bude dle postupu stavby pfesunuta z jedné vypusti na druhou.

PFiruba je tvofena typovou zaslepovaci pfirubou DN 1200 PN 6 dle €SN 131323.0
s hrubou tésnici listou. PouZiti pfiruby dle CSN je navrzeno z diivod( ndvaznosti na ptvodni typ
pfiruby na spodni vypusti.

Do télesa pfiruby budou provedeny dva vyvody v horni a dolni €asti pfiruby, na néz budou
osazeny kulové kohouty s pakou. Kohout bude osazen pomoci zavitového spojen na natrubek
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z ocelové dvojvsuvky @48,3/3,2 mm jez bude vevarena do pfislusné velkého otvoru vytvofeného
v télese pfiruby. Osazeny kohout bude kulovy mosazny kohout @ 1% s vnitfnim zavitem G1%".
Béhem osazeni budou oba sledovaci kohouty oteviené !!!

Soucasti dodavky pfiruby je spojovaci material pro pfiruby DN 1200 PN 6, tedy Srouby s
castecnym zavitem 32 ks M30x130, matici a podlozkou. Materiél Sroub( 8.8 zinkovany, matic 8
a podloZek 200HV vSe zinkovano. Dale bude dodana dvojice vldknitopryZovych tésnéni DN 1200,
PN 6, tl. 2 mm. Pro kazdou vypust bude uZito nové tésnéni !!!.

Povrchova ochrana pfiruby bude provedena az po dokonéeni obou spodnich vypusti
z davodl konzervace pfi uskladnéni v prostorach objednatele. BEhem praci na SV tak bude
pFiruba bez povrchové ochrany. Povrchova ochrana se pfedpoklada jako u ostatnich armatur —
epoxidovym natérem — viz pozadavky na ochranné natéry uvedené ve zvlastni kapitole této TZ.

Hmotnost dodavky 1 ks ~ 525 kg (v€etné typovych armatur)
Podrobné viz. ,D.8 Upravend zaslepovaci pfiruba DN 1200“

4.1.6 POSTUP DEMONTAZE

V prvni fazi bude provedena demontaz opravovanych armatur a odvezena do dilen
zhotovitele. Demontovano bude zafizeni vzdy pouze jedné spodni vypusti, druha musi
zlstat zcela funkéni. Pofadi uréi provozovatel VD na zakladé aktualniho stavu SV. Druha
SV bude demontovana az po Uplném uvedeni do provozu jiz opravené SV a to na pokyn spravce
VD.

Demontéz vSak kromé vlastnich armatur obsahuje i nasledujici kroky:

1. Zahrazeni navodni hradici tabule SV a jeji odpojeni od el. energie z dlivodu
zabezpeéeni proti neopravnéné manipulaci. Otevieni vSech uzavért SV pro
kontrolu prasaka, uzavieni vSech odboéeni z SV (propojovaci potrubi obou SV)
véetneé jejich zabezpeéeni proti neopravnéné manipulaci - provede spravce VD
— Povodi Ohfe s.p.

2. Bude provedena demontdz ovladacich mechanizmd — pohond. Pohony obsahuji
elektrické servopohony, jez budou odpojeny od pfivodu el. energie a datovych
prenosu. Odpojeni provede opravnéna osoba zhotovitele. Nasledné budou
demontovany stojany pohon( a hfidele pohonu.

3. Pro lepSi manipulaci s uzavéry v komorach uzavérd budou demontovany obvodové
ocelové podesty vCetné zabradli, zejména bude demontovéana Celni podesta, pod
kterou se nachéazi &ast rozstfikovaciho uzavéru. Podesty jsou spojeny pomoci
Sroubovych spojd. Pod podestami je vSak v chranickadch zavéSen rozvody NN a
datovych pfenosut vedoucich k jednotlivym pohondm, tyto budou demontovany opét
opravnénou osobou zhotovitele. Odhadovand vaha ocelovych podest (Celni i
podélna) ¢ini ~ 520 kg / na jednu SV. Demontované ¢asti podest budou uloZeny
v prostoru VD (misto urci spravce).

4. ZdGvodd transportu armatur, bude demontovana cast protiprivanové zabrany
v misté prfechodu komunikacni chodby a strojovny
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. a o 4
protiprivanova zdbrana na za¢atku strojovny — posuvna vrata

Zah4jeni demontaze SV — demontaZ montazni viozky DN 800 (~ 300 kg)

Demontéz prechodového kusu DN 1200/800 (~ 700 kg)

Demontéz klapkového uzavéru DN 1200 (~ 2000 kg)

Osazeni atypické zaslepovaci pFiruby DN 1200 na vstupni ¢ast SV, v€etné nového
mezipfirubového tésnéni (~ 525 kg). Po osazeni budou oba kohouty pro sledovani
prisakd otevieny.

9. DemontaZ rozstfikovaciho uzdvéru DN 800. Po demontézi Sroubového pfipojenti
kotevniho kusu k €elni sténé tlumici komory bude cel& sestava uzavéru vysunuta do
prostoru komory, kde bude rozdélena na dvé ¢asti — kotevni kus a vlastni uzavér
s pfesuvnym plastém. Obé Casti jsou spojeny Sroubovym spojem. Vaha kotevniho
kusu ~ 1200 kg, vaha uzavéru 1600 kg, celkem ~ 2800 kg.

© NG

Demontované armatury budou prabézné transportovany pfed VD a odvaZzeny do dilen
zhotovitele.

4.1.7 TRANSPORT ARMATUR

Po demontézi kazdé armatury bude probihat jeji transport mimo prostor VD a odvoz do
dilen zhotovitele.

Pro manipulaci s uzavéry v prostoru strojovny je mozné pouZit portalovy jefab s ruénim
(Fetézovym) ovladanim s nosnosti 6,5 t. Portélovy jefdb svym rozsahem obsahne prostor nad
obéma komorami uzaveérd.

Ve stfedu strojovny se v prodlouzené ose komunikaéni chodby nachazi kolejova draha
s rozteci kolejnic ~1,20 m.

Ocelova oka ve stropé strojovny neslouzi jako zavésné oka!!! Pokud bude zhotovitel
potfebovat instalaci podptrnych zavésnych a pfevésovacich ok, zajisti jejich instalaci na vlastni
naklady v rdmci nakladl na demontaz. Jejich odstranéni zajisti az po dohodé s objednatelem.
Pro instalaci ok €i jinych kotevnich zafizeni pro potfeby transportu a manipulace armatur
musi zhotovitel zajistit kladné vyjadreni hlavniho pracovnika TBD spréavce VD.
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portalovy jerab ve strojovné hak portalového jefabu nad komorou SV

Pro odvoz armatur ze strojovny zhotovitel vyuZije vlastni pfepravni zafizeni. Transport
bude probihat komunikaéni chodbou vybavenou v podlaze kolejovou drdhou. Délka trasy je
cca 300 m, pfiCemz v tésné navaznosti na strojovnu je chodba sklonéna v podéiném sklonu 8 —
9%. Tento Usek je délky ~ 34 m. Zbyvajici ¢ast chodby je jiz ve vyrazné mirnéjSim sklonu, chodba
je vSak pudorysné zatocena do mirného oblouku. Kolejova drdha na zacatku chodby (u vstupu
do VD) je vybavena kolmou kfiZzovatkou, vstup do chodby z prostoru pfed VD je kolmy na
podélnou osu chodby.

Pred VD se nach&zi vétsi manipulacni prostor, umoznujici pouZiti jefdbu zhotovitel pro
pfekladku na nakladni automobily. Manipulaéni techniku pro transport uzévéru, jeho
preloZeni a odvoz zajiStuje zhotovitel. Spravce VD poskytuje pouze portalovy jerdb ve
strojovné uzaveéru.

"~ vstup do VD

) vstupni ¢ast do komunikaéni chodby
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4.1.8 POSTUP MONTAZE

Postup zpétné montaZze bude probihat v opacném sledu krokd neZ demontdz. To
znamena:

1. Montéz rozstfikovaciho uzavéru, nejprve spojeni obou ¢asti, zasunuti do otvoru
tlumici komory, kotveni Sroubovym spojem (dodéavka tésnéni je soucasti GO
uzéveéru).

PFipraveni klapkového uzavéru k montézi

Demontéz zaslepovaci pfiruby

Montéz klapkového uzéveéru a jeho okamzité uzavreni

Montaz pfechodového kusu a montazni vliozky

MontéZ ocelovych podest kolem komory uzavéra

Montéz pohonud uzaveéra

Zapojeni pohonu k pfivodu NN a datovych pfenosl — pouze opravnénou osobou

© N o gk wDN

zhotovitele

9. Nésleduje provedeni zkouSek uzavéra

10. Zpétna montéaz protiprdvanové zdbrany v misté pfechodu komunikacni chodby a
strojovny

4.1.9 POZADOVANE ZKOUSKY A REVIZE NA MISTE VD

Po sestaveni celé sestavy spodni vypusti budou provedeny provozni zkousky uzaveéru:

1. Suché pohybovaci zkousky rozstfikovaciho uzavéru
2. Suché pohybové zkousky klapkového uzavéru
3. Mokré zkousky klapkového a rozstfikovaciho uzavéru

Po zapojeni elektropohonu, véetné zpétné montaze el. vedeni pod podestami bude
provedena zavérecna revize zapojenych elektrozafizeni, jez bude provedena opravnénou
osobou zhotovitele. Soucasti je i vypracovani revizni zpravy. Revize bude vypracovana pro
kazdou sestavu SV zvlaste, aby jiz dokonéena SV mohla byt uvedena do bezpecného provozu.

Mokré zkousSky predstavuji pohyb uzavéru za plného provozniho tlaku. U klapkového
uzavéru bude provedena zkouSka Uplného otevieni pfi uzavieném rozstfikovacim uzavéru.
U rozstfikovaciho uzavéru bude rovnéz provedena zkousSka otevieni pod plnym provoznim
tlakem, avSak uzavér nebude otevien na plnou kapacitu z divodd omezeni pratoku pod VD - %
otevfeni urci objednatel na zakladé aktualni situace.

Mokré zkousky dale zahrnuji zkousky tésnosti uzavienych uzavéra a to poté co s uzaveéry
bylo pohybovéno. Podrobné viz. kap. ,Provozni uzavéry — zkousSka tésnosti*

4.1.10 UPRAVA POTRUBI PRO PREVOD MZP BEHEM STAVBY

Béhem stavby bude nutné i nadale prevadét minimalni zGstatkovy pratok — MZP. Dnes
je pratok prevadén pomoci provozu MVE 1 a MVE 2, jejichz savky Usti do prostoru pravé vystupni
Sachty. Pfi opravé pravé SV bude tato Sachta vyCerpana a zahrazena hrazenim, pfevod je tfeba
dlouhodobé zajistit jinym zplisobem. Jelikoz je dnesni potrubi pro MZP silné naddimenzovano
oproti pozadovanému MZP (58 I/s) je navrzeno novy prevod vody s odpovidajici malou kapacitou.
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kapacita byla stanovena vypoctem, kdy bylo navrzeno plastové HDPE d90 SDR 11, PN 16
z profilu 90x8,2 mm, zvySena sila stény byla zvolena z divodi omezeni pratoku potrubim.

Vypoéet kapacity potrubi

Vypocet je proveden jako pratok tlakovym potrubim se zohlednénim mistnich ztrat
tfenim. Délka potrubi uvaZzovéana 7 m, armatury — 2 x koleno, 1 x Soupé a vytok do volna. Nize
uvedena tabulka uvadi pratok potrubim pro rdzné hodnoty pretlaku (Ah):

potrubi 90x8,2 mm SDR 11, PN 16 potrubi 90x5,4 mm SDR 17, PN 10
Ah \Y hv hz Q \Y hv hz Q
m m/s m m ms/s m/s m m mé/s
0 0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,000
40 14,5 10,7 29,3 0,062 14,7 11,0 29,0 0,072
44 15,2 11,8 32,2 0,065 154 12,1 31,9 0,076
45 154 12,0 33,0 0,065 15,6 12,3 32,7 0,077
46 15,5 12,3 33,7 0,066 15,7 12,6 33,4 0,077
47 15,7 12,6 34,4 0,067 15,9 12,9 34,1 0,078
48 15,9 12,8 35,2 0,068 16,1 13,2 34,8 0,079
49 16,0 13,1 35,9 0,068 16,2 13,4 35,6 0,080
50 16,2 13,4 36,6 0,069 16,4 13,7 36,3 0,081
51 16,4 13,6 37,4 0,070 16,6 14,0 37,0 0,082
52 16,5 13,9 38,1 0,070 16,7 14,3 37,7 0,082

Ah = pretlak, V - rychlost proudéni, hv — rychlostni vySka, hz — ztratova vyska, Q — pratok
MZP = 0,058 m?/s
Technické reSeni

Pro pfevod vody je navrZzena Uprava dneSni potrubi DN 200, na kterém je osazen
klapkovy uzéavér DN 200 ovladdany pneumatickym valcem. Za uzavérem se nachazi montazni
vlozka DN 200 PN 10.

Uprava spogiva v osazeni odbo&eni z uvedeného potrubi za klapkovy uzavér respektive
montézni vloZku, a osazeni uzaviracich armatur jak na pokracovani potrubi DN 200 a to pomoci
kovotésniciho vikového Soupéte DN 200 PN 10 ovladaného kolem, tak na odbocku DN 80.

Vlastni odboceni je FeSeno vloZenim atypického TT kusu, ktery bude vloZen za montazni
vloZzku. TT kus je opatfen v horni ¢asti odbockou DN 50, na kterou bude osazen pomoci
pFirubového spoje automaticky jednokomorovy plovakovy odvzduSnovac. V dolni ¢asti odbocuje
nové potrubi MZP DN 80 PN 10, které bude uzaviratelné osazenym kovotésnicim vikovym
Soupétem DN 80 PN 10 ovladanym ru¢nim kolem.

Na Soupatkovy uzavér DN 80 navazuje lemovy nakruzek s prevle¢nou pfirubou, kde
dochéazi ke zméné materialu potrubi z oceli DN 80 na plastové potrubi d90 (90 x 5,4) HDPE
PE100 SDR 17 PN 10. Pomaoci elektrotvarovky je na lemovy ndkruzek napojeno vlastni HDPE
potrubi, které je jiz dale spojovano pomoci rozebiratelnych Sroubovacich PP tvarovek pro potrubi
doo.

Plastové potrubi bude vedeno ve dvou trasach. Pfi provadéni opravy pravé spodni
vypusti bude potrubi zausténo do vstupniho otvoru do odpadni chodby. Toto potrubi bude v misté
kolejové dradhy ve strojovné preruseno Sroubovaci pribéznou spojkou, aby mohlo byt pfi
transportu armatur rychle rozebrano a opétovné spojeno. Délka této vétve Cini cca 5,7 m. PFi
provadéni levé SV bude potrubi zalsténo do revizniho otvoru pravé vystupni Sachty, kam dne
usti savka MVE 2. Pro vedeni potrubi bude potrubi pfislusné zkraceno. VeSkeré tvarovky kromé
pribézné spojku budou znovu uZzity a to véetné kotvicich objimek, kotevni zavitové ty¢e budou
nove.

Potrubi bude k podlaze kotveno pomoci dvoudilnych Sroubovacich objimek z nerez oceli
s EPDM vystelkou. Objimku budou kotveny do podlahy strojovny pomoci dvojice zavitovych ty¢i
M12 z nerez oceli A2-70. TyCe budou do podlahy vlepeny pomoci chem. kotev.

Z davodd mozné snizené hladiny v nadrzi a zajiSténi potfebné kapacity, je nutné
pro zajiSténi MZP pouzit potrubi d90 90 x 5,4 mm, SDR 17 !!!
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Montéz

Nejprve bude demontovan klapkovy uzavér a montézni vlozka. Nasledné bude pfislusné
zkraceno potrubi jak na vystupni tak na vstupni ¢asti. Na zkracena potrubi budou navafeny nové
ploché pfiruby typ dle EN 1092-1 typ 01, B1 s hrubou tésnici liStou. Poté budou do vzniklého
prostoru osazeny armatury — nové Soupé DN 200, osazen novy TT kus, pavodni klapkovy uzavér
a montazni vlozka. Nasledné bude provedena montaz plastového potrubi.

Po kompletaci odboc¢ky bude poskozena ¢ast ocelového potrubi DN 200 a nové pfiruby
opatfeny novym ochrannym epoxidovym natérem (Zivotnost M stfedni, korozni tfida prostfedi
C4).

Provoz béhem opravy SV
Provoz predpoklada uzavieni nového Soupéte DN 200, otevieni nového Soupéte DN 80
a otevieni ptvodniho klapkového uzavéru DN 200.

Provoz po opravach SV

Po dokonceni opravy obou SV bude odbocka ponechana na misté a to v vétev zadsténa
do revizniho tvoru pravé vystupni Sachty. Provoz bude probihat doposud, kdy pratok mezi MVE
a potrubim MZP je pfepinan klapkovym uzavérem ovladanym pneumatickym valcem. Nové vSak
bude uzavieno nové Soupé DN 200, ¢imz bude pratok MZE pouze v potfebném mnozstvi
prevadén do pravé vystupni Sachty na misto pfedimenzovanym potrubim DN 200 Usticim do
podlahy odpani chodby. Ovladani uzavéri odbocky je ruénim kolem (Soupata DN 200 a DN 80).

4.2 PS 02— PROVIZORNi HRAZENI

Provizorni hrazeni slouzi pro zahrazeni vytokl ze svislych vystupnich Sachta od spodnich
vypusti do odpadni chodby. Pokud jsou spodni vypusti v provozu, voda bouflivé vytéka ze
svislych Sachet do prostoru odpadni chodby. Pokud vypusti v provozu nejsou, vytéka voda pouze
z pravé Sachty v malém mnoZstvi o hloubce cca 10 cm, jednd se o prutoky z MVE 1 a 2.
Provizorni hrazeni m& za kol zamezit zpétnému natoku do vycerpanych Sachta po doby
provadéni natéra. Jelikoz provizorni hrazeni neni soucasti vybaveni vodniho dila, bude pro ucely
stavby vyrobeno provizorni hrazeni nové. Vyrobena bude 1 sada osazované do dvojice drazek.
Po dokonceni jedné spodni vypusti bude hrazeni pfesunutu do drazek druhé vystupni Sachty.

Provizorni je navrzeno z dfevénych trdmu profilu 20 x 20 cm v délce 3,16 m. Materidl je na
zakladeé statického vypoctu urcen tfidy min. C18 (smrkové dievo). Jelikoz jsou drazky ve vodnim
dile Sifky cca 15 cm, bude nutné na konci tramy z0Zit na rozmeér 20x14 cm. Pfesné zGzeni je vSak
ovéfit na stavbé a je tfeba pocitat s pfipadnou Gpravou koncll na misté vhledem k zna¢né kfivosti
drazek.

Pro maximalné zatésnéni hrazeni jsou jednotliva hradidla — tramy opatfeny ze spodni
strany pasem mikroporézni pryze profilu 25x25 mm s dutinou uprostfed profilu. Na horni strané
trAmu bude pro dosednuti tésnéni vyfrézovana drazka 45 mm Sifky x 15 mm hloubky. Uchyceni
pryZe bude pfibitim hiebiky pfes dutinu tak, aby pryZ nebyla v misté hfebiku zmacknuta.

JelikoZ neni vysSka kazdé komory shodnd, bude nutné vyrobit 4 ks atypickych vrchni trdmu,
tedy trdm( s rdznou vySkou a to tak, aby tramy zcela dosedly pod ocelové poklopy pro uzavieni
Sachet drazek. VySka musi byt takovd, aby doslo i ke zmacknuti horniho pryZového tésnéni.

Pro zajisténi tésnosti spodni spary mezi podlahou a prvnim hradidlem, bude hradidlo
vybaveno mikroporézni pryZzi profilu cca 10 x 25 mm. JelikoZ je podlaha velmi kfiv4, bude nutné
sparu dotésnit montazni pénou, stejné jako boc¢ni svislé spéary v drdzkach.

Pro zvySeni bezpecnosti a tésnosti budou hradidla osazena do obou drazek, hrazeni je tak
zdvojené.
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Hradidla budou zajisténa proti vztlaku sepnutim ocelovym tahlem - svornikem a pficénym
nosnikem U100. Pficny nosnik bude zapadat do kapes v hornim atypickém trdmu. Téhlo je
tvofeno zavitovou ty¢i M16 =z oceli 4.8 se zinkovou povrchovou Upravou. Téhlo bude
zaSroubovano do noveé provedené chemické kotvy s vloZkou s vnitfnim zavitem M16. Vlozka bude
vlepena do vrtd @24 mm délka 160 mm pomoci vhodného chem. tmelu (napf. Hit-Re 500).

Postup hrazeni:

PFi béZném provozu, kdy nejsou v Cinnosti spodni vypusti, bude hrazeni osazeno pouze
do vysky cca 1,2 — 1,5 m, do obou drazek a sepnuto svornikem. Zbyly prostor bude ponechan
volny pro umozneéni vétrani pfi provadeni tryskani a natér(i. V pripadé, Ze bude nutné uvést do
provozu neopravovanou spodni vypust, je nezbytné osadit hrazeni na celou vySku, fadné
hrazeni zajistit svornikem a osadit t&Zké kryci poklopy Sachty drdzek vcetné jejich zajisténi
rozpérou.

4.3 PS03 - OPRAVA PROTIKOROZNI OCHRANY OK

Vrédmci generdini opravy uzavéri bude provedena protikorozni ochrana ¢asti
zabudovanych ve VD. PKO vlastnich demontovanych armatur bude provedena v dilnach
zhotovitele, kde Ize zajistit vhodné podminky pro provedeni néatérd. V prostordch VD bude
provedena PKO tlumici komory, jeZz navazuje na sestavu spodnich vypusti a vnéjSi natéry
zabudované ¢asti spodni vypusti — jeji vstupni ¢ast vystupujici z elni stény. V ramci Upravy
potrubi MZP budou provedeny pouze drobné opravy natérii ocelového potrubi MZP.

4.3.1 PROTIKOROZNIi OCHRANA TLUMICI KOMORY DN 2400

Tlumici komora je tvofena ocelovym potrubim vnitiniho praméru 2,40 m. Potrubi
navazuje na sestavu spodni vypusti. Po kratké pfimé ¢asti je vedeno Sikmo doku ve sklonu 30°
v délce 11,4 m, nasledné se koncova Cast opét vyrovna do vodorovného sméru. Celkova délka
potrubi méfena v ose ¢ini 15,8 m. V misté navazani na spodni vypust je ¢elo potrubi zaslepeno
kruhovou ocelovou deskou.

Plocha vnitfnich natérd jedné tlumici komory ¢ini:

tlumici komora 92,4 m =3,14x2,4x 15,8 =119,1 m?

&tit tl. komory z vnitini strany = 3,14/4 x (2,42/ - 0,82/) =4,0m?

Celkem s rezervou na pretéry 10% =135,5 m?
V ramci stavby bude proveden natér obou tlumicich komor, tedy =271 m?

Pozadovany natérovy systém musi splfiovat nasledujici pozadavky:
pozadovana Zivotnost M stfedni 8 let, dle CSN EN ISO 12944-5,
korozni tfida Im1 — ponor (sladké voda) dle CSN EN ISO 12944-2 - vnitfni natéry

Priprava povrchu:

Vnitfni povrch ocelového potrubi bude ocistén abrazivnim tryskanim pomoci abraziva na
béazi strusky. Priprava povrchu na stupen ocisténi Sa 2,5.

SlozZeni natérového systému:

Slozeni natérového systému navrhne zhotovitel na zékladé vySe uvedenych pozadavku
a prostredi, ve kterém se konstrukce nachazi.

Predpoklada se dvouslozkovy epoxidovy natér samozakladujici, aplikovany v nékolika
vrstvach dle pokynt vyrobce. Aplikace natéru bude stfikanim. Tloustka suchého natérového filmu
(DFT) urci zhotovitel na zakladé zvoleného natérového systému, doporuceni vyrobce natérového
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hmoty a zejména s ohledem na vySe uvedené prostfedi a Zivotnost. Odstin dle pokynu
objednatele na zakladé dostupné Skaly vybraného systému.

Prostredi tlumici komory je obtizné pfistupné a obtiZzné vétratelné. V tlumici komore
doch&zi ke sraZeni vody na sténéch a panuje zde vysoké vzdusna vihkost. Pro provadéni natérd
v prostoru tlumici komory je tak tfeba uvaZzovat sinstalaci pfistupového leSeni, zajiSténi
nuceného vétrani a temperovani. Pouzity natérovy systém musi byt tolerantni ke zvySené vlhkosti
béhem provadéni praci - viz déle.

Pristup do tlumici komory je otvorem ~@1,0 m v Celnim Stitu komory, jeZ bude volny
po demontéZi rozstfikovaciho uzavéru. Tento otvor vSak bude béhem tryskani provizorné
zaslepen proti vnikani prachu do prostoru strojovny. DalSi pfistup je mozny vstupnim otvorem ze
strojovny do prostoru odpadni chodby (otvor 0,8 x 0,7 m) a pfes instalované provizorni hrazeni,
které v dobé mimo provoz spodni vypusti nebude instalované na celou vySku drazek. Z tohoto
prostoru je mozny pfistup pomoci zhotovitele instalovaného Zebfiku svislou obdélnikovou
Sachtou na jeji dno, kam je zausténa koncova Cast tlumici komory. Pldorysné rozméry Sachty
jsou 2,5 x 2,4 m s hloubkou 5,3 m od podlahy odpadni chodby.

Nouzovym pfistupem je kontrolni otvor ve stropé vystupni Sachty, jez Usti do prostoru
strojovny. Jedna se o otvor 0,8 x 0,8 m, jez vSak neni vybaven Zebfikem ani stupadly, volna vyska
od podlahy strojovny na dno Sachty je v tomto pfipadé ~ 8,5 m.

Vétrani tlumici komory je ve velmi omezené mife mozné pomoci dvou zavzdusnovacich
potrubi umisténych ve vrcholu komory v prostoru za rozstfikovacim uzavérem. Jedna se o potrubi
DN 300 a 400 mm, jezZ jsou vytaZzena az nad uroven hladiny, tedy cca 45 m nad GUroven tlumici
komory. Pro zajisténi lepSiho vétrani pfi provadéni tryskani a natérd nebude provizorni hrazeni
vystupni Sachty provedeno na plnou vysku, ale cca do vySky 1,2 — 1,5 m, ¢imz vznikne nad
hrazenim otvor cca 3 x 0,8 m ve sméru z vystupni Sachty do odpadni chodby. | pfes tyto volné
otvory je tfeba pocitat s instalaci nuceného vétrani, zejména po dobu tryskani, kdy musi byt
zaslepen otvor do komory uzavérd a vSechny otvory vedouci do strojovny.

PFi provadeéni tryskani a natérd uvnitf tlumici komory se predpoklada instalace leSeni
v celé délce potrubi (82,4 m). LeSeni musi umoznit bezpeény pohyb pracovnikld a pfistup ke
vSem ¢éastem natiraného potrubi. Systém leSeni zvoli zhotovitel dle svych potfeb a
technologickych postupd. V pfipadé kotveni leSeni ke sténdm potrubi (napf. navafenim
pomocnych kotev) musi byt vesSkery systém kotveni odstranén a povrchova ochrana potrubi musi
byt v misté kotveni neporusena.

Pripravné prace

Pred osazenim provizorniho hrazeni pravé vystupni Sachty bude nutné demontovat
savku soustroji MVEL, jezZ je pfivafena k ocelovému vystrojeni jedné z drazek. Po dokonceni
opravy natérua pravé tlumici komory bude savka namontovana zpét, véetné shodného systému
uchyceni. Odhadovana hmotnost savky DN 500 cini cca 300 kg.

4.3.2 PROTIKOROZNi OCHRANA OSTATNICH CASTIi SV

Vramci opravy spodni vypusti bude provedena i oprava protikorozni ochrana
zabudovanych ¢asti spodni vypusti a upravované Casti potrubi MZP, kde bude v rdmci jeho
Upravy poskozena PKO.

Oprava se tyka vstupni Casti spodni vypusti DN 1200 v délce 85 — 87 cm, jeZz je
zakoncena ocelovou pfirubou DN 1200 PN 6. V rdmci opravy natért bude provedena i oprava
odbodCujicich potrubi z této vstupni ¢asti a to az kprvni armatufe. U levé SV se jedna
0 propojovaci potrubi DN 200 sméfujici vzhiru a vypoustéci potrubi DN 100 sméfujici dold
Z potrubi. Zde bude provedena i novd PKO Soupéte DN 100. U pravé vypusti se jedna o potrubi
DN 500 smétujici vzharu a vypoustéci potrubi DN 100 sméfujici dold vEetné Soupéte DN 100.
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Oprav PKO potrubi MZP se tyk& pouze poSkozenych ¢asti béhem montadZe novych
armatur, jedna se tak o kratkou ¢ast potrubi DN 200 véetné nové navafenych pfirub DN 200.

Plocha vnéjSich natérd provadénych ve strojovné VD ¢&ini:

2 x vystupni ¢ast SV 91,22 m =2x3,14x1,22x0,87 =6,7m?
2 x pfiruba DN 1200 =2x2x3,14/4 x (1,452 - 1,2?) =2,1m?
2 x Soupé DN 100 =2x0,5 =1,0m?
potrubi DN 100 (prava a leva SV)= 3,14 x 0,11 x (2,0 + 0,5) =0,9m?
potrubi DN 200 (leva SV) =3,14x0,22x0,2 = 0,2 m?
potrubi DN 500 (prava SV) =3,14x0,6x0,4 =0,8m?
2 x §tit tl. komory (strana do strojovny) =2 x 3,14/4 x (2,4? - 0,8?) =8,1m?
potrubi MZP DN 200 =3,14x0,22 x0,5 =0,4m?
Celkem s rezervou na pretéry 10% =22 m?
Prostredi:

Technologie uréené k provedeni novych PKO se nachazi v dolni strojovné vézového
objektu, kde je zvySend vihkost, na konstrukcich dochazi ke srazeni vody.
Veétrani prostoru strojovny se odehravéa pouze pfistupovou komunikaéni chodbou.

Pozadovany natérovy systém musi splfiovat nasledujici pozadavky:
poZadovana Zivotnost M stfedni 8 let, die CSN EN ISO 12944-5,
korozni tfida C4 (vysoka) dle CSN EN ISO 12944-2 - vnéjsi natéry
barva - odstiny Sedé

Priprava povrchu:

JelikoZ budou natéry a zejména jejich ocisténi od dneSnich natérd a rzi probihat pfimo
ve strojovné, kde se nachazi funkéni vybaveni, nebude pouZzito pro ocisténi pouZzito abrazivni
tryskani, ale ruéni mechanické ocisténi. Pfiprava povrchu na stupen oc€isténi St 3.

SlozZeni natérového systému:

Slozeni natérového systému navrhne zhotovitel na zékladé vySe uvedenych pozadavku
a prostredi, ve kterém se konstrukce nachazi.

Predpoklada se dvouslozkovy epoxidovy natér samozakladujici, aplikovany v nékolika
vrstvach dle pokynt vyrobce. Aplikace natéru bude stfikdnim. Tl. suchého natérového filmu (DFT)
urci zhotovitel na zakladé zvoleného natérového systému, doporuceni vyrobce natérového hmoty
a zejména s ohledem na vySe uvedené prostfedi a Zivotnost. Odstin dle pokynu objednatele na
zakladé dostupné skaly vybraného systému.

Priprava pred provadénim PKO:

Pred zahajenim Cisténi budou zafizeni v blizkosti provadénych natéru a cisténi dusledné
zakryty proti vniknuti prachu a barev (plachta, igelit), zejména se jedna o zafizeni MVE1 a 2
v blizkosti potrubi MZP, pfi a béhem zakryti musi byt tato zafizeni mimo provoz !!! Jejich odpojeni
zajisti spravce VD.

Mista vstupu potrubi do Zb. stény budou oSetfena nasledujicim zpisobem:

- degradovany beton v okoli potrubi bude odsekan do hloubky 2 - 5 cm

- nasledné bude provedeno ocisténi ocelové asti potrubi

- proveden ochranny natér

- po vytvrdnuti natéru bude vysekana spéra zapravena reprofilacni maltou tf. R4
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5. TECHNOLOGICKY POSTUP

Celkovy doporuceny postup provedeni opravy (postup praci v prostorach VD) je uveden
v Casti B. Souhrnna technické zprava.

Technologicky postup se vztahuje k provadéni demontdZi a montazi a provadéni natérd
v prostorach VD.

5.1 PROVADENIi PRACI NA UZAVERECH SV

Pfed zahgjenim praci na SV bude nejprve provedeno zahrazeni SV pomoci navodni
hradici tabule, jejiz ovladani je umisténo v horni strojovné véZového objektu. Manipulaci zajisti
objednatel — spravce VD Povodi Ohfe s.p. Po uzavfeni budou ovladaci mechanizmy tabule
zajistény proti neopravnéné manipulaci (odpojeny od napéjeni). Do udéleni pokynu k zahajeni
demontaze objednatelem, nesmi zhotovitel provadét Zadné prace na SV ani v tlumici komore
nebo odpadni chodbé. Klapkovy uzavér na SV bude uzavfen a odpojen od napdjeni — proveden
spravce VD. Uzéaveéry propojovaciho potrubi budou uzavfeny, vzdy pouze uzavér na aktualné
demontované SV (Soupé DN 200 u levé SV, klapkovy uzavér DN 500 u pravé SV. Uzavéry budou
zajistény proti manipulaci — zajisti objednatel). Nasledné bude provedena demontaz sestavy SV
v pofadi: montazni vlozka, pfechodovy kus. Pred demontazi klapkového uzévéru bude
pootevieno vypoustéci potrubi DN 100 a bude vypustén prostor mezi tabuli a klapkovym
uzadvérem, ¢imz dojde ke sledovani pfipadnych prisakd hradici navodni tabule. Pokud by
prisaky byly takového razu, jez by branil demontazi klapkového uzaveéru, bude nutné hradici
tabuli dotésnit pomoci potapécu — zajisti objednatel. V pfipadé drobnych nebo zadnych prasaku
bude demontovan klapkovy uzavér a bezprostfedné bude osazena provizorni zaslepovaci
atypicka pFiruba se sledovacimi otvory priisakd. Soup& DN 100 bude uzavieno. DemontaZ bude

pokracovat demontézi rozstfikovaciho uzavéru.

Montaz bude probihat v opacném sledu. Zalepovaci pfirubu smi byt demontovana az
v dobé, kdy bude klapkovy uzavér pfipraven ve strojovné k montazi. Pro otevieni ndvodni hradici
tabule je nutné zaplavit prostor mezi tabuli a klapkovym uzavérem a to pomoci zavodnovaciho
potrubi, jeZ propojuje obé SV — zajisti spravce VD.

VeSkeré manipulace s uzavéry mize provadét pouze obsluha VD, v pfipadé zkouSek
uzavéra tyto mohou byt provadény pouze za pfitomnosti obsluhy VD.

Jako prvni v poradi bude provedena oprava pravé spodni vypusti, pokud nebude pred
zahgjenim praci rozhodnuto spravcem VD jinak.

5.2 PROVADENI|i PKO V TLUMICi KOMORE

Provadéni praci v tlumici komore (klesajici potrubi @2,4 m) pfedpokladéa instalaci leSent,
pristupovych Zebfikd, provizorniho hrazeni a pfipadné i nuceného vétrani. Technologie provadéni
se predpoklada ocisténi pomoci suchého abrazivniho tryskani, aplikace natérd pak pomoci
stiikani.

Pro zabranéni natoku do prostoru vystupnich Sachet tlumici komory a nasledné tlumici
komory bude pfed zahajenim praci osazeno do drazek provizorni hrazeni. Provizorni hrazeni
bude po dobu tryskéani z dvodud zajisténi lepSiho odvétrani osazeno pouze do vysky cca 12, -
1,5 m. Pokud bude spravce VD nucen béhem praci v tlumici komore prevadét zvySené prutoku
druhou SV, bude nutné osadit hrazeni na plnou vySku. Spravce VD tak musi v pfedstihu
informovat zhotovitele, aby provedl Gplné zahrazeni vytok{ z vystupnich Sachet.

Postup hrazeni je uveden v samostatné kapitole ,PS 02 Provizorni hrazeni*
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Pro zabranéni vniknuti prachu pfi tryskéni do prostoru strojovny, musi byt uzavieny
vSechny otvory vedouci do strojovny, tedy poklopy pro kryti drdZzek provizorniho hrazeni, poklop
revizniho vstupu do vystupni Sachty a provizorné bude pomoci napf. OSB desky zahrazen
kruhovy otvor pro umisténi rozstfikovaciho uzavéru mezi €elem tlumici komory a komorou
uzaverd.

Jelikoz je v prostoru tlumici komory zvySend vzduSna vihkost a miZe dochézet ke
kondenzaci na sténéch ocelového potrubi, je nutné zvolit takovy druh natéru, ktery je pfi aplikaci
tolerantni k vinkému prostfedi, rovnéz se predpokladd, Ze v prostoru komory bude nutné provadet
temperovani a nucené vétrani.

Za bézného stavu je tlumici komora a vystupni Sachta zaplavena. Zhotovitel zajisti Cerpaci
techniku a provede prvotni vyCerpani, nasledné bude pribézné Cerpat pfipadné prisaky pres
provizorni hrazeni.

Pro zajisténi pfistupu a pohybu v tlumici komofe a vystupni Sachté bude zhotovitelem
instalovano provizorni leSeni a pfistupové Zebfiky. Typ a rozsah leSeni je plné na volbé
zhotovitele s ohledem na jeho technologické potfeby. V rdmci vybaveni VD je zajiStén pouze
vstup z horni strojovny do prostoru odpadni chodby pomoci instalovaného zebfiku a vstupnim
otvorem 800 x 700 mm. Instalované leSeni se musi sklddat pouze z takovych dild, které je mozné
do prostoru transportovat bud otvorem pro instalaci prov. hrazeni — cca 0,8 x 3,0 m, otvorem
v Celni sténé tlumici komory — kruhovy otvor @~1,0 m, pfipadné kontrolnim otvorem vystupni
Sachty 0,8 x 0,8 m.

Tlumici komora v€etné vystupni Sachty a odpadni chodby nejsou osvétleny. Zhotovitel
zajisti provizorni osvétleni dle svych potreb.

Pro napojeni na rozvody NN (230 a 400 V) je mozné pouzit rozvod ve strojovné VD
z rozvadéce 20+RM1, zhotovitel vSak pouzije vlastni méreni odbéru, pokud objednatel nestanovi
jinak.

5.3 PREVOD MZP PO DOBU STAVBY

Po dobu stavby musi byt stale pfevadén minimalni zastatkovy pratok (MZP), jez Cini alespor
58 I/s. Pro pfevod pratoku slouzi primarné pratok pfes MVE 1 a MVE 2. Odpady od savek obou
soustroji jsou zaustény do prostoru pravé vystupni Sachty tlumici komory. V pfipadé jejich
vypadku je pratok prevadén potrubim DN 200 do prostoru odpadni chodby.

PFi pracich na pravé SV vSak budou obé MVE mimo provoz, jelikoZ bude uzavieno napgjeci
potrubi odbocujici ze zacatku pravé SV. Pro tento pfipad je nutné upravit potrubi MZP pro
umozneéni pfevodu mimo prostor pravé tlumici komory. Pro tyto potfeby bude potrubi upraveno
dle popisu v kap. ,Uprava potrubi pro pfevod MZP b&hem stavby”, jeZ bude provedena v ramci
.PS 01 — generalni oprava provoznich uzavéra SV*. Potrubi bude vybaveno novym rozdélovacim
TT kusem a uzaviracimi armaturami. Odboc¢eni bude provedeno novym provizornim plastovym
potrubim z HDPE @90 mm, jeZ bude zausténo do prostoru vstupniho otvoru do odpadni chodby.
Potrubi je navrzeno tak, aby pratok potrubim pfi otevieném uzavéru dosahoval hodnoty MZP,
avSak zbyte¢né tuto hodnotu nepfesahoval. JelikoZz potrubi kfizi kolejovou drahu, musi byt
rozebiratelné a v dobé transportu armatur bude na nezbytné kratkou dobu uzavreno (uzaviraci
Soupé DN 80) a rozpojeno (pfedpoklad max. 10 min). Po tuto dobu bude pritok prevadén
puavodnim potrubim DN 200 usticim do podlahy odpadni chodby. Pfevod bude zajistén otevienim
noveé instalovaného Soupéte DN 200.

Toto potrubi bude slouZzit i pro pfevod vody pfi pracich na levé SV v dobé vypadky MVE 1 a
MVE 2. Potrubi bude pfemisténo do kontrolniho otvoru pravé vystupni Sachty (dnes je zde
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zaulsténa savka MVE 2). Potrubi tak bude pfislusné zkraceno. Po dokonceni stavby bude tento
pfevod ponechan na misté pro pfipadné dalSi vyuZiti.

Po dobu praci na upravé potrubi MZP bude pferuSen provoz MVE 1 a MVE 2 z davodu
uzavieni pfivodniho potrubi DN 500. MZP pak bude kratkodobé pfevadén z odboceni
vodarenského potrubi na zacatku vstupu do komunikaéni chodby, kde na odboéeni bude osazena
poZarni hadice, jeZ bude vyvedena do vyvaru na konci vyusténi odpadni chodby. Instalaci zajisti
spravce VD.

odbocéeni z vodarenského potrubi s koncovkou pro nasazeni pozarni hadice
Prevadéni MZP pfiotevienim provoznich rozstfikovacich uzavéri bude z davoda
rizika poSkozeni konzultovano s odpovédnou osobou provozovatele, dlouhodoba
manipulace se Stérbinovym proudénim se nepfipousti.

6. UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI — TECHNICKE PODMINKY

~rechnické podminky* vymezuji a upfesnuji pozadované technické charakteristiky a
poZadavky na stavebni prace, a sou¢asné dodavky a sluzby s témito pracemi souvisejici, které
jsou predmétem stavby.

Pro pfislusné normy a predpisy, které nejsou v téchto ,Technickych podminkéach®
uvedeny je jejich platnost pro realizaci stavby timto deklarovana.

6.1 OBECNE POZADAVKY

Pokud neni uvedeno jinak, je pouzit nasledujici material:

priruby potrubi : typové pfiruby s hrubou tésnici liStou
zaslepovaci pfiruba - dle CSN 131223.0 DN 1200, PN 6
priruby potrubi MZP - dle EN 1092-1, typ 01 B1, ploché pfivafovaci,
DN 200, PN 10

spoje potrubi: Sroubové, Srouby s ¢asteénym zavitem CSN 02 1101 (DIN 931), mat. 8.8
matice Sestihranné CSN 02 1401 (DIN 934), mat. 8
podlozka pod hlavou matice CSN 02 1702 (DIN 125A) mat. 200HV
material zinkovany

tésnéni potrubi: vlaknitopryZové, tl.min 2 mm (napf. Temasil)

ocel (pfiruby, potrubi): S235JR — svafitelna
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6.2 NATEROVY SYSTEM

6.2.1 PRIPRAVA POVRCHU

Hlavni uvazovand pfiprava povrchu je otryskani na standard Sa 2% podle BS 7079 dil
A1: 1989 nebo jiné odpovidajici normy. Kde neni tryskani mozné, bude povrch obrousen rotaénim
draténym kartaCem na standard St3. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat mistim s dalkovou
korozi.

Tryskani v prostoru strojovny VD se nepfedpokladd, proto zde bude pouzito uvedené

se rovnéz predpoklada ocisténi pomoci abrazivniho tryskani.

6.2.2 NATER OCELOVEHO POTRUBI TLUMICI KOMORY V PROSTORACH VD

Jedn& se o natéry vnitini ¢asti potrubi. Vzhledem k vyskytu vysoké vlhkosti musi byt
aplikovany natér urCen pro nanaseni v obtiznych podminkach - zvySena vihkost. Mozny néatér je
napf. Resichem 501 CRSG dfive téZz Chemitech 152LV.

SlozZeni natérového systému:
- oCisténi suchym abrazivnim tryskanim na stupen ocisténi Sa 2v2
- epoxidovy natér dvouslozkovy samozékladujici, tl. vrstvy odpovidajici typu néatéru,
korozni tfidé a pozadované Zivotnosti dle CSN ISO 12944-2 a 12944-5 (doporudeny
nastfik ve vice vrstvach dle tech. listu vyrobce)

Pozadované vlastnosti natérového systému:
pozadovana Zivotnost M stfedni 8 let, dle CSN EN ISO 12944-5,
korozni tfida Im1 — ponor (sladké voda) dle CSN EN ISO 12944-2 - vnitfni natéry
odstin dle moznosti natérového systému, dle pozadavku objednatele — odstiny Sedé.
Volba odstinu neni rozhodujici pro vybér vhodného natérového systémul!

6.2.3 NATER OCELOVEHO POTRUBI V PROSTORACH VD

Natéry vnéjSich ¢asti SV a potrubi. Vzhledem k vyskytu vihkosti a moznosti roseni
armatur musi byt aplikovany natér ur€en pro nanaseni v obtiznych podminkach - zvySend vihkost.

SlozZeni natérového systému:
- ruéni mechanické ocisténi na stupen ocisténi St3
- epoxidovy natér dvouslozkovy samozakladujici, tl. vrstvy odpovidajici typu néatéru,
korozni tfidé a pozadované Zivotnosti dle CSN I1SO 12944-2 a 12944-5 (doporudeny
nastfik ve vice vrstvach dle tech. listu vyrobce)

Pozadované vlastnosti natérového systému:
pozadovana Zivotnost M stfedni 8 let, dle CSN EN ISO 12944-5,
korozni tfida C4 (vysoka) dle CSN EN ISO 12944-2 - vnéjsi natéry
odstin dle moznosti natérového systému, dle pozadavku objednatele — odstiny Sedé.
Volba odstinu neni rozhodujici pro vybér vhodného natérového systémul!
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6.2.4 NATER ARMATUR V DILNACH ZHOTOVITELE

Natéry budou provadény v dilnach zhotovitele, predpoklada se suché temperované
prostfedi. VnéjSi povrchy armatur kromé rozstfikovaciho uzavéru jsou v prostfedi zvysené
vihkosti avSak bez trvalé pfitomnosti ponofeni do vody. Cést rozstfikovaciho uzavéru v tlumici

SloZeni natérového systému:
- ocisténi suchym abrazivnim tryskanim na stuperi ocisténi 2%
- epoxidovy natér dvouslozkovy, tl. vrstvy odpovidajici typu nétéru, korozni tfidé a
poZadované Zivotnosti dle CSN ISO 12944-2 a 12944-5 (doporugeny nastfik ve vice
vrstvach dle tech. listu vyrobce)

PoZadované vlastnosti natérového systému:
poZadovana Zivotnost M stfedni 8 let, die CSN EN ISO 12944-5,
korozni tfida Im1 — ponor (sladka voda) die CSN EN I1SO 12944-2 - vnitfni natéry +
vnéjSi ¢ast rozstfikovaciho uzaveéru v tlumici komore
korozni tfida C4 (vysoka) dle CSN EN 1SO 12944-2 - vngjsi natéry mimo rozstfikovaci
uzéveér v tlumici komore
odstin dle moznosti natérového systému, dle pozadavku objednatele — odstiny Sedé.
Volba odstinu neni rozhodujici pro vybér vhodného natérového systémul!

6.2.5 OPRAVY POSKOZENYCH NATERU, DOPLNENiI NATERU NA STAVBE

PFi opravach natérd nebo dotirani mist ocelovych konstrukci na stavbé bude provedeno
vybrouseni poskozeného natéru mechanickym ocisténim na stupen St3. Nasledné bude
aplikovan natérovy systém v pfislusném slozeni a za dodrzeni pretiracich dob doporuc¢ovanych
vyrobci jednotlivych hmot.

6.2.6 POZADOVANA ZARUKA PKO
Pozadovana zaruka na provedené PKO je minimalné 60 mésicu.

Z&ruéni podminky ochrannych natérovych systému (ONS):
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Kritéria hodnoceni ONS postup vysledek
v zaruéni dobé typ norma vyhovujici akcept. nevyhovujicl
Prilnavost -
Fyzikalné-mechanické KFiZkovym Fezem ASTM D 3359 St. BA-4A St. 3A St. 2A-0A
vlastnosti B
Prilnavost odtrhem CSN ISO 4624 >8 MPa** Min 5 MPa <5 MPa
Puchyie, kraterky | €SN 1SO 4628-2 0(s0) - -
Prorezavéni CSN 15O 4628-3 St.RiO - St.>Ri0
Vzhledové hodnoceni Prasklinky CSN 1S0 46284 0(S0) - -
Kridovani CSN 130 4628-6 st. 1 - -
Odlupovani CSN 130 4628-5 0(S0) - -

* akceptovatelna hodnota 1 vysledek z 5 méfeni, alt. 2 z 10 méreni
** pro lom 100%A

6.3 SVARY OCELOVYCH KONSTRUKCI

Soucasti dila je i provedeni svarl ocelovych konstrukci. Jedn& se o pevnostni svary, jez
jsou provedeny pfi vyrobé vSech atypickych armatur. VétSina svar( je provedena v dilnach
zhotovitele. Pokud nebudou provadény svary na plnou tl. materialu, navrhne tloustku a typ svart
navrhne zhotovitel v rAmci dilenské dokumentace.

Na stavbé budou provedeny tyto svary:
provedeni pfivareni pfirub DN 200 PN 10 na upravené potrubi MZP

Zhotovitel stanovi a dolozi technologicky postup svafovani pevnostnich svart. Kvalitu
pevnostnich svar( doloZi pevnostnimi zkouSkami. Svafe¢ doloZi odbornou zpusobilost pro
vykonavani ¢innosti (svarecské zkousky) pro dany typ pevnostnich svard, investorovi.

Zhotovitel pfedd investorovi zaznamy o provedenych nedestruktivnich zkouSkach svaru.
ZkouSky svart budou provedeny u vSech dodavanych ¢asti ocelovych konstrukci a to v rozsahu,
aby byl zajistén predpoklad statického vypoctu — viz. ,Mechanicka odolnost a stabilita“, tedy
namatkoveé nedestruktivni zkousky.

Nad rdmec namatkové kontroly bude povinné provedena nedestruktivni zkouska téchto
svaru:

napojeni vSech pfirub na potrubi MZP
napojeni odboceni TT kusu potrubi MZP
napojeni natrubkd na atypické zaslepovaci pfirubé DN 1200

Pokud neni jasné uvedeno jinak, ma se za to, Ze vSechny svary ocelovych konstrukci
jsou pevnostni !
VSechny svary potrubi musi byt vodotésné !!!
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7. STANOVENI POZADOVANYCH KONTROL, MERENIi A ZKOUSEK
7.1 NATEROVY SYSTEM

Zpusoby méFeni tloustky natérovych filma jsou popsany v CSN EN ISO 2808. Postup
stanoveni nominalni suché tloustky filmu (pfistroje, kalibrace a vSechny odchylky s ohledem na
vysledky méfeni drsnosti) musi byt v ramci specifikace a Kontrolniho a zkuSebniho planu
odsouhlasen mezi zainteresovanymi stranami. Predpokladd se pouZiti bud méfeni hloubky
praniku mikrometrem (hloubkomérem) nebo nedestruktivni magnetickou metodou.

Pokud nebude technickym dozorem investora odsouhlaseno jinak, nesmi naméfené
hodnoty jednotlivych méfeni tloustky suchého filmu (DFT) klesnout pod 80% nominalni suché
tloustky a zaroven nesmi celkovy primeér jednotlivych naméfenych hodnot tloustky suchého filmu
klesnout pod 100% nominalni hodnoty suché tloustky.

Pocet kontrolnich ploch doporu€ujeme min. 4 na pfislusné armature a vnitfnim povrchu
(4 uvnitf + 4 vne).

Pocet kontrolnich zkouSek v pfipadé tlumici komory doporu€ujeme 4 ks rozmisténé
rovhomeérné po obvodé v podélné rozteci & 2m, tedy cca 32 zkouSek na jednu tlumici komoru.

7.2 PROVOZNi UZAVERY — ZKOUSKA TESNOSTI

Provozni uzavéry budou podrobeny suchym a mokrym zkouskam. Tlakové zkouska tésnosti
probiha v dilnach zhotovitele za pfitomnosti objednatele a ndsledné po montazi pfimo na VD.

Pozadované dovolené prasaky musi odpovidat TNV 75 0910 Dovolené priisaky uzavéru
vodnich dél, kde plati:

pro klapkovy uzavér:
Q, =0,05D,°h)*
protlak 40mv .slQz =0,44 /s
protlak 45mv .slQz = 0,47 l/s
protlak 50 mv .slQz = 0,49 /s
vhledem ke stafi armatury bude limitni hodnota odpovidat stupni
netésnosti 1. kde mize byt vypoctend hodnota navySena o 50%. Limitni
hodnota €ini 0,7 I/s pro tlak 45 m v. sl.

pro klapkovy uzavér:
Q, =0,006D,%hJ*
pro tlak 40 m v .slQz = 0,03 I/s
pro tlak 45mv .slQz = 0,03 /s
pro tlak 50 m v .sl Qz = 0,03 I/s
vhledem ke stafi armatury bude limitni hodnota odpovidat stupni
netésnosti 1l. kde mize byt vypoctend hodnota navySena o 50%. Limitni
hodnota €ini 0,045 I/s pro tlak 45 m v. sl.
kde:
Q; — celkovy prisak uzavérem (I/s)
Dp — jmenovita svétlost (m)
hp — tlakové vysSka (m) — od stfedu uzavéru po max. provozni hladinu

Mérfeni pratokd se provadi dle kap. €. 6. uvedené TNV. Pfed provedenim méfeni je nutné
s uzavery pohybovat, doporucené je Uplné otevieni a uzavieni nebo cyklické pfiotevieni.
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7.3 VYHODNOCENI KVALITY SVARU

1) Vizuélni hodnoceni mé& néasledovat po kazdé dil¢i ¢asti svafovaciho procesu, jehoz
provedeni je spojeno s ur€itymi téZkostmi. V pfipadech dil€i pochybnosti muze byt vizuélni
zkouska Ucelné doplnéna magnetickou nebo napf. kapilarni zkouskou. Vizualni zkouska je jedina
metoda, u které hodnotime pfimo samotné vady, u vSech ostatnich zkouSek posuzujeme pouze
indikace, které ukazuji na vyskyt moznych vad. Provadéni vizualni kontroly se Fidi normou CSN
EN 970, vyhodnoceni pak normou CSN EN I1SO 5817

2) Kapilarni metoda je metodou nedestruktivniho zkouSeni a Ize ji identifikovat pouze
vady v povrchovych vrstvach materialu (napf. péry, zapaly, studené spoje, trhliny - vSe na povrchu
svarl). Princip metody spociva ve vyuziti vzlinavosti a smacivosti vhodnych kapalin (penetrantt)
a jejich barevnosti nebo fluorescence. Pokryva se jimi zkouSeny povrch. Kapaliny vnikaji do vad.
Po odstranéni prebytku penetrantu vzlind zbytek na povrch, kde vytvafi za pomoci vyvojky
barevnou nebo fluorescenéni indikaci vady. Lze pouzit bud metodu barevné indikace (vada se
oznacuje vétsinou ¢ervenou barvou, kterd dobfe kontrastuje s jejim obvykle bilym okolim) nebo
fluorescencni (vada se oznacuje tak, Ze pfi ozafeni ultrafialovym svétlem zelené nebo Zlutozelené
fluoreskuje, a tim svétle kontrastuje s tmavym okolim vady). Kapilarni metoda je velmi citliva na
pfipravu zkouSeného povrchu - povrch nutno pfed zkouSkou dobfe ocistit od mechanickych
nedistot, okuji, rzi, natéru a odmastit. Kapilarni zkouska se provadi podle normy CSN EN 571-1
a svary se vyhodnocuiji podle normy CSN EN 1289.

Naklady na provedeni zkouSek zahrne zhotovitel do ocenéni pfislusnych praci — vyroba
a dodavka ocelovych konstrukci pro svary provddéné mimo stavbu nebo do poloZzek Zkousky v
oddile VON pro svary provadéné na stavbé.

8. POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY

Pred zapocetim praci bude provedena pasportizace konstrukci objektu VD, kde budou
provadény prace a bude probihat transport téZkych kust (pfistupova chodba, strojovna atd.), aby
byl dokladovan vliv realizace na jednotlivé konstrukce. Pasportizace pfed a po ukonceni praci
bude predlozena objednateli k odsouhlaseni.

Dodavatel stavby vypracuje technologicky postup opravy SV a provadéni natérd.
Dodavatel zajisti pro své potfeby dilenskou dokumentaci nové vyrdbénych kusu vcetné
navrhu a posouzeni svaru (zaslepovaci pfiruba DN 1200, TT kus DN 200/80/50, pfipravky pro

provizorni hrazeni apod.) a to v rozsahu dle svych potfeb pro jejich vyrobu.

Dodavatel zajisti pro své potfeby navrh a posouzeni leSeni instalovaného v tlumici komofe
vcetné pristupu vystupnimi Sachtami.

Zhotovitel vypracuje dle své potfeby a na své néklady statické posouzeni a vykresy
montaZnich pfipravkd, transportnich prostfedkd, pfevésnych ok apod.

Vypracovani Havarijniho planu a planu BOZP zajiStuje investor stavby Povodi Ohre, statni

podnik. Zhotovitel zajisti na své ndklady aktualizaci a doplnéni téchto plant (zakladni informace
0 zhotoviteli, pouZitd mechanizace apod.).

9. POZADAVKY NA POZARNI OCHRANU KONSTRUKCI

Nemeéni se.
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10.MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

10.1 NAVRH DREVENYCH HRADIEL PS 02

Pro potfeby navrhu provizorniho hrazeni byl proveden staticky vypocet nosnosti hradidel.
Vypocet je proveden dle norem EN. Hlavni zatiZeni je tvofeno vodnim tlakem, ktery je uvazovan
do vySky 2,50 m nad Urovef podlahy, coZ predstavuje Uplné zaplnéni prostoru chodby
s pretlakem cca 30 cm. Vypocétem proudéni bylo orientacné spocteno, Ze pfi provozu jedné
spodni vypusti pfi jeji piné kapacité (11 m?/s) ¢ini hloubka rovnomérného proudéni na poc¢atku
odpadni chodby cca 80 cm. Z tohoto pohledu a s pfihlédnutim k bouflivym jevam ve vystupni
Sachté se jevi uvaZzovany pretlak 2,50 m jako dostatecny. JelikozZ se jedn& o nahodilé zatiZeni, je
v souladu s normami EN uvazovan soucinitel spolehlivosti zatizeni 1,50.

Vypocet hradidla ze dreva:

délka 32 m

material C18 (S7)

pevnost materialu v ohybu fm,k 18 MPa

pevnost ve smyku fv,k 3,4 MPa

tfida provozu - mokry 3

kratkodobé zatizeni, mokry

modif. soucinitel Kmod 0,7 provoz

soué. materialu ym 1,3 rostlé dfevo

dovolena pevnost v ohybu 9,69 MPa

dovolena pevnost ve smyku 1,83 MPa

vySka profilu ve sm. zatizeni 02 m

Sitka profilu kolma na zatiZzeni 02 m

prufezovy modul W 0,001333 m?

vySka hladiny 25 m

soug. spol. zatizeni 15

zatizeni na vySku profilu 7,5 kN/bm

Posouzeni na ohyb, prof. 200 x 200

max. ohybovy moment M 9,60 kNm

napéti v ohybu 7,20 MPa

posouzeni - vyuziti ohybem 74%

Posouzeni na smyk

vyska prafezu 0,2 m

Sifka prifezu 0,14 m

posouvajici sila 9,375 kN

napéti ve smyku 0,33 MPa

posouzeni - vyuziti ve smyku 18%
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Dreveény profil byl v misté nejvétSiho naméhani posouzen na ohyb, v misté osazeni do
drazek pak byl posouzen ztenceny profil (200 x 140) na smyk. Pro névrh je uvazovéno s tfidou
dfeva C18.

ZatiZzeni od vodniho tlaku je pfepocteno na vysku jednoho hradidla (0,2 m).

Navrh hradidla 200x200 mm ze dfeva C18 - VYHOVI

10.2 NAVRH SILY STEN ATYPICKYCH ARMATUR PS 01

V ramci dokumentace byl proveden navrh sily stény nové navrzenych atypickych
armatur a potrubi, jez budou provedeny z oceli S235RJ. Vypocet je proveden v souladu s CSN
EN 13480-3 Kovové primyslovéa potrubi — Cést 3 Konstrukce a vypocet.

Pro vstupni parametry plati:

pouzity materiél potrubi: ocel S235JR
navrhova tlakova trida: PN 10 —tlak 1,0 MPa
realny pretlak v potrubi: PN 6 —tlak 0,6 MPa

Vypoctovy tlak v potrubi byl zvolen dle navrzené tlakové tfidy PN10, skutecny tlak
v potrubi je zavisly na vySce hladiny v nadrzi, jez ke koruné hraze ¢ini ~50 m vodniho sloupce.
Razové jevy na potrubi mohou byt zplsobeny uzaviranim armatur. U obou armatur je
konstrukéné vylouceno nahlé uzavfeni, jez by zapficinilo vyrazné tlakové jevy — vodni raz.

Z tohoto pohledu je zvolena tlakova tfida potrubi PN 10 jako dostate¢né vyhovujici a ji
odpovidajici tlak v potrubi je prakticky nedosazitelny.

Navrh sily stény armatur a potrgbi vychazi ze vztahu pro vypocet tl. stén trubek a
plasta valcovych nadob, jak jej udava CSN EN 13480-3:
e = [ Do
2- f “Z+ P
kde:
pc — vypoctovy pretlaku
Do — vnéjSi pramér trubky
f — dovolené namahani materialu

Rpoz2t ., Rm

15 2 4], kde pro S235RJ €ini Rpo,2 198 MPa — minimalni

f =min [% nebo
smluvni mez kluzu

z — soucinitel podélného svarového spojenych

Pro zafizeni podroben& namatkovému nedestruktivnimu zkouSeni nesmi soucinitel spoje
prekrocit hodnotu 0,85. Pro zafizeni nepodroben& nedestruktivnimu zkouSeni jinému nez
vizuélni kontrole nesmi soucinitel spoje prekro¢it hodnotu 0,7. U bezeSvych €asti se

pouZzije soucinitel 1.

Navrhovana tlousStka stény se pak urci dle vztahu:
eord>e+C0+C1:er
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kde:
e — minimélni poZadovana tl. stény bez pfidavkd a tolerancich
er - minimalni poZzadovana tl. stény s pfidavky a tolerancemi
Co — pfidavek na korozi
- voda malo agresivni 1 mm
- vihky vzduch 2 mm
c1 — absolutni hodnota zaporné tolerance tloustky stény

Priklad meznich Gchylek tloustek stén trubek jak jsou uvedeny v CSN EN 10216-2:

Mezni uchylky tloustky stény pro pomér T/D
Vnéjsi prumeér
> 0,025 > 0,05
<0,025 <0.05 <0.1 > 0,1
D<2191 + 12,5 % nebo + 0,4 mm; plati vétsi hodnota
D >219.1 +20% | +15% | +125% | +10%

Vypocet a navrh potfebné sily stény je pro jednotlivd DN uveden v pfehledné tabuice,

jez vychézi z vySe uvedenych vypocetnich vztaha.

DN (mm) 50 200
Do (mm) vnéjSi primeér trubky 60,3 219
pc (MPa) vypoctovy pretlak 1 1
z (-) soucinitel podélného svaru 0,8 0,8
druh ocele S235 S235
Rpo,2t (MPa) min. sml. mez kluzu 198 198
f (MPa) — dovolené namahani 132 132
e (mm) —min. poZ tl. stény 0,3 1,0
Co (Mm) — pfidavek na korozi 2 2
c1 (mm) — pfidavek na tolerance 1 1,6
er (mm) —min. tl. véetné pfidavku 3,3 4,6
€ord (MM) —navrhova tl. stény 6 8

ZvySena sila stén je volena z davod( pevnosti napojeni odbocek na potrubi.
U vSech praméra je pocitano s prostfedim ,vlhky vzduch” nebot neni zajiSténo jejich
trvalé zaplaveni vodou.

V SOULADU S PREDPOKLADEM VYPOCT}J BUDOU SVARY PODROBENY NAMATKOVE
NEDESTRUKTIVNI ZKOUSCE SVARU !!!
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