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5.1

ODVODNĚNÍ KOBKY STROJOVNY

DN 200

7

9

3

A
A

B

B C

C

D

D

HRADICÍ TABULE VTOKU

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ

BÝT UZAVŘENA !!!

HRADICÍ TABULE VTOKU

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ

BÝT UZAVŘENA !!!

CHODBA PRO PŘEVOD VODY BĚHEM STAVBY - DNES ZASLEPENA

ODPADNÍ

CHODBA

VÝSTUPNÍ

ŠACHTA

LEVÉ SV

VÝSTUPNÍ

ŠACHTA

PRAVÉ SV

11

SAVKA MVE 2

PRO PRÁCE NA PRAVÉ SV

NUTNO DEMONTOVAT

LEVÁ SV

PRAVÁ SV

ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ KOMORY UZÁVĚRŮ, OCEL DN 200

ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ KOMORY UZÁVĚRŮ, OCEL DN 200

PO DEMONTÁŽI KLAPKOVÉHO UZÁVĚRU

MUSÍ BÝT IHNED OSAZENA

UPRAVENÁ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 1200 !!!

PO DEMONTÁŽI KLAPKOVÉHO UZÁVĚRU

MUSÍ BÝT IHNED OSAZENA

UPRAVENÁ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 1200 !!!
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ODVODNĚNÍ KOBKY STROJOVNY

DN 200

6

7

TLUMÍCÍ KOMORA

LEVÉ SV

TLUMÍCÍ KOMORA

PRAVÉ SV

INSTALACE PROVIZORNÍHO HRAZENÍ

PRO PRÁCE V LEVÉ TLUMÍCÍ KOMOŘE

TYP - DŘEVĚNÉ TRÁMY

viz výkres PS 02 - PROVIZORNÍ HRAZENÍ

VD STANOVICE - GENERÁLNÍ OPRAVA PROVOZNÍCH UZÁVĚRŮ SV

VODOROVNÝ ŘEZ E-E1:50

LEGENDA:

TECHNOLOGIE URČENÁ PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

TECHNOLOGIE URČENÁ KE GENERÁLNÍ OPRAVĚ

PROVEDENÍ NOVÝCH OCHRANNÝCH NÁTĚRŮ

TECHNOLOGIE BEZ ÚPRAV

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

SMĚR PROUDĚNÍ VODY

NÁTĚR OCELOVÉHO POTRUBÍ TLUMÍCÍ KOMORY V PROSTORÁCH VD:

vzhledem k výskytu vysoké vlhkosti musí být aplikovaný nátěr určen pro nanášení v obtížných podmínkách - zvýšená vlhkost.

(možný nátěr je např. Resichem 501 CRSG dříve též Chemitech 152LV).

Složení nátěrového systému:

 - očištění otryskáním abrazivem na stupeň očištění Sa2,5

 - epoxidový nátěr  dvousložkový, tl. vrstvy odpovídající typu nátěru, korozní třídě a požadované životnosti

 dle ČSN ISO 12944-2 a 12944-5

(doporučený nástřik ve více vrstvách dle tech. listu výrobce)

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU:

požadovaná životnost M střední 8 let, dle ČSN EN ISO 12944-5,

korozní třída Im1 – ponor (sladká voda) dle ČSN EN ISO 12944-2 - vnitřní nátěry

korozní třída C4 (vysoká) dle ČSN EN ISO 12944-2 - vnější nátěry

DATUM

OKRES

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ARCHIVNÍ ČÍSLO

ČÍSLO PŘÍLOHY

T. KONTROLA

ŘEDITEL DIVIZE

HIP

PŘÍLOHA:

AKCE:

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha

11 8115 01 01

Vodorovný řez E-E

Souřadný systém S-JTSK

Ing. Matějček

1

c

D.6

011302/18/1

1:50

DPS

05/2018

Ing. Klimeš

VD Stanovice

Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Klimeš

Ing. Klimeš

Ing. Klimeš

generální oprava provozních uzávěrů SV

Výškový systém Balt p.v.

2.1 2KLAPKOVÝ UZÁVĚR DN 1200, PN 6

POLOŽKA

KS

ČINNOST

GENERÁLNÍ OPR. DEMONTÁŽ MONTÁŽ, NOVÝ SPOJ. MAT. + TĚSNĚNÍ

VÝKAZ MATERIÁLU PRO OBĚ SV:

5.1

2.3

ROZSTŘIKOVACÍ UZÁVĚR DN 800, PN6

5.2

SPOJ. MAT. ŠROUB M30x130, PODLOŽKA, MATKA

OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ ROZSTŘIKOVACÍHO UZÁVĚRU

128

6 TĚSNÍCÍ OCELOVÝ ŠTÍT, ∅ 2400 mm, tl. 40 mm

11
SAVKA MVE 2 - OCELOVÉ POTRUBÍ DN 500

2 GENERÁLNÍ OPR. DEMONTÁŽ MONTÁŽ, NOVÝ SPOJ. MAT. + TĚSNĚNÍ

2 GENERÁLNÍ OPR. DEMONTÁŽ MONTÁŽ, NOVÝ SPOJ. MAT.

NOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL - mat. 8.8 - zinkovaný

NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR
2

DEMONTÁŽ MONTÁŽ Z DŮVODŮ ZAHRAZENÍ PRAVÉ SV

NOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL - mat. 8.8 - zinkovaný

5.3

SPOJOVACÍ MATERIÁL TĚSNÍCÍHO ŠTÍTU M27x70 + M2772

NOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL - mat. 8.8 - zinkovaný

5.4

SPOJOVACÍ MATERIÁL ROZSTŘIK.. UZ. M33x90 + M3348

HMOTNOST/KS

~ 2000 kg

~ 2800 kg

2 ~ 300 kg

2.2 TĚSNĚNÍ MEZIPŘÍRUBOVÉ DN 1200, PN 6 4

8 ŠOUPĚ DN 100, PN 6, VÍKOVÉ

NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR VNĚJŠÍ
2

9
OCELOVÉ POTRUBÍ DN 100, ∅108 mm, DL. 2,0 m

NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR VNĚJŠÍ

1

1 OCELOVÉ POTRUBÍ DN 1200, DL. 850 - 870 mm, 2 x ODB.

NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR - POUZE VNĚJŠÍ, VČETNĚ ODBOČEK

4.1

48

4.3

4.2
SPOJOVACÍ  MATERIÁL MONTÁŽNÍ VLOŽKY M27

MONTÁŽNÍ VLOŽKA, DN 800, PN6

4TĚSNĚNÍ MEZIPŘÍRUBOVÉ, DN 800, PN 6

NOVÉ MEZIPŘÍRUBOVÉ TĚSNĚNÍ - VLÁKNITOPRYŽOVÉ

NOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL - 8.8 + Zn, VÝMĚNA V RÁMCI GO

GENERÁLNÍ OPR. DEMONTÁŽ MONTÁŽ, NOVÝ SPOJ. MAT. + TĚSNĚNÍ2

~ 300 kg

3

PŘECHODOVÝ KUS DN 1200/800, PN6

DEMONTÁŽ MONTÁŽ, NOVÝ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NÁTĚR V DÍLNÁCH2

~ 700 kg

NOVÉ MEZIPŘÍRUBOVÉ TĚSNĚNÍ - VLÁKNITOPRYŽOVÉ
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