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Zminka, Hostovice - Oprava odleh¢ovaciho objektu F. km 8,407

D.1 TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1 Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Hlavnim pfedmétem projektové dokumentace je oprava stavajiciho odlehCovaciho objektu vi. km 8,407 umélého
vodniho kanalu - historického nahonu Zminka.

Stav odleh¢ovaciho objektu byl po podrobnéj§im prozkoumani investorem v priibéhu letosniho roku vyhodnocen jako
havarijni — z tohoto divodu je navrZena celkova rekonstrukce odlehéovaciho objektu véetné manipulaéni konstrukce.

Soucasti stavby je i odstranéni dfevin z ddvodu zajisténi pfistupu k odlehéovacimu objektu a ke korytu vodniho toku.
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

D.1.2 Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce, navrh
zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupl

Vizhledem k charakteru stavby nejsou feSeny. Stavba je navrzena podle obvyklych standardd.

D.1.3 Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné
sousedni stavby

Priprava stavenisté

Pfed zahajenim stavebnich praci bude v zajmovém prostoru odstranén kefovy porost o ploSe ca 20 m2 na pfistupu ke
stavenisti. A dale jedna vzrostla olSe, ktera je v bezprostiedni blizkosti staveni$té a je ve Spatném technickém stavu,
zasazena na bazi hnilobou.

Drevni hmota bude uloZzena na misté k dalSimu zpracovani podle podminek vlastnika pozemk.

V zajmovém prostoru bude zfizené zafizeni stavenisté. Pfedpoklada se pouziti mobilni toalety a stavebni buriky podle
zvyklosti dodavatele stavby. Deponie kamene bude zfizena na podkladni vrstvé z geotextilie.

Uprava stavebni jamy a prevedeni vody

Pfed zahéjenim stavebnich praci bude napfi¢ korytem zfizena hradici sténa, a to nad a pod rekonstruovanym objektem.
Hradici sténa bude provedena zfeziva (foSny) spojeného svlaky, hradici sténa bude ukotvend do dna a biehd
beranénymi ocelovymi vzpérami. Pfedpoklada se provedeni dvojité hradici stény se vzdalenosti stén cca 500 mm,
prostor mezi sténami bude vypinény zeminou. V hradicich sténach bude provedeny otvor pro umisténi obtokového
potrubi.

Stav hradicich stén musi byt pravidelné kontrolovany (min. 2x denng), aby byl zajistény bezpeny pracovni prostor pro
provedeni stavby.

Alternativné Ize provést zemni hrazku nebo hradici sténu z nafukovacich vakd nebo pytlu s piskem.

Povrchové voda z koryta vodniho toku bude pfevedena plastovym nebo ocelovym potrubim DN 300, celkové délky 30 m.
Potrubi bude umisténé pfi pravém bfehu, zajisténé proti vibracim podklady, aby nedo3lo k rozpojeni potrubi a zaplaveni
stavebni jamy.

Voda ze zajiSténé stavebni jdmy bude od&erpana do koryta vodniho toku. Vzhledem k technickému stavu hradici stény

objektu nedoporuéujeme vypoustét vodu ze stavebni jamy vyhraZenim tabule uz&véru, aby nedoslo k nahlé destrukci
objektu a zaplaveni pfilehlych pozemku.

D.1 TECHNICKA ZPRAVA
str. 2/4



Zminka, Hostovice - Oprava odleh¢ovaciho objektu F. km 8,407

IGUANA |CZ;

Bouraci prace

Bouraci prace budou provadéné pomoci stavebni a mechanizacni techniky. Pfedpokladd se pouze ruéni dociténi
zakladové spary.

Vlybourané stavebni odpady budou likvidované v souladu s platnou legislativou. Pfedpokladd se ulozeni na skladce
v Tunéchodech. Stavebni kamen vhodné frakce, bez zbytkd betonovych pojiv, Ize pouZit k opevnéni vyvaru na odtoku.

Vykopové prace

Viykopové prace budou probihat v paté levého bfehu. Stavebni jamy bude upravena do pfedepsanych rozmérd dle
pfilohy D.4 (D.4.1aD.4.2).

Zakladova spara bude upravena do jednotného sklonu. Ze dna vykopu budou odstranéné nezadouci objekty, ostré
kamenivo a rozbiedl|é zeminy.

Zednické a betonarské prace
Betonovy zaklad bude provedeny na vyrovnavacim betonovém lozi z prostého betonu tloustky 100 mm.

Betonovy zaklad bude vybednény a vylity v jedné etapé v celém profilu (beton min. tfidy C16/20). Pfipadné pracovni
spary budou hydrofébné upravené napf. bobtnajicimi pasky, apod.

Pracovni spara mezi betonovym zékladem a nadzdkladovym kamennym zdivem bude vyztuZena ocelovymi
betonarskymi profily (ROXOR) o prdméru 20 mm, délky 800 mm, které budou umisténé ve vzdalenosti 1000 mm. V ose
zakladové zdi bude umistény tésnici pas Sifky 100 mm v celé délce Upravy.

Rubové sténa kamenné zidky se vybedni ve sklonu 10:1 tak, aby k rubu doléhaly t&snici zeminy zasypu. Pfedpoklada se
nadzakladové zdivg z upraveného lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim maltou s hloubkou spary 5 -
10 mm pod licem. Radkovani neni pfedepsané.

Pfedpokladaji se dilatani Useky max. délky 7,0 m. Dilatacni spary budou opatfené dilataénimi pasy. DilataCni spary
budou pfiznané, upravené trvale pruznym tmelem. Aplikace tmelu bude provedena v souladu s navodem vyrobce.

Zidky budou osazené parapetni betonovou deskou s vyztuzi ze svafované sité (KARI).

Dlazba dna odtoku bude provedena v uceleném Useku. Dlazebni kamen bude kladeny do Cerstvého betonu (C 25/30 —
XF2 - S2) minimalni tloustky 125 mm. Podkladovy beton bude ulozeny na odvodniovaci Stérkopiskové vrstvé tloustky
350 mm. Spary se vyplni a zatfou sparovaci cementovou maltou (MC 25) tak, aby malta zdstala 5 — 10 mm pod licem
dlazby.

Pouzity kdmen musi byt trvanlivy, odolny proti obrusu a agresivité vody, mérna hmotnost kamene minimainé 2,15 t.m-.

Kamen mé byt dobfe lozny a podle potfeby se pfi pokladani upravi na lici a styénych plochach tak, aby dlazba tvofila
rovinu v pfedepsaném sklonu. Jednotlivé kameny se ukladaji tak, aby spary byly Siroké primérné 20 mm (nejvyse 40
mm) a aby kameny tvofily dobrou vazbu bez pribéznych spar. V&tsi spary nejsou akceptovany.

Pouziti zaoblenych prvkd (valoun() nebo prvkd plochych je nepfipustné.

Zamecnické konstrukce

Parapet zidek bude osazeny dvoumadiovym zabradlim s vodorovnou vyztuzi. Zabradli je navrzené jako pribézné, se
vzdalenosti sloupk 2 000 — 2 500 mm. Zabradli je navrzené z ocelovych trubek (TR 60x3), jednotlivé Useky jsou
spojované vnitfni spojkou z ocelové trubky (TR 51x3).

Zabradli bude natfené zakladovou barvou a dvoundsobnym ochrannym natérem. Barevny odstin neni pfedepsany,
predpoklada se zeleny nebo hnédy odstin. Zabradli bude k parapetni desce kotvené kotevnimi Srouby (viz pfiloha D.7).

Vodici drazky a nosné prvky stavidlového uzavéru budou opatfené ochrannym nétérem za shodnych podminek jako
zabradli.
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Stavidlovy uzavér

Pfedpoklada se jednopolovy stavidlovy uzavér s ozubnicovym zvedakem. Hradici sténa bude provedena z dubovych
foSen sestavenych na pero a drazku, spojenych ocelovymi svlaky. Pfedpoklada se kompletni dodavka tabule uzévéru a
zvedaciho mechanismu.

Dokoncovaci prace

Stavebni jama bude zasypana vhodnymi tésnicimi zeminami. Pfedpokldda se pouziti jilovito-pisCitych az piscito-
jilovitych zemin (SC pisek jilovity, CS jil pis€ity, CL jil s nizkou plasticitou).

Zemnik neni pfedepsany, jde ktizi dodavatele stavby zajistit vhodné zeminy. K zajisténi zemin Ize po predesiém
projednani vyuzit zemnik cihelny v Casech nebo Vysokého Myta.
Vhodné zeminy z vykopovych praci budou pouzité k terénnim Upravam v bezprostfednim okoli stavby.

D.1.4 Seznam pouzitych norem a predpisu

TNV 75 2103 Upravy fek

CSN 72 1800 Pfirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky. Technické pozadavky
CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby — &ast 1: specifikace
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