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A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVB E

a) nazev stavby: Bidelec — oprava VD

b) misto stavby:

okres: Prostéjov

katastralni Gzemi: Plumlov (721964)

parcelni ¢islo: 1259/1, 1216/1, 1220, 1217, 1559/2, 1553/2, 1072/1, 1072/2, 1072/4
) pfedmét PD: oprava (udrzovaci prace) stavajicich objektd VD Bidelec

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Investor: Povodi Moravy, s.p.

IC: 70890013

Adresa sidla: Drevarské 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: MVDr. Vaclav Gargulék, generalni feditel

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev (obchodni firma):  Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
IC: 26475081

Adresa sidla: Minska 1337/18, 616 00 Brno
brno@sweco.cz, www.sweco.cz

Zastoupen: Ing. Milan Moravec, Ph.D., pfedseda pfedstavenstva
Ing. Ing. Vladimir Mikule, mistopredseda pfedstavenstva

Zodpovédny projektant:  Ing. Marek Machovec

Sweco Hydroprojekt a.s. 4(9)
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A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U, PRUZKUMY A NAPOJENI
NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Katastralni mapa

- Stavebné technicky pradzkum zpracovany firmou Stavexis s.r.o., 07/2017

- Kamerovy prizkum napoustéciho a vypoustéciho potrubi zpracovany firmou BMH
spol. sr.o., 06 a 07/2017

- Digitalni podklady spravcu siti:

- vodovod VaK svazku obci Plumlov a Vicov
- kanalizace VaK svazku obci Plumlov a Vicov
- plynovod GasNet

- NN E.ON

- sdélovaci kabely CETIN

- Bidelec — oprava VD — Zadani rozsahu stavby — zpracovani PD (vypracoval Ing.
Martin Podola, 06.01.2017)

- projektovad dokumentace z roku 2007 — ,Rybnik Bydelec, Plumlov, rekonstrukce
hraze*

- zaméreni hraze — Povodi Moravy, s.p. z 10/2016

- CGést projektu sjezdu do rybnika

- geodetické doméreni zajmové oblasti firmou Geodézie Olomouc s.r.0. 06/2017

A.3 UDAJE O UZEMI

A3.1 ROZSAH RESENEHO UZEMi

Reseny objekt se nachazi v intravilanu obce Plumlov. Jedna se o vlastni rybnik Bidelec v&. jeho
hrazi a vypustného objektu (poZeraku) a vypustného potrubi, ndpustného potrubi s napustnym
objektem. Napustné i vypustné potrubi je zaldsténo do potoka Roudnik.

VSechny ¢asti stavby jsou stavajici. Bude se provadét jejich oprava.
Stavba respektuje existujici zastavbu, stavajici objekty, inZenyrské sité a sit' krajskych a
mistnich komunikaci.

A.3.2 UDAJE O OCHRAN E UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Stavba svym umisténim nezasahuje do Gzemi, které je chranéné podle jinych pravnich
predpist (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zaplavové Uzemi apod.).

V lokalité jsou dle biologického posudku, ktery si investor nechava pravidelné zpracovavat,
bézné zastoupeni skokan Stihly, skokan skfehotavy, skokan zeleny, skokan hnédy, ropucha
obecnd, uzovka obojkova. Biologicky posudek je pfilohou ve zprave B.

A.3.3 UDAJE O ODTOKOVYCH POM ERECH

Navrhovana oprava stavajiciho objektu nebude mit Zadny vliv na odtokové poméry v Gzemi.

A.3.4 UDAJE O SOULADU S UZEMN E PLANOVACIi DOKUMENTACI

Jedna se o stavajici stavbu a jeji opravu v rozsahu dle stavajiciho. Stavba je tedy v souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci.

Sweco Hydroprojekt a.s. 5(9)
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A3.5 SOULAD SE STAVEBNIM POVOLENIM
Jednd se o opravu stavajicich objektd za GCelem udrzovacich praci. Pro tyto prace byl

zpracovan projekt pro stavebni povoleni (ohlaSeni udrzovacich praci). Predkladana projektova
dokumentace je v souladu s vydanym souhlasem s udrzovacimi pracemi.

A.3.6 UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYUZITI UZEMI

Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou dodrzeny.

A.3.7 UDAJE O SPLN ENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU

Zpracovana dokumentace respektuje pozadavky majitele a provozovatele tohoto objektu a
vSech dotéenych organi.

Vyjadfeni pfisluSnych organd a organizaci k této dokumentaci jsou soucasti pfilohy E.
Dokladova ¢ast a jsou respektovana a byla zohlednéna pfi zpracovani projektové
dokumentace.

A.3.8 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

K pfedmétné stavbé se vztahuje vyjimka ze zakazu u zvlasté chranénych druhl zivocichl podle
§ 56 odst. 114/1992 Sh. zdkona o ochrané pfirody a krajiny, konkrétné pro Zivo€ichy uvedené
v biologickém posudku, ktery je sou¢ésti predkladané PD.
Povoleni této vyjimky je souééasti projektové dokumentace.

A.3.9 SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMI NUJICICH INVESTIC

Zadné souvisejici a podmirujici investice nejsou znamy.

A.3.10 SEZNAM POZEMK U A STAVEB DOT CENYCH UMISTENIM A PROVAD ENiM STAVBY

Pozemky dotCené stavbou jsou patrné z pfilohy C.4 Katastralni situacni vykres. Seznam
pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby je uveden v pfiloze F. Pozemky.

A.4 UDAJE O STAVB E

A.4.1 NOVA STAVBA NEBO ZM ENA DOKONCENE STAVBY

Jedné se o opravu stavajici stavby do puvodniho stavu.

A.4.2 UCEL UZiVANI STAVBY

Jedna se o vodni dilo (rybnik) Bidelec, ktery slouzi pro chov ryb, a je vyznamnym krajinnym
prvkem zadrzujicim vodu v dané lokalité.

A.4.3 TRVALA NEBO DO CASNA STAVBA

Reseny objekt je trvalou stavbou.

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (9)
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A.4.4 UDAJE O OCHRAN E STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Stavba neni kulturni pamatkou ani neni chranéna podle jinych pravnich predpis(.

A.4.5 UDAJE O DODRZENi TECHNICKYCH POZADAVK U NA STAVBY A OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVK U ZABEZPE CUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB

Stavba nebude uzivana osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, a proto neni
v ramci projektové dokumentace tato otazka feSena.

A4.6 UDAJE O SPLNENI POZADAVKU DOTEENYCH ORGANU A POZADAVK U
VYPLYVAJICICH Z JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Vyjadreni dotéenych organu a organizaci k této dokumentaci byla feSena v ramci projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a jsou soucéasti dokladové Casti a byla pfi zpracovani
projektové dokumentace respektovana.

A.4.7 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

K pfedmétné stavbé se vztahuje vyjimka ze zakazu u zvlasté chranénych druhl zivocichl podle
§ 56 odst. 114/1992 Sh. zakona o ochrané pfirody a krajiny, konkrétné pro zivoc€ichy uvedené
v biologickém posudku, ktery je souc¢ésti predkladané PD.

Povoleni této vyjimky je soucasti projektové dokumentace pro stavebni povoleni v pfiloze E.
Dokladova ¢ast.

A.4.8 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

V ramci stavby jsou navrhované nasledujici opravy:

— novy napustny objekt,

— nové napustné potrubi z Zelezobetonovych trub DN400 vdl. 74,95m, které bude
vedeno v trase stavajiciho potrubi,

— novy vypustny objekt v rozsahu dle stavajiciho,

— oprava vypustného potrubi, ¢ast bezvykopové viozkovanim DN300 dl. 23,00m, ¢ast
novym potrubim ulozenym v trase stavajiciho z PVC-U trub DN500 dI. 29,35m a ¢ast
bezvykopové vlozkovanim DN600 dl. 19,5m,

— oprava navodniho lice hrdze (paty a svahu) kamennym zahozem v celkové dl. cca
168,00m,

- oprava prosedlych mist koruny hraze dosypanim a ohumusovanim a osetim.

A.4.9 ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Stavba je navrhovana jako oprava za uUcelem provadéni udrZovacich praci na stavajicim
objektu.

Stavba pro sv{j provoz nepotfebuje zadné zdroje energie ani nevyzaduje tepelné izolace pro
Usporu energetické naro¢nosti.

Samotny prabéh stavby pfinese kratkodobé zhorSeni Zivotniho prostfedi (prasnost, hluk). Po
dokongeni stavby se vSak zlepSi kvalita a funkénost inZzenyrskych siti v dané lokalité.

Kaceni vzrostlé zelené se nepfedpoklada, opravovana potrubi budou vedena v trase
stavajicich. Stromy v obvodu stavenisté budou chranény bednénim do vysky 2 m.
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Seznam moznych odpad u vzniklych p i vystavb é:

Druh Kéd Kategorie
Obaly - papirovy 150101 o]
- plastovy 150102 o]
- smésny 150106 0]
Beton 170101 @]
Cihly 170102 @]
Keramika 170103 @)
Smési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, tasek a keramickych 170107 o]
vyrobkd neuvedené pod &islem 17 01 06
Drevo 170201 o
Plasty 170203 @]
Ziviéna sut 170302 o
Stérk a vykopova zemina Gista 170504 0]
Smeés stavebni a demoli¢ni suti 170903 N

Prebyte¢na zemina z vykopl mimo vykopl z prostoru rybnika bude pouzita v rdmci stavby na
pozemcich investora pro vyrovnani terénnich nerovnosti. Vykopy z rybnika budou na zakladé
laboratornich rozbor( z ¢asti pouzity vramci stavby na vyrovnani terénnich nerovnosti
(pfedpoklada se cca 150m®) a zbyvajici zemina bude odvezena na Fizenou skladku do
vzdalenosti 25 km (Némcice na Hané) a bude zde uloZzena jako sedimenty.

Materidl z vybouranych potrubi, Sachet a napustného a vypustného objektu bude odvezen
na skladku k recyklaci (do 20 km). Ocelové prvky (zabradli, poklopy, Zebfik) budou odevzdany
na vyzadani investorovi.

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci odpadi vzniklych pfi stavbé a zplsobu jejich
likvidace (doklad o ulozeni na skladkach), v&. skuteéné vzdalenosti skladek.

A.4.10 ZAKLADNI P REDPOKLADY VYSTAVBY
Predpokladané |h Gty vystavby, etapizace vystavby

Casovy prabéh vystavby neni doposud znam. V dobé zpracovani dokumentace nejsou znamy
Ihaty vystavby ani jeji etapizace. Harmonogram bude vypracovan po zvazeni financnich a
technickych podminek vystavby.

V soucasné dobé neni znam presny termin realizace. Pfedpoklada se rok 2018.
Stru €ny popis postupu vystavby, uvad éni do provozu

Harmonogram provadéni je uveden v pfiloze G.3. Podrobny harmonogram bude zpracovan
zhotovitelem pred zacatkem provadéni praci v soucinnosti se zhotovitelem.

Sweco Hydroprojekt a.s. 8(9)
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A.4.11 ORIENTACNI NAKLADY NA STAVBU

Néklady na stavbu jsou soucasti predkladané projektové dokumentace jako pfiloha H.

Rozpocet a vykaz vymér.

A.5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA

ZARIZENI

STAVEBNI OBJEKTY

SO 01 Napustny objekt

S0 02 Napustné potrubi

S0 03 Vypustny objekt

SO 04 Vypustné potrubi

SO 05 Oprava navodniho lice hraze

SO 06 Oprava prosedlych mist koruny hraze

V Olomouci, 12/2017

Sweco Hydroprojekt a.s.

vypracovala:

Ing. S. Medkova
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