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© Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentace v€etné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim akciové
spole¢nosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k ucelim vyplyvajicim z uzaviené
smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu
objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuZzivat, kopirovat (ani jinym zpGsobem rozmnozZovat) nebo
zpfistupnit dal$im osobam.

Poznamka: Podpisy zpracovatelll jsou pfipojeny pouze k vytisku ¢islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).
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1. ZAKLADN|i CHARAKTERISTIKA STAVBY

Predmétem projektové dokumentace jsou udrZzovaci prace (oprava do pavodniho stavu) stavajicich
objektd na vodnim dile Bidelec.

Oprava stavajicich objektd na rybniku Bidelec zahrnuje vice ¢asti, proto je projektova dokumentace
rozdélena na stavebni objekty:

— SO 01 Napustny objekt,

— SO 02 Napustné potrubi,

— SO 03 Vypustny objekt,

— SO 04 Vypustné potrubi,

— SO 05 Oprava navodniho lice hraze,

— SO 06 Oprava prosedlych mist koruny hraze.

V této technické zpravé jsou popséany Upravy a opravy stavajiciho napustného objektu SO 01.

2. STAVAJICI STAV

Stavajici Sachta napustného objektu se nachazi v nezpevnéném terénu nalevo od prijezdové
komunikace vedouci ke hFisti TJ Sokol. Sachta je ¢aste¢né zasazena do koryta potoka Roudnik,
ze kterého je pravé pres tuto Sachtu proveden odbér vody do rybnika Bidelec.

Stavajici Sachta je betonovy objekt o piidorysném tvaru nepravidelného pétidhelniku kryta stropni
konstrukci a opatfena vstupnim poklopem. Pfitok do Sachty je proveden otvorem ve sténé, ktera je
rovnobézné s tokem Roudnik. Tento otvor je opatfen ruénim stavidlem, kterym se reguluje velikost
odtoku do rybnika. Stavidlo se sklada z ocelového ramu z U a L profild, vyplh tvofi dfevéné desky.
Stavidlo se ovlada ru¢nim kolem umisténym na vietenové ty€i. Na odtoku z Sachty je osazeno
odtokové (napustné) potrubi. Podrobnosti k tomuto potrubi jsou uvedeny v SO 02.

Koryto potoka Roudnik je v misté napustné Sachty pro snadnéjSi udrzbu (odstranovani nanosu)
zpevnéno kamennou dlazbou.

Betonova konstrukce Sachty je ve velmi Spatném stavu. Beton je degradovany, v misté osazeni do
potoka se rozpada. Ram stavidla je zna¢né porusen korozi, dfevéné desky se rozpadaji.

Objekt je celkové ve Spatném stavu, a proto bude v ramci opravy cely vybouran a nahrazen novym
pfiblizné v plivodnim rozsahu.

3. NAVRHOVANE RESENI

3.1 PRIPRAVNE PRACE, VYTY CENI

Pfed zacatkem zemnich praci je nutné nechat vytycit vSechny stavajici i nové jiz zhotovené
potrubni vedeni a inZzenyrské sité v prostoru stavenisté jejich spravci a o tomto kroku udélat zapis
do stavebniho deniku za pfitomnosti zhotovitele a stavebniho dozoru.

Vyty€ovaci soufadnice objektu jsou uvedené ve vykrese ,Situace a vytyceni“. Soufadnice jsou
uvadény v systému S-JTSK. VySkové koty jsou udavané v systému Balt p.v. Zaméreni dotknuté
lokality bylo provedeno a je sou¢ésti této projektové dokumentace. Seznam pevnych bodl obdrzi
dodavatel stavby.

V ramci pripravnych praci bude v poZzadovaném rozsahu pro vykop stavebni jamy provedeno
odstranéni vrchni vrstvy humusu v tl. 150mm. Material bude uloZzen na mezideponii v blizkosti
vykopu a po skonceni praci bude ulozen zpét na pGvodni misto.
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3.2 VYKOPY, PAZENi A CERPANiI PODZEMNI VODY

Pfed vlastnimi demoli¢nimi pracemi bude proveden vykop pro moznost vybourani stavajici Sachty.
Po vybourani stavajici Sachty bude vykop proveden na navrhovanou Uroven. Vykop je navrzen
svahovany se sklonem svahd min. 5:3. Material z vykopu bude pfemistén na mezideponii v rdmci
staveniSté a po dokonceni praci bude ulozen zpét.

V pfipadé vyskytu podzemni &i srdzkové vody ve vykopu bude po obvodé vykopu uloZzeno
do zahloubené ryhy do Stérkopiskového obsypu drenazni potrubi z PVC DN100, kterym bude
pfipadna voda ve vykopu odvedena do ¢erpaci studny, plastova (ocelovd) roura DN40O dl. cca
1,0m. Z ni bude pfipadna voda od¢erpavana mimo vykop za ochrannou hrazku pod stavbou.

Provizorni p fevedeni vody po dobu vystavby

Po dobu vystavby napustného objektu v¢. opevnéni koryta potoka Roudnik bude provedeno
provizorni zahrazkovani pod a nad Upravou a voda bude prevadéna potrubim DN250, které bude
osazeno do provizornich hrazek. Provizorni ochranné hrazky budou provedeny jako sypané. Bude
na né pouzit material z vykop( pro napustné potrubi. Hrazky budou provedeny do vySky 0,75m nad
uroven koryta. Z navodni strany budou hrazky chranény proti rozplaveni plastovou folii LDPE.
Potrubi pro pfevadéni pritokd bude provedeno z PVC trub DN250 v délce cca 11,5m.

PFi provadéni bude povinnosti zhotovitele sledovat pfedpovédi poc¢asi a v dobé hlaseni trvalejSich
destl a tedy i zvySenych pritokd v koryté potoka Roudnik bude povinnosti zhotovitele odstranit
vSechny prekazky a ¢asti stavby z pritoéného profilu koryta, které by mohly zplsobit jeho zanaSeni
¢i ucpéani pod profilem stavby.

3.3 DEMOLICE, BOURANI

Obecné platné skute¢nosti:

- zhotovitel se seznami s umisténim vSech nadzemnich a podzemnich vedeni, ktera mohou
jakkoliv ovlivnit realizaci stavebnich praci. Zhotovitel je zodpovédny za nechani vytyceni
existujicich siti a za nahlaSeni pfipadnych Skod v disledku stavebnich praci. Pred
zahajenim stavby musi zhotovitel pisemné pozadat spravce jednotlivych inzenyrskych siti
o vyty€eni jejich vedeni a zafizeni. VSechny naklady spojené s vyty¢ovanim inzenyrskych
siti nese zhotovitel. Zadné zemni a demoliéni prace nesmi byt zahajeny pfed vytyéenim
vSech podzemnich siti bez souhlasu TDI.

- pred zahajenim praci budou provedeny ochranné hrazky a potrubi provizorniho obtoku,
vSechna voda z prostoru stavenisté bude pfecerpana za ochranné hrazky,
- vramci pfipravy Uzemi budou odstranény parezy a naletové dreviny a kfovi,

- dale musi byt pfed zahajenim bouracich praci uvedené objekty prokazatelné odpojeny
od stavajicich privodu el. energie, plynu, vody, apod. - toto odpojeni bude provozovatelem
potvrzeno do stavebniho deniku,

- stavebni sut bude odvaZena na skladku do vzdalenosti 20km. Ocelové konstrukce
(zabradli) a druhotné vyuzitelny odpad budou nabidnuty investorovi k zpracovani. Budou
uloZeny na investorem urc¢ené misto.

Soucasti demoli¢nich praci je také:

- navrh a provedeni vSech pomocnych konstrukci a praci (zfizeni leSeni, podpérnych
konstrukci a provizorii, doasné statické zajiSténi bouranych konstrukci, uklid apod.),

- vytfidéni, nalozeni, odvoz a uloZeni vybouranych konstrukci a demontovanych zafizeni na
skladku, meziskladku, recyklaéni dvar ¢i pfedani k likvidaci, v€. uhrazeni pfislusnych
poplatkd. Pro tuto stavbu se uvazuje s ulozenim vybouranych materiald na fizenou a
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zabezpecéenou skladku odpadi do vzdalenosti 20km, uloZeni a rozprostfeni prebytecné
zeminy na pozemcich investora v ramci stavby,

- kropeni a vytvafeni vodni clony, Uklid staveniStnich komunikaci a €isténi pouzivanych
vefejnych komunikaci znecisténych staveniStni dopravou.

Bouraci prace budou probihat v souladu s pozadavky na zajiSténi bezpecnosti prace podle
relevantnich platnych norem, vyhlaSek a zakonnych predpisu.

V réamci tohoto objektu bude provedeno kompletni vybourani stavajiciho napustného objektu. Bude
se jednat o odstranéni zbytkd stavajicich betonovych konstrukci ndpustného objektu a demontaz
stavajiciho ru¢niho stavidla.

Déle bude vybourano i opevnéni koryta potoka v misté natoku do stavajiciho bouraného
napustného objektu v rozsahu vykopu.

3.4 PODKLADNI| VRSTVY

Dno ryhy vykopu musi splfiovat tyto zakladni podminky:

- musi byt suché - musi tedy byt vzdy odvedena nebo odcerpana deStova, drendzni nebo
pramenitd voda, jako i pfitok z netésnych potrubnich siti. Pfitoku povrchovych vod musi
byt zabranéno vhodnymi opatfenimi. Odvodfiovani nesmi poskodit vyrovnavaci vrstvu
Stérkopisku.

- musi byt dostate¢né tuhé a nenarusené (napf. zuby IZice bagru). V pfipadé, Ze dno ryhy
bylo poruseno, je bezpodmine¢né nutné provést opétovné zhutnéni !!!

- nesmi obsahovat kameny, skalu nebo jiné cizorodé latky jako dfevo kofeny apod.

Po srovnani a pfehutnéni zakladové spary (bude-li to nutné) bude provedena vyrovnavaci vrstva
z hutnéného Stérkopiskového podsypu tl. 150 mm. Na podsyp se provede vrstva podkladniho
betonu C12/15 X0 tl. 200 mm.

3.5 STAVEBNE - TECHNICKE RESENI

Jedna se o novou monolitickou Zelezobetonovou Sachtu pudorysu nepravidelného pétithelniku,
ktera bude vybudovana v misté pavodni Sachty. Sachta bude zalozena v nezamrzné hloubce
na vrstvé hutnéného Stérkopisku a na podkladnim betonu. V Sachté bude osazeno ruéni
oboustranné tésnici vietenové Soupéatko kotvené na sténu (pol. A). Bude slouzit k regulaci odtoku
vody z potoka Roudnik do rybnika Bidelec. Sachta bude krytd plnym pochGznym plechem,
délenym, uzamykatelnym, opatfenym panty pro snadnéjSi obsluhu (Z/1). Dno Sachty bude
vytvarované vypliiovym betonem do pratoéného koryta. Bude pouzit beton C30/37 XF3. Pro sestup
do Sachty budou slouzit stupadla (Z/2). Do Sachty bude napojeno napustné potrubi (SO 02).
Tésnéni prostupu potrubi bude feSeno pomoci bobtnavého pasku po obvodu potrubi (P/1).

Regulace odtoku — pol. A

Pro regulaci odtoku z potoka do rybnika bude slouzit nové oboustranné &tyfhranné tésnici
vietenové Soupatko. Soupéatko bude v provedeni se samonosnou konstrukci ramu pro kotveni
na sténu. Bude opatfeno nestoupajicim vietenem ukonéenym ¢&tyrhranem. Tento Ctyrhran bude
slouZit pro moznost manipulace pomoci Soupéatkového klige. Ctythran bude osazen tésné pod
poklopem pro snadny pFistup obsluhy. Soupéatko v&. rdamu budou v provedeni z nerez oceli.

Opevn éni koryta
V ramci stavebnich Gprav na ndpustném objektu bude provedena obnova opevnéni koryta potoka

Roudnik v pavodnim rozsahu v misté vykopu pro Sachtu. Opevnéni bude provedeno kamennou
dlaZbou tl. 200mm do betonového loZe tl. 150mm.
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3.5.1 ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Monolitické Zelezobetonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 XC4 XF3 XAZ2.
Podrobna specifikace betonu je uvedena v ¢asti statika.

Hrany Zelezobetonovych konstrukci budou zkoseny pod Uhlem 45° (20x20mm) tak, Zze do bednéni
budou vlozeny liSty. Horni droven zhlavi stén bude mirné vyspadované smérem ven, aby
nedochéazelo k usazovani a hromadéni srazkové vody na objektu.

3.5.2 TESNENIi SPAR

Pracovni spary budou provedeny jako vodotésné. Spara mezi dnem a sténami bude tésnéna
pomoci tésniciho plechu. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti statika.

3.5.3 PROSTUPY

Prostupy budou provedeny jako vodotésné.

P/1 — prostup pro odtok z Sachty

Prostup pro napustné potrubi bude proveden tak, Ze pfed betonazi stény napustného objektu bude
osazena ¢ast napustného potrubi — hrdlovéa trouba PR dl. 1,1m (viz SO 02). Tato roura bude po
obvodé opatfena dvéma kusy bobtnavého pasku a bude do stény napustného objektu
zabetonovana.

P/2 — prostup pro natok do Sachty

Pro natok do Sachty bude provedeno pfitokové okno kruhového profilu DN400. Do stény bude pred
betonazi osazena plastovéa trubka PVC DN400, kterou se pozadované pratokové okno vytvori.

3.5.4 ZAMECNICKE VYROBKY

Zamecnické vyrobky budou provedeny z pozinku.

Z/1 — zakryti ndpustného objektu

Néapustny objekt bude kryty pochiznym ryhovanym plechem, ktery bude zaroven plnit funkci
poklopu. Poklop bude déleny, uzamykatelny, kazda ¢ast bude opatfena panty pro snadnéjsi
manipulaci. VSechny prvky budou spojovany svarem pfed kone¢nou Upravou pozinkovanim.
VSechny otvory a diry budou provedeny pfed kone¢nou Upravou pozinkovanim, aby dodateénymi
Upravami nedoslo k poruSeni vrstvy zinkovanim. V pfipadé, Ze dojde k poruseni vrstvy zinku, bude
poSkozené misto opatfeno specialnim zinkovym materidlem.

Ram poklopu bude osazen pfed betonazi stény, po obvodé bude opatfen pacnami, které se
zabetonuji a budou plnit funkci kotveni rdamu do betonu.

Rozméry je nutné pfedem ovéfit pfimo na stavbé.

Z/2 — stupadla — 3ks

Pro sestup do Sachty budou do stény dodate¢né osazena poplastovana ocelova kramlova stupadla.
Osazena budou do pfedvrtanych otvord do epoxy tmele.

4. REVIZE PRED UVEDENIM DO PROVOZU, ZKOUSKY
VODOTESNOSTI

Pfed uvedenim do provozu musi byt vSechny Casti bezpodminecné vycisténé a prohlédnuté tak,
aby bylo jednoznacné prokazano, Ze jsou vSechny ¢asti zbaveny sedimentl a zbytkd ze stavby.

Na objektu bude provedena zkouska vodotésnosti podle CSN 75 0905.
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5. PODMINKY PRO REALIZACI

Podminkou pro realizaci je provedeni ochrannych hrazek nad a pod objektem a provedeni
obtokového potrubi pro docasné prevadéni pratoku.

Zhotovitel se seznami s umisténim vSech nadzemnich a podzemnich vedeni, které mohou jakkoliv
ovlivnit realizaci stavebnich praci. Zhotovitel je zodpovédny za vytyCeni existujicich siti a za
nahlaseni pfipadnych Skod v disledku stavebni ¢innosti zhotovitele. Pfed zah4jenim stavby musi
Zhotovitel pisemné poZzadat spravce o vyty€eni jednotlivych inzenyrskych siti. VSechny néklady
spojené s vyty¢ovanim inzenyrskych siti nese zhotovitel. Zadné zemni prace nesmi byt zapocaty
pfed vyty¢enim vSech podzemnich siti a bez souhlasu TDI.

6. ZAVER

Vystavba tohoto objektu vyZzaduje bézné standartni stavebni prace, které musi byt vykonané
odborné v souladu s platnymi pfedpisy, normami a pravidly bezpeénosti prace. Pfi montazi,
dopravé, skladovani a Upravach navrhnutych stavebnich prvkd, materiall a hmot je potfeba
zachovavat vSechny zasady predepsané TP jednotlivych vyrobcl resp. platnych technickych
norem, pfipadné specifikované v dodavatelské dokumentaci jednotlivych konstrukénich prvka !!!

Pokud se v dobé vystavby vyskytnou nejasnosti anebo zmény oproti pfedkladané PD, je dodavatel
povinen o téchto zménéach bezodkladné informovat spravce stavby a projektanta.

V Olomouci, 12/2017 Ing. S. Medkova
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