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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Předmětem projektové dokumentace jsou udržovací práce (oprava do původního stavu) stávajících 
objektů na vodním díle Bidelec.  

Oprava stávajících objektů na rybníku Bidelec zahrnuje více částí, proto je projektová dokumentace 
je rozdělena na stavební objekty: 

− SO 01 Nápustný objekt, 
− SO 02 Nápustné potrubí, 
− SO 03 Výpustný objekt, 
− SO 04 Výpustné potrubí, 
− SO 05 Oprava návodního líce hráze, 
− SO 06 Oprava prosedlých míst koruny hráze. 

 
V této technické zprávě je popsaná oprava (výměna) stávajícího nápustného potrubí SO 02. 

2. STÁVAJÍCÍ STAV 

Jedná se o potrubí propojující nápustný objekt a rybník Bidelec a slouží k jeho napouštění.  Trasa 
potrubí je vedena v nezpevněném zatravněném terénu, pod místní asfaltovou komunikací a 
pojezdem zpevněnou zatravněnou plochou na pozemku investora. Potrubí je dle kamerového 
průzkumu ve špatném stavu. 

Výsledky kamerového pr ůzkumu 
Výsledkem kamerového průzkumu jsou protokoly, kde se uvádí stav dané části potrubí, profil a 
materiál potrubí, vč. popisu zjištěných závad. Protokoly z kamerového průzkumu jsou součástí 
projektové dokumentace pro stavební povolení a jsou k nahlédnutí u investora. 

Nápustné potrubí 

Nápustné potrubí je od napojení na potok Roudník z betonu DN400, průzkum byl proveden po toku 
do vzdálenosti cca 13,5m, pak bylo potrubí značně zaneseno bahnem, průzkum byl z této strany 
ukončen. V tomto úseku byly na potrubí zjištěny průsaky, prorostlé kořeny a obvodová prasklina. 
Z rybníku Bidelec byl proveden průzkum proti toku do vzdálenosti cca 35,7m, pak se v potrubí 
objevila překážka. Potrubí je v tomto úseku z PVC DN300. V úseku byly zjištěny deformace 
potrubí, vylomené potrubí a překážka. 

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

3.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, VYTÝČENÍ 

Před začátkem zemních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající i nové již zhotovené 
potrubní vedení a inženýrské sítě v prostoru staveniště jejich správci a o tomto kroku udělat zápis 
do stavebního deníku za přítomnosti zhotovitele a stavebního dozoru. 

Vytyčovací souřadnice objektu jsou uvedené ve výkrese „Situace a vytýčení“. Souřadnice jsou 
uváděny v systému S-JTSK. Výškové kóty jsou udávané v systému Balt p.v. Zaměření dotknuté 
lokality bylo provedeno a je součástí této projektové dokumentace. Seznam pevných bodů obdrží 
dodavatel stavby.  

Vytýčení tohoto objektu je uvedeno jen orientačně. Trasa nápustného potrubí bude vedena v trase 
stávajícího, které bude zároveň odstraňováno a nahrazováno novým. Při provádění je tedy nutné 
postupovat nejlépe od nápustné šachty (SO 01), nebo od zaústění rybníka. Zhotovitel musí brát 
na vědomí, že projektant v době zpracování PD neměl k dispozici podklady o přesném vedení trasy 
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nápustného potrubí. Při provádění je tedy nutné zkombinovat stávající trasu potrubí s nově 
navrženou především s ohledem na napojení na nápustnou šachtu. 

V rámci přípravných prací bude v požadovaném rozsahu pro výkop stavební rýhy provedeno 
odstranění vrchní vrstvy humusu v tl. 150mm a všech vrstev asfaltové komunikace. Materiál 
humusu bude uložen podél výkopu a po provedení pokládky potrubí bude uložen zpět na místo. 
Odstraněné vrstvy asfaltu budou odvezeny k recyklaci na skládku do vzdálenosti 20km. 
Komunikace bude po uložení a zasypání potrubí ve všech vrstvách obnovena. Na ploše zpevněné 
občasným pojezdem bude obnovena vrchní pojížděná vrstva v tl. cca 300mm. Bude použit původní 
materiál, který bude po dobu pokládky potrubí uložen podél rýhy. 

3.2 VÝKOPY, PAŽENÍ A ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY 

Šířka stavební rýhy je navržena v souladu s ČSN EN 1610. Při návrhu trasy byla rovněž 
respektována prostorová norma s ohledem na stávající inženýrské sítě ČSN 73 6005, kterou je 
nutné při provádění dodržet. V případě, že při výkopových pracích bude zjištěna existence vedení 
či inženýrských sítí, kterou neměl projektant v době zpracování PD k dispozici, nebo se vyskytnou 
jiné nepředvídané skutečnosti, musí zhotovitel neprodleně kontaktovat projektanta, investora i 
správce dané sítě a dohodnout společně další postup prací. 

Hloubka výkopu je navržena s ohledem na napojení na nápustnou šachtu a zaústění do rybníka 
Bidelec. Hloubka výkopu se bude pohybovat v rozmezí cca 1,4 – 2,2 m. Předpokládá se rýha se 
svislými stěnami s použitím pažení příložného (pažící boxy). 

Zemina z výkopů v nezpevněné ploše bude použita ke zpětnému zásypu rýhy, zemina vytěžená 
z výkopů v asfaltové komunikaci se uvažuje nahradit recyklátem. Přebytečná zemina z výkopů 
bude použita (v případě vhodnosti) k rozprostření na pozemcích investora v rámci stavby. 

Zemina z výkopů v prostoru rybníka (opevnění dna v místě zaústění potrubí) bude odvezena jako 
sediment na skládku do vzdálenosti 25km. 

Do stavební rýhy do prohloubené části podél pažení bude uloženo do štěrkopískového obsypu 
drenážní potrubí PVC DN100, kterým bude případná podzemní ale i srážková voda odvedena 
do čerpací studny, betonová (plastová, ocelová) roura DN600 dl. cca 1,0m v prostoru výkopu 
pro kanalizační šachtu. Z ní bude případná voda odčerpávaná mimo výkop. Po skončení bude 
drenážní potrubí odstraněno. 

3.3 DEMOLICE, BOURÁNÍ 

Nové nápustné potrubí je navrženo v trase stávajícího. V rámci provádění výkopů pro uložení 
nového potrubí bude odstraněno stávající potrubí vč. všech podkladních vrstev. Dle kamerového 
průzkumu se bude odstraňovat potrubí z betonu DN400 v dl. cca 25,0 m a potrubí z PVC DN300 
v dl. cca 50,0 m. Odstraněna (vybourána) bude i lomová šachta. Jedná se o prefabrikovanou 
kanalizační šachtu DN1000.  

Vybouraný materiál původního potrubí a šachet bude odvezen na skládku do vzdálenosti 20km.  

3.4 PODKLADNÍ VRSTVY 

Dno rýhy výkopu musí splňovat tyto základní podmínky:  

- musí být suché - musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, drenážní nebo 
pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku povrchových vod musí 
být zabráněno vhodnými opatřeními. Odvodňování nesmí poškodit lože potrubí.  

- musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, že dno rýhy 
bylo porušeno, je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

- nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo kořeny apod. 
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Po srovnání a přehutnění základové spáry bude na dno rýhy pod potrubí provedena vyrovnávací 
vrstva štěrkopískového lože o velikosti zrna do 0 – 22 mm tloušťky po zhutnění 100mm a vrstva 
podkladního betonu C12/15 X0 v tl. 100mm. 

V místě šachty bude provedena vyrovnávací vrstva z hutněného štěrkopískového podsypu tl. 
150mm. Na podsyp se provede vrstva podkladního betonu C12/15 X0 tl. 100mm. 

3.5 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, MATERIÁLY 

3.5.1 KANALIZA ČNÍ POTRUBÍ 

Pro nápustné potrubí budou použity roury ze železobetonu DN400 s integrovaným těsněním 
v celkové délce 74,95m. Ve vzdálenosti 50,0m od napojení do rybníka bude provedena na potrubí 
lomová šachta, prefabrikovaná kanalizační šachta. 

Sklon trasy je navržen jednotný v celé délce trasy a bude přibližně 7,6 ‰. 

Potrubí bude uloženo do zapažené stavební rýhy na vrstvu hutněného štěrkopísku a podkladního 
betonu. Trouby budou ukládané na betonové podkladní prahy. V nezpevněném nepojížděném 
terénu budou trouby v dl. 14,5m obetonované do půlky profilu, v komunikaci a v terénu, kde není 
vyloučen pohyb těžších vozidel (na pozemku Povodí Moravy, s.p.) bude potrubí v dl. 60,5m 
obetonované do výšky 150mm nad vrchol trouby. Obsyp potrubí bude proveden tříděným 
materiálem o velikosti frakce do 32mm do výšky 300mm nad vrchol potrubí. Nad potrubím do výšky 
300mm se nesmí materiál obsypu zhutňovat!!! 

Zásyp rýhy bude prováděn po vrstvách tl. 200 mm (po zhutnění). Zásyp rýhy bude proveden 
přehozenou vytěženou zeminou v prostoru nezpevněného terénu, recyklátem či štěrkopískem (se 
zrnem do 63mm) v prostoru pod komunikací a pod pojížděnou plochou. Zásyp rýhy bude v místě 
pod komunikací zhutněn na 95% PS v případě použití zeminy, v případě použití recyklátu nebo 
štěrkopísku bude zásyp hutněný na relativní ulehlost 0,75, aktivní zóna do hloubky 0,5m pod plání 
100% PS nebo na relativní ulehlost 0,85 při dodržení ostatních podmínek (dle ČSN 72 1006). 
Zhutnění pod nezpevněnými plochami bude provedeno na 80% PS. Požadovaný modul 
přetvárnosti na zemní pláni (aktivní zóna tl. 0,5 m pod vrstvami komunikace) je pro soudržné 
zeminy Edef,02 = 45 MPa, pro nesoudržné zeminy je Edef,02 = 120 MPa. Pažení výkopu bude 
vytahováno postupně po vrstvách před zhutněním. Zasypávání rour musí být rovnoměrné po celé 
délce úseku. Je nutné vyloučit nárazové zatížení. Niveletu je nutné nepřetržitě kontrolovat i 
v případě hutnění. 

Před zasypáním bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí. 

3.5.2 KANALIZA ČNÍ ŠACHTA 

Na lomu trasy (přibližně v místě předpokládané stávající šachty) je navržena nová prefabrikovaná 
kanalizační šachta DN1000 s tl. stěny 120mm. 

Šachta bude osazena na vyrovnávací vrstvu štěrkopísku tl. 150mm a vrstvu podkladního betonu tl. 
100mm. 

Šachta se bude realizovat z betonových šachtových prefabrikovaných dílců, které se budou ukládat 
na prefabrikované šachtové dno vnitřního průměru DN1000. Vstupní komín bude tvořen 
šachtovými skružemi DN1000 výšky 250, 500, 1000 mm. Vrchní skruž bude z důvodu nízké 
celkové výšky šachty nahrazena zákrytovou deskou. Na ní bude osazen min. jeden vyrovnávací 
prstenec výšky 40, 60, 80, 100 nebo 120 mm, který bude sloužit pro výškové vyrovnání poklopu 
do úrovně okolního terénu. Na vyrovnávací prstenec bude uložen šachtový poklop s rámem BEGU 
průměru 600 mm výšky 160 mm pro třídu zatížení D400. Poklop bude bez ventilace, bude mít 
pouze otvory pro možnost manipulace. Poklop bude osazován až před finální úpravou okolního 
terénu. 
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Šachtové dno bude provedeno monolitické kompakt opatřeno půlžlábkem, který bude vytvořen při 
výrobě. V šachtovém prefabrikovaném dnu budou při výrobě osazena integrovaná těsnění pro 
napojení železobetonových potrubí. 

Pro sestup do šachty budou sloužit ocelová poplastovaná kramlová stupadla, která budou součástí 
jednotlivých šachtových dílců a budou osazena při výrobě. 

3.5.3 ZAÚSTĚNÍ POTRUBÍ 

Nápustné potrubí bude zaústěno do rybníka Bidelec v místě původního zaústění. Potrubí bude 
zaříznuto dle sklonu svahu. Obetonování potrubí betonem C16/20, které bude provedeno v rámci 
uložení potrubí, bude ukončeno cca 1,5m před zaústěním potrubí do rybníka. Zbývající část potrubí 
bude obetonovaná betonem C30/37 XF3 až po vyústění. 

Za vyústěním bude dno rybníka zpevněno kamennou dlažbou tl. 200mm do betonu C30/37 XF3 
tl. 150mm. Dlažba bude provedena na délku 1,0m a na šířku od osy potrubí 1,0m na každou stranu. 
Po celém obvodu dlažby (i pod potrubím) bude proveden zavazovací práh š. 400mm do hloubky 
800mm z betonu C30/37 XF3. 

Za zavazovacím prahem směrem do rybníka bude provedeno zpevnění dna kamenným záhozem 
z lomového kamene o hmotnosti jednoho zrna 80 - 200kg. Pro kamenný zához bude použit stejný 
materiál jako na opevnění svahu návodního líce hráze (viz SO 05). 

4. OBNOVA POVRCHŮ 

V rámci stavby bude po dokončení zásypů rýhy potrubí provedena obnova povrchů v původní 
skladbě a rozsahu. 

V místě nezpevněných ploch bude provedena obnova vrstvy humusu v tl. 150mm a její osetí 
travním semenem (pro ohumusování bude použit původní materiál).  

V místě vedení trasy místní asfaltovou komunikací bude provedena obnova komunikace ve všech 
vrstvách v následujícím složení: 

− asfaltový beton    ACO 11 50 mm 
− spojovací postřik asfaltový 0,5 kg/m2 
− asfaltový beton   ACL 16  100 mm 
− infiltrační postřik asfaltový 0,7 kg/m2 
− štěrkodrť   ŠD  200 mm 
− štěrkopísek   ŠP  200 mm 

Jedná se pouze o předpoklad složení asfaltové komunikace z těchto vrstev. Obnova bude 
provedena dle zjištěných skutečností přímo na stavbě. 

V místě vedení trasy potrubí plochou zpevněnou občasným pojezdem bude provedeno její 
obnovení v tl. 300 mm (bude použit původní materiál). 

Rozsah obnovy povrchů je vyznačen ve výkresové dokumentaci. 

5. REVIZE PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU, ZKOUŠKY 
VODOTĚSNOSTI 

Před uvedením do provozu musí být bezpodmínečně všechny části objektu tlakově vyčištěné 
a prohlédnuté monitorovacími kamerami tak, aby bylo jednoznačně prokázané, že prostor je 
zbavený všech sedimentů a zbytků po stavbě. 

Před zasypáním jednotlivých částí potrubí bude provedená zkouška vodotěsnosti podle zásad 
uvedených v ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 
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6. PŘEVÁDĚNÍ VOD BĚHEM VÝSTAVBY 

Budování nápustného potrubí bude probíhat bez průtoku vody. Nátok do potrubí bude po celou 
dobu výstavby uzavřen - v nápustné šachtě bude uzavřeno šoupátko. 

7. PODMÍNKY PRO REALIZACI 

Podmínkou pro realizaci je uzavření nátoku do potrubí (viz kapitola výše). 

Zhotovitel se seznámí s umístěním všech nadzemních a podzemních vedení, které mohou jakkoliv 
ovlivnit realizaci stavebních prací. Zhotovitel je zodpovědný za vytýčení existujících sítí a za 
nahlášení případných škod v důsledku stavební činnosti zhotovitele. Před zahájením stavby musí 
Zhotovitel písemně požádat správce o vytýčení jednotlivých inženýrských sítí. Všechny náklady 
spojené s vytyčováním inženýrských sítí nese zhotovitel. Žádné zemní práce nesmí být započaty 
před vytýčením všech podzemních sítí a bez  souhlasu TDI. 

Všechny stavební a související práce budou probíhat v souladu s příslušnými normami. 

8. ZÁVĚR 

Výstavba tohoto objektu vyžaduje běžné standartní stavební práce, které musí být vykonané 
odborně v souladu s platnými předpisy, normami a pravidly bezpečnosti práce. Při montáži, 
dopravě, skladování a úpravách navrhnutých stavebních prvků, materiálů a hmot je potřeba 
zachovávat všechny zásady předepsané TP jednotlivých výrobců resp. platných technických 
norem, případně specifikované v dodavatelské dokumentaci jednotlivých konstrukčních prvků !!! 

Pokud se v době výstavby vyskytnou nejasnosti anebo změny oproti předkládané PD, je dodavatel 
povinen o těchto změnách bezodkladně informovat správce stavby a projektanta. 

 

 

 

V Olomouci, 12/2017        Ing. Š. Medková 


