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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Předmětem projektové dokumentace jsou udržovací práce (oprava do původního stavu) stávajících 
objektů na vodním díle Bidelec.  

Oprava stávajících objektů na rybníku Bidelec zahrnuje více částí, proto je projektová dokumentace 
rozdělena na stavební objekty: 

− SO 01 Nápustný objekt, 
− SO 02 Nápustné potrubí, 
− SO 03 Výpustný objekt, 
− SO 04 Výpustné potrubí, 
− SO 05 Oprava návodního líce hráze, 
− SO 06 Oprava prosedlých míst koruny hráze. 

 
V této technické zprávě jsou popsány úpravy a opravy stávajícího výpustného objektu SO 03. 

2. STÁVAJÍCÍ STAV 

Výpustný objekt (=požerák) je stávající betonový monolitický objekt osazený v rybníku těsně u 
tělesa hráze. Požerák je ze strany rybníka otevřen až po dno rybníka, v tomto okně jsou osazeny 
drážky, do nichž se zasouvají dřevěné dluže, jimiž se reguluje odtok vody z rybníka a je jimi 
stanovena hladina vody v rybníku. Dno požeráku je půdorysně dvakrát odskočeno a zmenšeno na 
šířku odtokového potrubí. Dle kamerového průzkumu je profil výpustného potrubí pravděpodobně 
DN300. Pro sestup na dno požeráku byla ve stěně osazena ocelová stupadla. Požerák je v horní 
části krytý děleným ocelovým poklopem, který je opatřen panty a zámkem. Pro přístup na požerák 
slouží ocelo-betonová lávka š. 0,6m opatřená ocelovým zábradlím. Stejně tak požerák je po obvodě 
opatřen ochranným zábradlím. Přístupová lávka je ze strany komunikace uložena na betonovém 
základu, na druhé straně jsou ocelové profily zabetonovány do stěny požeráku. 

Vzhledem ke špatnému stavu objektu i na pohled, byl v rámci projektu proveden stavebně-
technický průzkum. 

Výsledky stavebn ě-technického pr ůzkumu 
Rozsah porušení objektu: 

− horní hlava stěn je zcela nesoudržná a degradována do hloubky 100 mm od horní hrany, 
− plocha od hlavy po úroveň hladiny je celoplošně degradována (již ztrácí soudržnost 

povrchových vrstev) až do hloubky 20 mm či vykazuje sítě trhlin na povrchu (počátek 
degradace povrchu),  

− v úrovni odpovídající úrovní hladiny (600 – 800 mm od hlavy) je beton zcela degradován a 
zcela nesoudržný až do hloubky 80 mm,  

− rohy objektu jsou zcela degradovány (rozpadnutý) a zcela nesoudržné až do hloubky 100 
mm, 

− z interiéru objektu jsou viditelné výrazné trhliny (kde dochází k průsakům) ve stěnách 
objektu až do hloubky 2,0 m od hlavy objektu.  

 
Na základě výsledků provedených fyzikálně chemických analýz lze uvést následující:  

− bylo prokázáno, že beton stěn nad hladinou se nachází ve třetí až čtvrté etapě 
karbonatace. Ve třetí etapě karbonatace dochází k prostupném překrystalování 
jemnozrnných forem uhličitanu vápenatého (vaterit, aragonit) na formy hrubozrnné (kalcit). 
V důsledku těchto procesů v mikrostruktuře cementové matrice již může docházet k 
postupnému snižování mechanických vlastností betonu. Alkalita je již hluboko pod hranicí, 
kdy je beton schopen účinně pasivovat výztuž vůči korozi.  
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− stěny pod hladinou se nachází ve druhé etapě karbonatace. V této etapě karbonatace 
dochází v důsledku působení atmosférického oxidu v mikrostruktuře betonu ke vzniku 
jemnozrnných krystalků uhličitanu vápenatého ve formě vateritu či aragonitu. Fyzikálně 
mechanické vlastnosti betonu v důsledku reakcí probíhajících ve druhé etapě karbonatace 
dosud neklesají. Beton, který je ve druhé etapě karbonatace dosud poskytuje svým pH 
výztuži ochranu vůči korozi. Toto konstatování ovšem platí za předpokladu, že výztuž je 
chráněna dostatečně silnou krycí vrstvou, jejíž kompaktnost není narušena např. 
mechanickým poškozením.  

Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě „Stavebně technický průzkum železobetonové konstrukce 
výlevného objektu rybníku Bidelec“, která je součástí projektové dokumentace pro stavební 
povolení jako příloha B.3 a je k nahlédnutí u investora. 

 

Betonová konstrukce objektu je tedy na základě stavebně technického průzkumu ve velmi špatném 
stavu. Zábradlí i poklop je značně porušen rzí. Původní drážky pro osazení dluží jsou zrezivělé, 
během let byly nahrazeny pozinkovanými, které byly osazeny před původní, ale i ty jsou ve špatném 
stavu. Betonový základ lávky je značně porušený. 

 
Na základě těchto zjištění a rozborů projektant navrhl a investor schválil jeho kompletní demolici a 
výstavbu nového stejných půdorysných rozměrů. 

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

3.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, VYTÝČENÍ 

Před začátkem zemních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající i nové již zhotovené 
potrubní vedení a inženýrské sítě v prostoru staveniště jejich správci a o tomto kroku udělat zápis 
do stavebního deníku za přítomnosti zhotovitele a stavebního dozoru. 

Vytyčovací souřadnice objektu jsou uvedené ve výkrese „Situace a vytýčení“. Souřadnice jsou 
uváděny v systému S-JTSK. Výškové kóty jsou udávané v systému Balt p.v. Zaměření dotknuté 
lokality bylo provedeno a je součástí této projektové dokumentace. Seznam pevných bodů obdrží 
dodavatel stavby. Vytýčení je nutné provést od stávajícího zachovaného výpustného potrubí. 
Vytýčení lávky se provede od bodu č. 6(viz výkres Situace a vytýčení). 

V rámci přípravných prací bude v požadovaném rozsahu pro výkop stavební jámy provedeno 
vybourání vrstvy betonu, která tvoří dno a stěny loviště (předpokládá se betonové dno a stěny 
loviště, projektant k tomuto neměl žádné podklady). Betonový materiál bude odvezen k recyklaci 
do vzdálenosti 20km. Dále bude odstraněno předpokládané opevnění svahu návodního líce 
v rozsahu pro výkop. 

3.2 VÝKOPY, PAŽENÍ A ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY 

Před vlastními demoličními pracemi bude proveden výkop pro možnost vybourání stávajícího 
výpustného objektu. Po vybourání stávajícího objektu bude výkop proveden na navrhovanou 
úroveň. Výkop je navržen se svislými stěnami, které budou zajištěny pažením. Předpokládá se 
pažení příložné. Návrh pažení provede zhotovitel po ověření geologie dna rybníka.  

Materiál z výkopu bude přemístěn na mezideponii v rámci staveniště a po dokončení prací bude 
uložen zpět. 

V případě výskytu podzemní či srážkové vody ve výkopu bude po obvodě výkopu uloženo do 
zahloubené rýhy do štěrkopískového obsypu drenážní potrubí z PVC DN100, kterým bude voda ve 
výkopu odvedena do čerpací studny, plastová (ocelová) roura DN400 dl. cca 1,0m. Z ní bude 
případná voda odčerpávaná mimo výkop. 
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3.3 DEMOLICE, BOURÁNÍ 

Obecně platné skutečnosti: 

- zhotovitel se seznámí s umístěním všech nadzemních a podzemních vedení, která mohou 
jakkoliv ovlivnit realizaci stavebních prací. Zhotovitel je zodpovědný za nechání vytýčení 
existujících sítí a za nahlášení případných škod v důsledku stavebních prací. Před 
zahájením stavby musí zhotovitel písemně požádat správce jednotlivých inženýrských sítí 
o vytýčení jejich vedení a zařízení. Všechny náklady spojené s vytyčováním inženýrských 
sítí nese zhotovitel. Žádné zemní a demoliční práce nesmí být zahájeny před vytýčením 
všech podzemních sítí bez souhlasu TDI. 

- před zahájením prací budou provedeny ochranné hrázky a potrubí provizorního obtoku, 
všechna voda z prostoru staveniště bude přečerpaná za ochranné hrázky.  

- v rámci přípravy území budou odstraněny pařezy a náletové dřeviny a křoví, 

- dále musí být před zahájením bouracích prací uvedené objekty prokazatelně odpojeny od 
stávajících přívodů el. energie, plynu, vody, apod. - toto odpojení bude provozovatelem 
potvrzeno do stavebního deníku. 

- stavební suť bude odvážena na skládku do vzdálenosti 20km. Ocelové konstrukce 
(zábradlí) a druhotně využitelný odpad budou nabídnuty investorovi k zpracování. Budou 
uloženy na investorem určené místo. 

Součástí demoličních prací je také: 

- návrh a provedení všech pomocných konstrukcí a prací (zřízení lešení, podpěrných 
konstrukcí a provizorií, dočasné statické zajištění bouraných konstrukcí, úklid apod.) 

- vytřídění, naložení, odvoz a uložení vybouraných konstrukcí a demontovaných zařízení na 
skládku, meziskládku, recyklační dvůr či předání k likvidaci, vč. uhrazení příslušných 
poplatků. Pro tuto stavbu se uvažuje s uložením vybouraných materiálů na řízenou a 
zabezpečenou skládku odpadů do vzdálenosti 20km. 

- kropení a vytváření vodní clony, úklid staveništních komunikací a čištění používaných 
veřejných komunikací znečištěných staveništní dopravou. 

 
Bourací práce budou probíhat v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti práce podle 
relevantních platných norem, vyhlášek a zákonných předpisů. 

 

V rámci tohoto objektu bude provedeno kompletní vybourání stávajícího výpustného objektu. Bude 
se jednat o odstranění monolitické betonové konstrukce požeráku, demolice přístupové lávky, 
demontáže všech zábradlí. Vybouraný betonový materiál bude odvezen k recyklaci do vzdálenosti 
20km. Ocelové konstrukce budou nabídnuty investorovi, případně odvezeny k recyklaci. 

Při bouracích pracích nesmí dojít k porušení stávajícího výpustného potrubí !!! 

3.4 PODKLADNÍ VRSTVY 

Dno rýhy výkopu musí splňovat tyto základní podmínky:  

- musí být suché - musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, drenážní nebo 
pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku povrchových vod musí 
být zabráněno vhodnými opatřeními. Odvodňování nesmí poškodit vyrovnávací vrstvu 
štěrkopísku.  

- musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, že dno rýhy 
bylo porušeno, je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

- nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo kořeny apod. 
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Po srovnání a přehutnění základové spáry (bude-li to nutné) bude provedena vrstva podkladního 
betonu C12/15 X0 tl. 100 mm. 

3.5 STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o nově navrhovaný monolitický železobetonový výpustný objekt, který se navrhuje 
v místě původního se zachováním původních vnějších rozměrů a tvaru. 

Výpustný objekt bude sloužit pro možnost vypuštění rybníka. Ze strany od plochy rybníka bude 
výpustný objekt proveden částečně otevřený na celou výšku objektu na šířku 400mm. Ve stěnách 
tohoto otvoru bude osazen společný rám se třemi drážkami z nerez oceli (Z/5), dvě budou sloužit 
pro osazení dluží, třetí (osazená nejblíže do rybníka) bude prázdná připravená na osazení česlí 
v době vypouštění rybníka. Výpustný objekt bude opatřen v horní části dvěma poklopy (Z/1), jeden 
bude sloužit pro přístup do objektu, druhý bude nad dlužemi. Pro sestup na dno budou sloužit 
ocelová poplastovaná stupadla (Z/8). Přístup na požerák bude zabezpečovat lávka z ocelových 
profilů a kompozitových roštů (Z/3). Lávka bude opatřena zábradlím (Z/4), stejně tak po obvodě 
požeráku bude osazeno ochranné zábradlí (Z/2). 

Odtok z objektu, který zároveň tvoří odtok z rybníka, bude tvořit stávající výpustné potrubí z betonu 
DN300, které se zabetonuje do stěny objektu (P/1). Pro napojení odtoku ze dna požeráku 
na odtokové potrubí bude do stěny před betonáží instalován nenasákavý polystyren profilu DN250, 
který se bude rozšiřovat na DN300 (profil dle odtokového potrubí). Po odstranění polystyrenu 
po zatuhnutí betonu bude vytvořen odtok. Pro přivedení vzduchu do odtoku, který bude zajišťovat 
odtržení vodního paprsku od horní stěny odtoku, bude do stěny požeráku osazeno zavzdušňovací 
potrubí DN100 (Z/6). 

Dno požeráku bude opatřeno čedičovou dlažbou (např. eutit), která bude ukládaná do betonu 
C30/37 XF3 konzistence S1. 

Odběr vody z rybníka bude prováděn pomocí česlí (Z/7), které budou nahrazovat jednu z dluží. 
Česle budou osazeny místo třetí dluže ode dna výpustného objektu. Tím se zajistí odběr nejčistší 
vody z rybníka. Úroveň hladiny vody v rybníku bude dána druhou dlužovou stěnou, přes kterou 
bude voda přepadat. 

Základ pod lávku 
Pro uložení lávky na straně u silnice je navržen nový železobetonový základ, který bude založený 
v nezámrzné hloubce na vrstvu podkladního betonu. Základ bude z betonu C30/37 XC4 XF3 XA2. 
Podrobná specifikace je uvedena ve statické části tohoto objektu. 

Dluže 
Pro regulaci vody v rybníce jsou navrženy tzv. dluže. Dluže budou provedeny z dubového dřeva z 
masivu, které musí být bez vad a kazů. Základní rozměr dluže bude 480x50x300mm. Pro zahrazení 
odtoku bude použito celkem 20ks dluží výšky 300mm. Dále bude použita jedna dluž snížená, 
rozměru 480x50x200mm, která bude osazena v druhé dlužové stěně, a jejím osazením se dosáhne 
max. hladiny vody v rybníce dané manipulačním řádem. Snížená dluž bude osazena přibližně 
v polovině výšky dlužové stěny. 

3.5.1 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 

Monolitické železobetonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 XC4 XF3 XA2. 
Podrobná specifikace betonu je uvedena v části statika. 

Hrany železobetonových konstrukcí budou zkoseny pod úhlem 45° (20x20mm) tak, že do bednění 
budou vloženy lišty. 
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3.5.2 TĚSNĚNÍ SPÁR 

Pracovní spáry budou provedeny jako vodotěsné. Spára mezi dnem a stěnami bude těsněna 
pomocí těsnícího plechu. Podrobnosti jsou uvedeny v části statika. 

3.5.3 PROSTUPY 

Prostupy budou provedeny jako vodotěsné. 

P/1 – prostup pro odtok 
Stávající výpustné potrubí bude po obvodě opatřeno bobtnavým páskem a potrubí bude do stěny 
výpustného objektu zabetonováno.  

Pro vytvoření odtoku ze dna šachty a napojení na výpustné potrubí ve stěně šachty bude použit 
nenasákavý polysteren, kterým se přesně vytvoří požadovaný tvar, přechod z profilu DN250 na 
DN300 a jeho napojení na výpustné potrubí. Polysteren bude po zabetonování a dostatečném 
zatuhnutí betonu opatrně odstraněn. 

3.5.4 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Zámečnické výrobky budou provedeny z pozinku a nerez oceli. 

Z/1 – zakrytí výpustného objektu 
Výpustný objekt bude krytý pochůzným rýhovaným plechem, který bude zároveň plnit funkci 
poklopu. Poklop bude dělený, uzamykatelný, každá část bude opatřena panty pro snadnější 
manipulaci. Poklop vč. rámu bude proveden z pozinku. Všechny prvky budou spojovány svarem 
před konečnou úpravou pozinkováním. Všechny otvory a díry budou provedeny před konečnou 
úpravou pozinkováním, aby dodatečnými úpravami nedošlo k porušení vrstvy zinkováním. 
V případě, že dojde k porušení vrstvy zinku, bude poškozené místo opatřeno speciálním zinkovým 
materiálem. 

Rám poklopu bude opatřen pracnami pro ukotvení do betonu a bude osazen před betonáží stěn. 

Rozměry je nutné předem ověřit přímo na stavbě. 

Z/2 – zábradlí výpustného objektu 
Zábradlí je navrženo výšky 1,10m, je složeno ze sloupků, madla, dvou vodorovných výplní a 
okopového plechu (zábradelní zarážky). Zábradlí bude kotveno zboku přes kotevní desky do 
betonu pomocí chemických kotev. Všechny prvky zábradlí budou z pozinku. 

Všechny prvky budou spojeny svarem pře konečnou úpravou pozinkováním. Spojování již 
pozinkovaných prvků bude prováděno pouze mechanicky, svařování je zakázáno. Pokud dojde 
k porušení vrstvy zinkování, bude porušené místo opatřeno speciálním zinkovým nátěrem.  

Všechny volné konce zábradlí budou zavařeny. Zábradlí na výpustném objektu nebude pevně 
spojeno se zábradlím přístupové lávky (Z/4). 

Zábradlí bude provedeno dle platných norem. Před prováděním je nutné ověřit přesné rozměry 
přímo na stavbě. 

Z/3 – přístupová lávka 
Lávka pro přístup na výpustný objekt je navržena šířky 1,0m a délky 6,0m. Bude složena z rámu a 
z pochůzných roštů. Všechny prvky rámu budou provedeny z pozinku, rošty budou z kompozitu. 

Rám bude složen z ocelových profilů spojených svarem. K rámu budou přivařeny pásy, které 
budou sloužit pro rozdělení plochy pro osazení roštů. 

Rošty budou z litého kompozitu o velikosti ok 30x30mm výšky 30mm. Rošty budou navrženy na 
pochůzné zatížení. 
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Všechny pozinkované prvky musí být spojeny svarem před konečnou úpravou zinkováním vč. 
všech otvorů a děr, které budou sloužit pro pozdější mechanické spojování. Pokud dojde k porušení 
vrstvy zinkování, bude porušené místo opatřeno speciálním zinkovým nátěrem. 

Lávka bude na jedné straně volně uložena na betonovém základu a na druhé straně bude pevně 
ukotvena ke stěně výpustného objektu. 

Z/4 – zábradlí p řístupové lávky 
Zábradlí je navrženo výšky 1,10m, je složeno ze sloupků, madla, dvou vodorovných výplní a 
okopového plechu (zábradelní zarážky). Zábradlí bude kotveno zboku přes kotevní desky ke 
konstrukci lávky pomocí šroubů. Všechny prvky zábradlí budou z pozinku. 

Všechny prvky budou spojeny svarem před konečnou úpravou pozinkováním. Spojování již 
pozinkovaných prvků bude prováděno pouze mechanicky, svařování je zakázáno. Pokud dojde 
k porušení vrstvy zinkování, bude porušené místo opatřeno speciálním zinkovým nátěrem. 

Lávka je v mírném sklonu, sloupky zábradlí budou osazeny svisle, vodorovné prvky budou 
korespondovat se sklonem lávky. 

Všechny volné konce zábradlí budou zavařeny. Zábradlí lávky nebude pevně spojeno se zábradlím 
výpustného objektu (Z/2). 

Zábradlí bude provedeno dle platných norem. Před prováděním je nutné ověřit přesné rozměry 
přímo na stavbě. 

Z/5 – spole čný rám pro dluže 
Rám pro dluže bude proveden z plechu z nerez oceli tl. 5,0mm svařováním. Rám bude po délce 
opatřen ocelovými pracnami, které budou sloužit pro uchycení v betonové konstrukci.  

Rám bude vytažen 50mm pod horní pochůznou úroveň výpustného objektu a bude osazen před 
betonáží stěn výpustného objektu. 

Rám i pracny budou z nerez oceli tř. 17 240 (AISI 304). 

Z/6 – zavzduš ňovací potrubí 
Jedná se o potrubí DN100 (104x2,0mm) včetně kolene 90°. Pro uchycení potrubí ve stěně budou 
na potrubí přivařeny ocelové pracny po vzdálenosti cca 500mm. Potrubí i pracny budou z nerez 
oceli tř. 17 240 (AISI 304). Potrubí bude osazeno před betonáží stěny výpustného objektu. 

Z/7 – česle – 1ks 
Česle budou sloužit pro odběr vody z rybníka, budou nahrazovat jednu dluž v první dlužové stěně. 
Jedná se o rám z uzavřených profilů, do něhož budou vevařeny ocelové pruty ∅10mm s roztečí 
35mm, čímž se vytvoří šířka průlin 25mm. 

Česle (rám i pruty) budou z nerez oceli tř. 17 240 (AISI 304). 

Z/7 - stupadla – 13ks 
Pro sestup na dno výpustného objektu budou do stěny dodatečně osazena poplastovaná ocelová 
kramlová stupadla. Osazena budou do předvrtaných otvorů do epoxy tmele. 

4. REVIZE PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU, ZKOUŠKY 
VODOTĚSNOSTI 

Před uvedením do provozu musí být všechny části bezpodmínečně vyčištěné a prohlédnuté tak, 
aby bylo jednoznačně prokázáno, že jsou všechny části zbaveny sedimentů a zbytků ze stavby. 
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5. PODMÍNKY PRO REALIZACI 

Podmínkou pro realizaci tohoto objektu je vypuštění rybníka a uzavření přítoku do rybníka. 

Zhotovitel se seznámí s umístěním všech nadzemních a podzemních vedení, které mohou jakkoliv 
ovlivnit realizaci stavebních prací. Zhotovitel je zodpovědný za vytýčení existujících sítí a za 
nahlášení případných škod v důsledku stavební činnosti zhotovitele. Před zahájením stavby musí 
Zhotovitel písemně požádat správce o vytýčení jednotlivých inženýrských sítí. Všechny náklady 
spojené s vytyčováním inženýrských sítí nese zhotovitel. Žádné zemní práce nesmí být započaty 
před vytýčením všech podzemních sítí a bez  souhlasu TDI. 

6. ZÁVĚR 

Výstavba tohoto objektu vyžaduje běžné standartní stavební práce, které musí být vykonané 
odborně v souladu s platnými předpisy, normami a pravidly bezpečnosti práce. Při montáži, 
dopravě, skladování a úpravách navrhnutých stavebních prvků, materiálů a hmot je potřeba 
zachovávat všechny zásady předepsané TP jednotlivých výrobců resp. platných technických 
norem, případně specifikované v dodavatelské dokumentaci jednotlivých konstrukčních prvků !!! 

Pokud se v době výstavby vyskytnou nejasnosti anebo změny oproti předkládané PD, je dodavatel 
povinen o těchto změnách bezodkladně informovat správce stavby a projektanta. 

 

 

 

 

V Olomouci, 12/2017        Ing. Š. Medková 


