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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Předmětem projektové dokumentace jsou udržovací práce (oprava do původního stavu) stávajících 
objektů na vodním díle Bidelec.  

Oprava stávajících objektů na rybníku Bidelec zahrnuje více částí, proto je projektová dokumentace 
je rozdělena na stavební objekty: 

− SO 01 Nápustný objekt, 
− SO 02 Nápustné potrubí, 
− SO 03 Výpustný objekt, 
− SO 04 Výpustné potrubí, 
− SO 05 Oprava návodního líce hráze, 
− SO 06 Oprava prosedlých míst koruny hráze. 

 
V této technické zprávě je popsaná oprava a výměna stávajícího výpustného potrubí SO 04. 

2. STÁVAJÍCÍ STAV 

Jedná se o potrubí propojující výpustný objekt rybníka Bidelec s potokem Roudník a slouží 
k vypouštění rybníka.  Trasa potrubí je vedena tělesem hráze pod komunikací III. třídy, pod 
chodníkem a nezpevněným terénem. Potrubí je dle kamerového průzkumu ve špatném stavu. 

Výsledky kamerového pr ůzkumu 
Výsledkem kamerového průzkumu jsou protokoly, kde se uvádí stav dané části potrubí, profil a 
materiál potrubí, vč. popisu zjištěných závad. Protokoly z kamerového průzkumu jsou součástí 
projektové dokumentace pro stavební povolení a jsou k nahlédnutí u investora. 

Výpustné potrubí 
Monitoring výpustného potrubí byl rozdělen do třech úseků. První úsek byl ze stávající šachty 
směrem proti toku. Délka monitorovaného úseku byla 24,85m. Potrubí je betonové DN600. Ve 
vzdálenosti 24,45m byla zjištěna změna materiálu na PVC a s ní spojená změna světlosti potrubí. 
Odhad je DN300. 
Druhý úsek byl monitorován z výpustného objektu směrem po toku. Bylo zmonitorováno celkem 
23,0m potrubí. Pravděpodobně se jedná o betonové potrubí DN300. V místě napojení potrubí na 
konstrukci požeráku jsou výrazné infiltrace (protékání) vody do potrubí, po délce jsou prasklé spoje 
potrubí, jimiž dochází k průsakům vody. Ve vzdálenosti 23,0m je změna materiálu a profilu potrubí 
(pravděpodobně zataženo potrubí menšího profilu). 
Třetí úsek byl monitorován od šachty po zaústění potrubí do potoku Roudník směrem po toku. Bylo 
zmonitorováno 19,67m. Potrubí je z betonu DN600. V potrubí se nachází překážka a rozevřený 
spoj. 

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Opravu výpustného potrubí lze rozdělit na tři úseky: 

− úsek č. 1: od napojení na výpustný objekt po lomovou šachtu ŠV2, 
− úsek č. 2: mezi šachtami ŠV1 a ŠV2, 
− úsek č. 3: od šachty ŠV1 po vyústění do potoka Roudník. 

 

Úsek č. 1 bude opraven bezvýkopovou technologií, na úseku č. 2 bude stávající potrubí vyměněno 
za nové v otevřeném výkopu a úsek č. 3 bude opět opraven bezvýkopově. 
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3.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, VYTÝČENÍ 

Před začátkem zemních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající i nové již zhotovené 
potrubní vedení a inženýrské sítě v prostoru staveniště jejich správci a o tomto kroku udělat zápis 
do stavebního deníku za přítomnosti zhotovitele a stavebního dozoru. V místě křížení 
s inženýrskými sítěmi budou výkopy prováděny ručně nebo dle požadavků uvedených ve vyjádření 
majitelů (provozovatelů) dané sítě. Sítě dotčené stavbou budou v rozsahu výkopu zajištěny tak, 
aby nedošlo během stavebních prací k jejich poškození. V případě jejich poškození je zhotovitel 
povinen neprodleně poškození nahlásit majiteli a provést jejich opravu na vlastní náklady. 

Vytyčovací souřadnice objektu jsou uvedené ve výkrese „Situace a vytýčení“. Souřadnice jsou 
uváděny v systému S-JTSK. Výškové kóty jsou udávané v systému Balt p.v. Zaměření dotknuté 
lokality bylo provedeno a je součástí této projektové dokumentace. Seznam pevných bodů obdrží 
dodavatel stavby.  

Vytýčení tohoto objektu je uvedeno jen orientačně. Trasa části výpustného potrubí, které se bude 
měnit, bude vedena v trase stávajícího. Při provádění se bude postupovat výkopem od stávajících 
šachet. 

V rámci přípravných prací bude provedeno odstranění keřů nacházejících se v trase výpustného 
potrubí. Dále bude v požadovaném rozsahu pro výkop stavební rýhy provedeno odstranění vrchní 
vrstvy humusu v tl. 150mm. Materiál bude uložen podél rýhy a po uložení potrubí a provedení 
zásypu bude uložen zpět na původní místo. 

3.2 VÝKOPY, PAŽENÍ A ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY 

Šířka stavební rýhy je navržena v souladu s ČSN EN 1610. Při návrhu trasy byla rovněž 
respektována prostorová norma s ohledem na stávající inženýrské sítě ČSN 73 6005, kterou je 
nutné při provádění dodržet. V případě, že při výkopových pracích bude zjištěna existence vedení 
či inženýrských sítí, kterou neměl projektant v době zpracování PD k dispozici, nebo se vyskytnou 
jiné nepředvídané skutečnosti, musí zhotovitel neprodleně kontaktovat projektanta, investora i 
správce dané sítě a dohodnout společně další postup prací. 

Hloubka výkopu je navržena s ohledem na napojení na ponechané části potrubí, na něž se bude 
nová část napojovat.  Hloubka výkopu bude cca 4,5 m. Předpokládá se rýha se svislými stěnami 
s použitím pažení příložného (pažící boxy). 

Do stavební rýhy do prohloubené části podél pažení bude uloženo do štěrkopískového obsypu 
drenážní potrubí PVC DN100, kterým bude případná podzemní ale i srážková voda odvedena 
do čerpací studny, betonová (plastová, ocelová) roura DN600 dl. cca 1,0m v prostoru výkopu 
pro kanalizační šachtu. Z ní bude případná voda odčerpávaná mimo výkop. Drenážní potrubí bude 
po pokládce potrubí zrušeno. 

3.3 DEMOLICE, BOURÁNÍ 

Část nového (vyměňovaného) výpustného potrubí bude vedena v trase stávajícího, které bude 
vybouráno (odstraněno). Předpokládá se odstranění cca 25,0m betonového potrubí DN600 a cca 
4,0m potrubí z PVC DN300. Zároveň budou vybourány i dvě prefabrikované kanalizační šachty 
DN1000.  

Vybouraný materiál původního potrubí a šachet bude odvezen na skládku do vzdálenosti 20km.  

3.4 PODKLADNÍ VRSTVY 

Dno rýhy výkopu musí splňovat tyto základní podmínky:  
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- musí být suché - musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, drenážní nebo 
pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku povrchových vod musí 
být zabráněno vhodnými opatřeními. Odvodňování nesmí poškodit lože potrubí.  

- musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, že dno rýhy 
bylo porušeno, je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

- nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo kořeny apod. 
 

Po srovnání a přehutnění základové spáry bude na dno rýhy pod potrubí provedena vyrovnávací 
vrstva štěrkopískového lože o velikosti zrna do 0 – 22 mm tloušťky po zhutnění 150mm. 

V místě šachet bude provedena vyrovnávací vrstva z hutněného štěrkopískového podsypu tl. 
150mm. Na podsyp se provede vrstva podkladního betonu C12/15 X0 tl. 100mm. 

3.5 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, MATERIÁLY 

3.5.1 BEZVÝKOPOVÁ METODA OPRAVY POTRUBÍ 

Bezvýkopovou metodou budou opraveny úseky č.1 a 3.  

Úsek č. 1 zahrnuje část potrubí od napojení na výpustný objekt (SO 03) po kanalizační šachtu ŠV2. 
Dle kamerového průzkumu je úsek proveden z betonových trub DN300 v celkové délce 23,0m. 
Potrubí prochází hrází rybníka, po které vede silnice III. tř., a dál je vedeno v místě pod chodníkem 
a nezpevněným terénem. Z důvodu vedení trasy pod komunikací, a protože kamerovým 
průzkumem bylo zjištěno, že potrubí má v tomto úseku pouze rozevřené spoje, ale jinak není 
porušeno, byla zvolena bezvýkopová metoda opravy potrubí tzv. vyvložkováním. V rámci opravy 
bude provedeno vyvložkování potrubí DN300 dl. 23,0m. 

Úsek č. 2 zahrnuje poslední část potrubí (směrem po toku od výpustného objektu). Jedná se o 
úsek mezi stávající šachtou = novou šachtou ŠV1 a vyústěním potrubí do potoka Roudník. Dle 
kamerového průzkumu je úsek proveden z trub betonových DN600 délky 19,5m. Trasa této části 
výpustného potrubí je vedena v nezpevněném terénu. Metoda vložkováním byla pro opravu tohoto 
úseku zvolena proto, že potrubí má pouze rozevřené spoje, není nijak staticky narušeno, a také 
proto, že je vyústěno v místě betonového propustku, který by byl v případě výměny potrubí narušen 
a musel by se obnovit. Bezvýkopovou metodou opravy potrubí vložkováním tedy bude opraveno 
potrubí DN600 v délce 19,5m. 

Obecný popis bezvýkopové metody 
Jedná se o bezvýkopovou metodu rukávcovou inverzní, kdy se do stávajícího potrubí do vnitřního 
profilu zatahuje vložka – metoda opravy vyvložkováním. Metoda je vhodná pro potrubí z různých 
materiálů i tvarů. Vložka je vyrobena z jedné nebo několika vrstev netkané textilie ze syntetických 
vláken a na dané rozměry potrubí (vnitřní obvod, DN, délka), je vyrobena ve tvaru rukávce (hadice). 
Vnější vrstva ušité vložky je nánosována nepropustnou PVC folií, která zajišťuje její 
vzduchotěsnost, chrání ji při sycení, přepravě a instalaci a po vytvrzení v potrubí tvoří hladký vnitřní 
povrch potrubí. 

Kanalizační potrubí určené k sanaci se nejdříve vyčistí, robotem se odfrézují všechny překážky a 
potrubí se zkontroluje kamerou. 

Pak se provede vlastní zatažení rukávce pomocí hydrostatického tlaku vody nebo vzduchu 
s následnou polymerací (vytvrzení poddajného rukávce v plast). Ve staré a poškozené kanalizaci 
vznikne nové potrubí z tvrzeného plastu. Po vytvrzení vložky se zapraví napojení mezi stěnou 
šachet a vložkou. Kamerou se provede kontrolní prohlídka. 

Výhody metody: 

− vložka pevně přilne k potrubí, 
− vyřeší částečnou nebo plnou statickou únosnost, 
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− zlepší hydraulické vlastnosti potrubí, 
− zvýší průtočnost potrubí, 
− dokonale utěsní trubní vedení, 
− vložka odolává abrazi a chemikáliím, 
− potrubí získá pružnost, 
− metoda je velmi rychlá na provádění. 

Podmínkou pro provádění je startovní šachta (či jáma) o minimálním rozměru 1,0x1,0m nebo 
kruhového průměru 1,0m. 

3.5.2 VÝMĚNA KANALIZA ČNÍHO POTRUBÍ 

Úsek č. 2 mezi šachtami ŠV1 a ŠV2 bude opraven výměnou potrubí v otevřeném výkopu. Bude se 
jednat o odstranění stávajícího potrubí vč. dvou prefabrikovaných kanalizačních šachet (viz 
kapitola Demolice, bourání) a položení nového potrubí z trub PVC-U SN12 celkové délky 29,35m, 
vč. vybudování dvou nových prefabrikovaných šachet s monolitických dnem ŠV1 a ŠV2 v místě 
stávajících, které budou sloužit pro napojení nového potrubí úseku č. 2 na stávající ponechané 
úseky č. 1 a 3 (popis šachet viz kapitola níže). 

Na tento úsek budou použity kanalizační roury PVC-U SN12 s hrdlem. Roury budou z tvrdého 
neměkčeného polyvinylchloridu, který je určen pro beztlakové gravitační kanalizační systémy. 
Konstrukce stěny potrubí bude plnostěnná třívrstvá. Min. kruhová tuhost roury bude 12 kN/m2. 
Roury budou spojovány pomocí hrdel s vyztuženým dvoubřitvým těsnícím kroužkem. 

Sklon trasy nového výpustného potrubí respektuje sklon trasy stávajícího vyměňovaného potrubí 
a je přibližně 24,0‰. 

Potrubí bude uloženo do zapažené stavební rýhy na štěrkopískové lože tl. 150mm. Obsyp potrubí 
bude proveden štěrkopískem o velikosti frakce 0 - 22 mm do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. 
Hutnění této vrstvy bude prováděno jen po stranách potrubí, zhutňování nad rourou je až do výšky 
300 mm nad vrchol roury nepřípustné !!! 

Zásyp rýhy bude prováděn po vrstvách tl. 200 mm (po zhutnění). Zásyp rýhy bude proveden 
přehozeným vytěženým materiálem. Zhutnění zásypu pod nezpevněnými plochami bude 
provedeno na 80% PS. Pažení výkopu bude vytahováno postupně po vrstvách před zhutněním. 
Zasypávání rour musí být rovnoměrné po celé délce úseku. Je nutné vyloučit nárazové zatížení. 
Niveletu je nutné nepřetržitě kontrolovat i v případě hutnění. 

Před zasypáním bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí. 

3.5.3 KANALIZA ČNÍ ŠACHTY 

V místech napojení úseku vyměňovaného potrubí na stávající ponechané úseky opravované 
vyvložkováním budou vybourány stávající šachty (viz kapitola Demolice a bourání) a budou 
nahrazeny novými prefabrikovanými s monolitickým dnem pro snadnější napojení stávajícího 
potrubí. Budou provedeny dvě šachty – ŠV1 a ŠV2. 

Monolitické dno šachty bude mít tl. stěn a dna 250 mm. Bude provedeno z betonu C30/37 XA2. 
Pracovní spára mezi dnem a stěnami bude vždy těsněna po obvodě bobtnavým páskem (popř. 
těsnícím plechem). Pro spojení dna se stěnami budou po obvodě osazeny kotevní trny ∅R8 dl. 
500 mm po cca 200 mm. Pracovní spára mezi stěnou šachty a stropní deskou bude vždy po celém 
obvodu vodotěsně zajištěna, např. bobtnavým páskem, a i zde budou po obvodě osazeny kotevní 
trny ∅R8 dl. 500 mm po cca 200 mm. Stropní deska bude provedena jako staveništní prefabrikát 
a bude vyztužena pruty ∅R10 dl. 950 mm, 4ks. Dno v kanalizační šachtě bude chráněno plastovým 
žlábkem do výšky 1/2DN. Podesta bude vytvarována z tvrzeného betonu. Podesta bude vždy 
vyspádovaná směrem k průtočnému profilu (spád min. 3%). Betonáž podesty musí být prováděna 
po vrstvách a žlábek musí být před betonáží podesty zajištěn před „vyplaváním“. Nad žlábkem 
budou pro úpravu hrany podesty použity glazované keramické cihly (na výšku dvě řady). 
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Monolitické dno bude opatřeno ocelovými poplastovanými kramlovým stupadly, která budou 
plynule navazovat na stupadla osazená v prefabrikovaných dílech šachty (2ks). 

Pro napojení nového potrubí bude do stěny před betonáží osazena šachtová vložka (průchodka), 
která zajistí vodotěsné napojení kanalizační roury a šachty. Pro zajištění vodotěsného napojení 
stávajícího potrubí bude po obvodu tohoto potrubí osazen bobtnavý pásek a potrubí bude stěnou 
šachty obetonované. 

Na monolitické dno budou osazeny prefabrikované díly vstupního komínu kanalizační šachty. 
Spára mezi první skruží, která bude osazovaná na stropní konstrukci monolitického dna, bude 
opatřena bobtnavým páskem nebo těsnícím tmelem. Horní plocha stropu bude opatřena spádovým 
betonem. Na vstupní komín budou použity prefabrikované dílce s tl. stěny 120 mm. Vstupní komín 
se bude skládat z šachtových skruží DN1000 výšky 250, 500 a 1000 mm.  V horní části bude 
osazena přechodová skruž 625/1000, na niž bude uložen poklop vč. rámu BEGU DN600 v. 125 mm 
s odvětráním pro tř. zatížení B125. Mezi přechodovou skruží a poklopem bude použit vyrovnávací 
prstenec v. 40, 60, 80, 100 a 120 mm. Vždy bude použit min. jeden vyrovnávací prstenec. Vstupní 
komín šachty bude vytažen 500mm nad okolní terén. Pro sestup do šachty budou sloužit ocelová 
poplastovaná kramlová stupadla, která budou součástí jednotlivých šachtových dílců a budou 
osazena při výrobě. V přechodové skruži bude osazeno jedno kapsové a jedno zkrácené kramlové 
stupadlo. 

4. OBNOVA POVRCHŮ 

V rámci stavby bude po dokončení zásypů rýhy potrubí provedena obnova povrchů v původní 
skladbě a rozsahu. 

V místě nezpevněných ploch bude provedena obnova vrstvy humusu v tl. 150mm (bude použit 
původní materiál) a její osetí travním semenem.  

Rozsah obnovy povrchů je vyznačen ve výkresové dokumentaci. 

5. REVIZE PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU, ZKOUŠKY 
VODOTĚSNOSTI 

Před uvedením do provozu musí být bezpodmínečně všechny části objektu tlakově vyčištěné 
a prohlédnuté monitorovacími kamerami tak, aby bylo jednoznačně prokázané, že prostor je 
zbavený všech sedimentů a zbytků po stavbě. 

Před zasypáním jednotlivých částí potrubí bude provedená zkouška vodotěsnosti podle zásad 
uvedených v ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 

6. PŘEVÁDĚNÍ VOD BĚHEM VÝSTAVBY 

Budování výpustného potrubí bude probíhat bez průtoku vody. Rybník bude po dobu výstavby 
vypuštění. 

7. PODMÍNKY PRO REALIZACI 

Podmínkou pro realizaci vyvložkování úseků č. 1 a 3 je šachta nebo prostor o minimální velikosti 
1,0x1,0m nebo průměru 1,0m. 

Zhotovitel se seznámí s umístěním všech nadzemních a podzemních vedení, které mohou jakkoliv 
ovlivnit realizaci stavebních prací. Zhotovitel je zodpovědný za vytýčení existujících sítí a za 
nahlášení případných škod v důsledku stavební činnosti zhotovitele. Před zahájením stavby musí 



  
Bidelec – oprava VD  D.1.4.1 Technická zpráva

SO 04 Výpustné potrubí DPS

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  8 (8)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21-7042-0103 VERZE: 0

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 7042 REVIZE: 0
 

 

Zhotovitel písemně požádat správce o vytýčení jednotlivých inženýrských sítí. Všechny náklady 
spojené s vytyčováním inženýrských sítí nese zhotovitel. Žádné zemní práce nesmí být započaty 
před vytýčením všech podzemních sítí a bez  souhlasu TDI. 

Všechny stavební a související práce budou probíhat v souladu s příslušnými normami. 

8. ZÁVĚR 

Výstavba tohoto objektu vyžaduje běžné standartní stavební práce, které musí být vykonané 
odborně v souladu s platnými předpisy, normami a pravidly bezpečnosti práce. Při montáži, 
dopravě, skladování a úpravách navrhnutých stavebních prvků, materiálů a hmot je potřeba 
zachovávat všechny zásady předepsané TP jednotlivých výrobců resp. platných technických 
norem, případně specifikované v dodavatelské dokumentaci jednotlivých konstrukčních prvků !!! 

Pokud se v době výstavby vyskytnou nejasnosti anebo změny oproti předkládané PD, je dodavatel 
povinen o těchto změnách bezodkladně informovat správce stavby a projektanta. 

 

 

 

V Olomouci, 12/2017        Ing. Š. Medková 


