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Spolednost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovana dle norem CSN EN 1SO 9001:2009, CSN EN 1SO 14001:2005 a CSN
OHSAS 18001:2008.

© Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentace vcéetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je du$evnim vlastnictvim akciové
spole¢nosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k ucelim vyplyvajicim z uzaviené
smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu
objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuZzivat, kopirovat (ani jinym zptusobem rozmnozovat) nebo
zpfistupnit dal$im osobam.

Poznamka: Podpisy zpracovatelu jsou pfipojeny pouze k vytisku ¢islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).
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Bidelec — oprava VD D.1.6.1 Technicka zprava

SO 06 Oprava prosedlych mist koruny hraze DPS

1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY

Predmétem projektové dokumentace jsou udrzovaci prace (oprava do plvodniho stavu) stavajicich
objektl na vodnim dile Bidelec.

Oprava stavajicich objektd na rybniku Bidelec zahrnuje vice ¢asti, proto je projektova dokumentace
rozdélena na stavebni objekty:

— SO 01 Napustny objekt,

— SO0 02 Napustné potrubi,

— SO 03 Vypustny objekt,

— SO 04 Vypustné potrubi,

— SO0 05 Oprava navodniho lice hraze,

— SO 06 Oprava prosedlych mist koruny hraze.

V této technické zpravé jsou popsany opravy prosedlych mist koruny hraze rybnika Bidelec jako
SO 06.

2. STAVAJICI STAV

Rybnik Bidelec ma hlavni a bo¢ni hraz. Po hlavni hrazi je vedena komunikace lll. tfidy €. 37349.
Bocni Cast hraze je z vétsi Casti tvofena mistni asfaltovou komunikaci, kterou je zajistén prijezd ke
sportovnimu arealu TJ Sokol a mistni chatové oblasti. Zbyvajici ¢ast bo¢ni hraze, ktera odbocuje
z asfaltové komunikace v misté pred propustkem pro potok Roudnik, je pouze ohumusovana a
oseta.

V tomto misté je dle geodetického zaméreni hraz prosedla. Prosednuti vzniklo pravdépodobné
vlivem pojezdu téZkych mechanismu pfi provadéni odbahnéni rybnika v roce 2007, kdy jesté nebyl
zfizen panelovy sjezd do prostoru rybnika.

V ramci tohoto stavebniho objektu bude provedeno dosypani prosedlého mista na uroven zbyvajici
Casti hraze.

3. NAVRHOVANE RESENI

3.1 PRIPRAVNE PRACE, VYTYCENI

Pfed zaCatkem zemnich praci je nutné nechat vytyCit vS8echny stavajici i nové jiz zhotovené
potrubni vedeni a inzenyrské sité v prostoru stavenisté jejich spravci a o tomto kroku udélat zapis
do stavebniho deniku za pfitomnosti zhotovitele a stavebniho dozoru.

Vyty€ovaci soufadnice objektu jsou uvedené ve vykrese ,Situace a vytyCeni“. Soufadnice jsou
uvadény v systému S-JTSK. VysSkové kéty jsou udavané v systému Balt p.v. Zaméfeni dotknuté
lokality bylo provedeno a je soucasti této projektové dokumentace. Seznam pevnych bodd obdrzi
dodavatel stavby.

Vyty€ovaci souradnice uvedené ve vykrese jsou pouze orientani mista pfiblizné osy dosypani
koruny hraze.

V ramci pfipravnych praci bude v poZzadovaném rozsahu v misté dosypani hraze provedeno
sejmuti vrchni vrstvy humusu v tl. 150mm. Bude se jednat o cca 16,5m3 zeminy. Material bude
uloZzen na mezideponii v blizkosti vykopu a po skonceni praci bude uloZzen zpét na plvodni misto.
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3.2 VYKOPY, PAZENi A CERPANi PODZEMNI VODY

Pro dosypani koruny hraze v prosedlém misté bude proveden vykop, ¢astecné odstranéni stavajici
zeminy tvofici téleso hraze v takovém rozsahu, aby byla minimalni vrstva tvofici dosypani po
zhutnéni 200mm. Pro dobré spojeni stavajici a nové zeminy budou vykopy provedeny se zafezy
se sklonem svahu 1:1 (viz vykresova dokumentace).

Objem vykopovych praci se odhaduje na cca 15,0m3. Tato vykopana zemina se pouZije
ke zpétnému nasypu do puvodniho mista.

PazZeni ani erpani podzemni vody se v ramci tohoto objektu provadét nebude.

3.3 DEMOLICE, BOURANI

V ramci tohoto objektu nebudou provadéné zadné demolice.

3.4 PODKLADNIi VRSTVY

V ramci tohoto objektu se nebudou provadét zadné podkladni vrstvy.

3.5 STAVEBNE - TECHNICKE RESENI

V ramci dosypani koruny hraze do pudvodni vy$ky budou provedeny nasledujici prace:
— dosypani vhodné dobfe zhutnitelné zeminy,
— opeétovné ohumusovani a oseti dot€ené plochy.

Dosypani koruny hraze

Dosypani koruny hraze bude provedeno vhodnou dobfe zhutnitelnou zeminou, pouZije se vytéZena
zemina z mista (v objemu cca 15,0m3) a zbyvajici zemina (v objemu 16,0m3) se doveze ze zemniku
(sedimentacni nadrz u Podhradského rybnika) ze vzdalenosti cca 2,0km. Posudek o vhodnosti
pouziti této zeminy pro dosypani koruny hraze je soucasti zpravy jako pfiloha ¢. 1.

Zemina bude ukladana po vrstvach max. 200mm po zhutnéni. Zemina musi byt homogenni vhodna
pro nasypy ochrannych hrazi. Hutnéna bude na Eder02 = 45 MPa. Pfed ulozenim prvni vrstvy bude
provedeno zhutnéni plané.

Min. Sitka hraze bude 3,0m. Sklony svahi budou min. 1:2, nebo se plynule navazi na stavajici
terén. Ze strany rybnika (navodni lic hraze) bude provedeno opevnéni svahu kamennym zahozem
vramci SO 05. Horni plocha koruny hrdze bude provedena v mirném sklonu 1% smérem do
prostoru rybnika.

Po ulozeni v8ech vrstev do projektované urovné snizené o tloustku vrchni vrstvy bude provedeno
ohumusovani v tl. 150mm materialem uloZzenym na mezideponii a oseti vhodnym travnim
semenem.

4, PODMINKY PRO REALIZACI

Podminkou pro realizaci je provedeni dosypani v koordinaci s provadénym opevnénim navodniho
lice hraze v ramci SO 05.

Zhotovitel se seznami s umisténim v8ech nadzemnich a podzemnich vedeni, které mohou jakkoliv
ovlivnit realizaci stavebnich praci. Zhotovitel je zodpovédny za vytyCeni existujicich siti a za
nahlaseni pripadnych $kod v disledku stavebni ¢innosti zhotovitele. Pfed zahajenim stavby musi
Zhotovitel pisemné pozadat spravce o vytyCeni jednotlivych inZenyrskych siti. VSechny naklady
spojené s vytySovanim inZenyrskych siti nese zhotovitel. Zadné zemni prace nesmi byt zapo&aty
pied vyty€enim vSech podzemnich siti a bez souhlasu TDI.
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Vystavba tohoto objektu vyZaduje bézné standartni stavebni prace, které musi byt vykonané
odborné v souladu s platnymi pfedpisy, normami a pravidly bezpecnosti prace. Pfi montazi,
dopravé, skladovani a Upravach navrhnutych stavebnich prvk(, materidll a hmot je potieba
zachovavat v§echny zasady predepsané TP jednotlivych vyrobcl resp. platnych technickych
norem, pfipadné specifikované v dodavatelské dokumentaci jednotlivych konstrukénich prvka !!!

Pokud se v dobé vystavby vyskytnou nejasnosti anebo zmény oproti pfedkladané PD, je dodavatel
povinen o téchto zménach bezodkladné informovat spravce stavby a projektanta.

V Olomouci, 12/2017 Ing. S. Medkova
Sweco Hydroprojekt a.s. 5(6)
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PRILOHA C. 1
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2. UVOD

Na zakladé objednavky spole¢nosti Sweco Hydroprojekt a.s. provedia firma G-servis Praha spol. sr.o.

znalecky posudek vytipované zeminy pro dosypani (navyseni) koruny hraze rybnika v ramci akce ,Bidelec —
oprava VD"

Predmétem projektové dokumentace ,Bidelec — oprava VD" jsou udrZovaci prace na stavajicich
objektech na vodnim dile Bidelec. Souc¢asti téchto praci je mimo jiné oprava prosedlych mist koruny boéni
hraze.

2.1. LOKALIZACE MIiSTA

Rybnik Bidelec se nachazi vobci Plumlov (okres Prost&jov) na ulici Boskovickd na vyjezdu z obce
Plumlov smérem na Vicov.
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Lokalizace mista stavby
2.2. POPIS STAVBY

2.2.1. Stavajici stav

Rybnik Bidelec ma hilavni a boéni hraz. Cast bo&ni hraze v misté, kde hraz odbotuje z asfaltové
komunikace, je tvofena nasypem, ktery je ohumusovany a osety. V tomto misté je dle geodetického zamé&feni
hraz prosedla. Prosednuti vzniklo pravdépodobné vlivem pojezdu tézkych mechanismil pfi provadéni
odbahnéni rybnika v roce 2007, kdy jesté nebyl zfizen panelovy sjezd do prostoru rybnika.

2.2.2. Popis oprav

V ramci navrzenych oprav bude provedeno dosypani materialu do poZadované vysky a jeho opétovne
ohumusovani a oseti. Koruna hraze bude dosypana na plose cca 110m? (v délce cca 25,0m) v tl. min. 200mm
a max. 650mm. Dosypani hraze bude provadéno nad max. hladinou vody v rybnice.

POSOQUZENI VHODNOSTI VYBRANE ZEMINY NA DOSYPANI HRAZE RYBNIKA
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“o-nmu"
Boskavicka

Boskovickd

Rozsah opravy

Pro dosypani koruny hraze byla investorem akce (Povodi Moravy, s.p.) vytipovana lokalita, z niz by bylo
mozné zeminu pro nasyp odebirat. Jedna se o sedimentaéni nadrz u Podhradského rybnika.

Investor akce poskytl objednateli posudku (Sweco Hydroprojekt, a.s.) laboratorni rozbory této zeminy.
Vysledky rozbor( jsou soucasti posudku.
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Misto uloZeni posuzované zeminy
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3. ZAVER

Firma G-servis Praha spol. s r.0. zhodnotila vysledky poskytnutych rozborli zeminy. Na zakladé téchto
vysledkil v navaznosti na rozsah navrhovanych oprav dospéla kzavéru, Ze zemina uloZena v lokalité
sedimentaéni nadrz u Podhradského rybnika je vhodna pro dosypani koruny hraze.

V Praze , 12/2017
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== Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 11, 602 00 Brno
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ol ety www.pmo.cz, email: laboratorepm@pmo.cz o

MORAVY Zkusebni laboratof &. 1190 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025 bt L 1190

poi.&.prot. 819/16  str.é.1  zpoctul
PROTOKOL O ZKOUSCE VZORKU ev.¢c. 3982/16
Interpretovano podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., priloha ¢. 10, tab. ¢. 10.1,10.2

Misto odbéru: Podhradsky rybnik, sedimentaéni prostor (Hloucela i.km 12.7)

Matrice: sediment Typ odbéru: smésny

Datum odbéru vzorku (hod): 10.05.2016 (13:30 - 13:40) Vzorkovaci postup:  SOP 404
Vzorek odebral: Semerad Mojmir Rozbor zahajen dne: 10.05.2016

Vzorek byl do laboratoie doru¢en dne: _ 10.05.2016 Rozbor skond¢en dne: 15.06.2016

Rozbor provedl: Vodohospodafské laboratore Povodi Moravy, s.p.

Rozbor objednal: Povodi Moravy. s.p., Zavod Horni Morava, provoz Prerov, 9. kvétna 3123/109, 750 02 PREROV

Vysledky rozboru

Ukazatel symbol jednotka vysledek | referencni | identifikace nejistota
hodnota metody méreni

Arsen As mg/kg 6,84 10 SOP 106 +20% |B
Kadmium Cd mg/kg 0.47 1 SOP 106 +20% |B
Chrom Cr me/kg 43,9 200 SOP 106 +20% |B
Rtut’ Hg mg/kg 0,12 0.8 SOP 100 +20% |B
Nikl Ni mg/ke 28.5 80 SOP 106 +20% |[B
Olovo Pb mg/ke 25.8 100 SOP 106 +20% |B
Vanad V mg/kg 474 180 SOP 106 +20% |B
Uhlovodiky suma C10-C40 mg/kg 92,6 300 SOP 328 +25% [B
Extrahovatelné organické halogeny EOX mg/kg <0,3 1 SOP 316 B
Sudina % 28.5 SOP 32 +10% |B
Suma 12 PAU mg/kg 5,54 6 SOP318 @ [ +20% (B
Suma 7 PCB ug/kg 4,9 200 SOP336 @ | +20% |B
Suma BTEX BTEX mg/kg 0,05 0.4 SOP330 @[ +20% [B

Poznamka

ekotoxikologické testy viz protokol subdodavatele ¢. 31218/2016

Poznamky: *) neakreditovana zkouska je oznatena
d)  stanoveno dopodtem
B - VH laboratof v Brné, Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 602 00 BRNO
Uptesnéni SOP:
SOP 100 - CSN 757440
SOP 106 - EPA Method 6020
SOP 316 - CSN 75 7530
SOP 404 - CSN EN ISO 5667-1

SOP 318 - CSN 75 7554
SOP 32 - CSN ISO 11465
SOP 328 - CSN EN 14039

SOP 330 - TNV 75 7552
SOP 336 - CSN EN 15308

Uvedend nejistota stanoveni je relativni roz3ifena nejistota méfeni a je soutinem relativni standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratoie nesmi byt protokol reprodukovin nebo publikoviin jinak, nez cely.

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych vzorki.

/

Tento protokol obsahuje pfilohu pof.e. 179/16 -~ _E;:e\h
i Moray, \\\
Protokol zpracoval: Ing. Veronika Rounova 1 177" 8 NA\
(3 AN
Protokol schvalil dne:  15.06.2016 '\.’i‘:“’-. v LM{“‘:‘%"’["‘L /!' /f Ing. Eva Zejdovéa

zastupce vedouciho VH laboratofi

TEL.: 541637350 FAX : 541211403 1CO: 70890013 DIC: CZ70890013 BANKOVNI SPOJENI: KB Brno - venkov , & tétu : 29639 - 641/0100




= Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 602 00 Brno N
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MORAVY Zkusebni laboratof &. 1190 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025 b L 1190

poi.c.prot. 818/16  str.é.1 zpoctul

PROTOKOL O ZKOUSCE VZORKU ev.¢. 3982/16
Interpretovano podle vyhlasky ¢. 257/2009 Sb., priloha ¢. 1

Misto odbéru: Podhradsky rybnik, sedimenta¢ni prostor (Hloucela i.km 12.7)

Matrice: sediment Typ odbéru: smésny

Datum odbéru vzorku (hod): 10.05.2016 (13:30 - 13:40) Vzorkovaci postup:  SOP 404
Vzorek odebral: Semerad Mojmir Rozbor zahajen dne: 10.05.2016
Vzorek byl do laboratoie dorucen dne:  10.05.2016 Rozbor skon¢en dne: 15.06.2016

Rozbor provedl: Vodohospodaiské laboratofe Povodi Moravy, s.p.
Rozbor objednal: Povodi Moravy, s.p.. Zavod Horni Morava, provoz Pferov. 9. kvétna 3123/109, 750 02 PREROV

Vysledky rozboru

Ukazatel symbol jednotka vysledek | referencni |identifikace nejistota
hodnota metody méreni

Obsah skeletu 2 - 4 mm % 0,47 30 PP 15 ) +10% |B
Obsah skeletu nad 4 mm % 0 2 PP 15 Y | +10% |B
Arsen As mg/kg 6,84 30 SOP 106 +20% |B
Berylium Be mg/kg 1,19 5 SOP 106 +20% |B
Kadmium Cd mg/kg 0,47 1 SOP 106 +20% |B
Kobalt Co mg/kg 10,8 30 SOP 106 +20% |B
Chrom Cr; mg/kg 43.9 200 SOP 106 +20% |B
Med’ Cu mg/kg 15.8 100 SOP 106 +20% |B
Rtut’ Hg mg/kg 0,12 0.8 SOP 100 +20% |B
Nikl Ni mg/kg 28.5 80 SOP 106 +20% |B
Olovo Pb mg/kg 25,8 100 SOP 106 +20% |B
Vanad V mg/kg 474 180 SOP 106 +20% |B
Zinek Zn mg/kg 111 300 SOP 106 +20% |B
Uhlovodiky suma C10-C40 mg/kg 92,6 300 SOP 328 +25% |B
Susina % 28.5 SOP 32 +10% |B
DDT véetné metaboliti ug/kg 10,5 100 SOP336 @ | +20% [B
Suma 12 PAU mg/kg 5.54 6 SOP318 @ | +20% (B
Suma 7 PCB ne/kg 4.9 200 SOP336 @ +20% |B
Suma BTEX BTEX meg/kg 0,05 0.4 SOP330 @ | +20% [B

Poznamky: *) neakreditovana zkouska je oznacena

4) stanoveno dopoctem

B - VH laboratof v Brné&, Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 602 00 BRNO
Upfesnéni SOP:

SOP 100 - CSN 757440 SOP 318 - CSN 75 7554 SOP 330 - TNV 75 7552
SOP 106 - EPA Method 6020 SOP 32 - CSN ISO 11465 SOP 336 - CSN EN 15308
SOP 316 - CSN 75 7530 SOP 328 - CSN EN 14039

SOP 404 - CSN EN ISO 5667-1
Uvedena nejistota stanoveni je relativni roz3ifena nejistota m&feni a je soucinem relativni standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratoie nesmi byt protokol reprodukovin nebo publikovin jinak, neZ cely.
Vysledky zkouSek se tykaji jen zkouSenych vzorkii.

Tento protokol obsahuje pfilohu pof.¢. 179/16 ,< v

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Rounova :1" V;J3-’-1'35.":‘.:[‘._."»;';;5 | | Z /
\i\  LABORATORE 7
e ) s/ idové
Protokol schvalil dne:  15.06.2016 \\'/// Ing. Eva’ Zejdova '
N\ ¢ 7100 zéastupce vedouciho VH laboratofi
=
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Povodi Moravy, s.p., Dievarska 11, 602 00 Brno
POVODI vodohospodiiské laboratoie
MERAVH www.pmo.cz, email: laboratorepm@pmo.cz

PRILOHA K PROTOKOLU O ZKOUSCE VZORKU ev.é. 3982/16

poi.¢.piilohy 179/16
str.6. 1 z poctul

Pracovni list : pfiprava zkusebniho vzorku dle vyhlasky €. 294/2005 Sh., 257/2009 Sb.
a zakona 154/2010 Sb. a metodického pokynu MZP &. 8

Vystavil :  13.5.2016 Zavrel laboratoi Brno
Vzorek €.: 3982 / 2016 Misto odbéru: Podhradsky rybnik sedimentacni prostor (Hloué
Zaznam o pripravé zkuSebniho vzorku
parametr postup. hodnota
postup zmenseni velikosti astic: rozmélnéni v tieci misce
suseni: lyofilizace
podil frakce >10 mm (podil nedrtitelné frakce) v % : <5
zpUisob separace tuhych &astic: sitovani
odkaz na pouzité metody Gpravy vzorku: dle PP 16 a prislusnych SOP
datum pfipravy zkusebniho vzorku pro pfipravu susiny: 16.5.2016
datum pfipravy zkugebniho vzorku pro stanoveni ukazatelii v pevné matrici:| 16.5.2016
podminky uchovani zkuebnich vzork mezi uvedenymi daty: dle SOP 404

Zaznam o pripravé vyluhu

parametr postup. hodnota
datum pfipravy zkusebniho vzorku pro vyluhovaci zkousku: XXXXX
obsah susiny v % : XXXXX
objem vyluhovaci kapaliny pouZité pfi vyluhovani v ml: XXXXX
popis postupu oddéleni pevné a kapalné faze: dle PP 14
objem vyluhu po filtraci v ml: XXXXX




Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratofi

ZkuSebni laboratoF & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Partyzanské namésti 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢. 31218/2016
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25.5.2016 - 10.6.2016

Cislo zakazky :
P¥ijem vzorku :
Vysetieni vzorku :
Cislo jednaci : ZU/ 04042/2016
Cislo spisu : S-ZU/ 04042/2016
Spisovy znak : 4.03

Zakaznik : Povodi Moravy, s.p.
Dievaiska 932/11
602 00 Brno-Veveri

Cislo objednavky :162/2016/204

55929

10.5.2016 Cas odb&ru : neuvedeno
3982 - Podhradsky rybnik - sediment

pevné vzorky

Vzorek éislo :
Datum odbéru :
Nazev vzorku :
Matrice :

Vzorkoval : neuvedeno
Zpisob odbéru:  neuvedeno
Ucel odbéru : dle pozadavku zdkaznika
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouziti metoda Nejistota
susina 30.4 % A | SOP OV 040.01 2 +5%

Vysledky zkouSeni - ekotoxikologické testy

Testovaci organismus Parametr Hodnota Jednotka |TYP Pouziti metoda
Poecilia reticulata mortalita 96h 0 % A | SOP OV 800 2
Daphnia magna imobilizace 48h 0 % A | SOP OV 801 2
Desmodesmus subspicatus inhibice 72h 2.8 % A | SOP OV 802 2

| Sinapis alba stimulace 72h 2. % A _[SOP OV 803 2
Poznamka k odbéru :  Odbér vzorku neni predmétem akreditace.

Poznamky k analyze :
Vodny vyluh pfipraven dle CSN EN 12457-4 (Charakterizace odpadii - Vyluhovani - Ovéfovaci zkouska

vyluhovatelnosti zrnitych odpadi a kali).
Vodny vyluh hnédy, slabé zakaleny, pH = 6,99, O2 = 83%.

Odborna stanoviska:
Dle pilohy &. 10 k vyhlasce MZP &. 294/2005 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi, spliiuje testovany vzorek pozadavky
na vysledky ekotoxikologickych testii uvedené v tabulce ¢. 10.2, sloupci I a I1.

Upfiesnéni SOP :

SOP OV 040.01 (CSN EN 14346, ¢ast A)

SOP OV 800 (CSN EN ISO 7346-2)

SOP OV 801 (CSN EN ISO 6341)

SOP OV 802 (CSN EN 1SO 8692)

SOP OV 803 (Met. Pokyn, Véstnik MZP, roénik XVII, &astka 4/2007)

Misto provedeni zkouSky (pracovistg) :
@ - analyzy provedeny pracovidtém Ostrava (Partyzanské nam. 7, 702 00 Ostrava)

AZL 1393 Protokol €. 31218/2016 Strana 1 /2



Metody v sloupci TYP:"A" akreditovana zkouska

< - vysledek pod mez detekce, > - vysledek je vy33i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading

spolehlivosti pfiblizné 95 %, nezohlediiuji vlivy odbéri vzorki.

Vedouci CHL : Dogkéfové Sarka, RNDr.

Kontroloval : Smolova Ivona, Mgr.
Protokol vyhotovil: Kosarkova Jana .
Podet stran: 2 A 8@ 8/
2 ay,
Dne: 13.6.2016 2 N
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