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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

SO 01  nátrž Kozovazy  

Řešený úsek se nachází na levém břehu koryta vodního toku na hranici katastrálních území 
Kozovazy a Mochov. Začátek úpravy (ZÚ) je v ř. km cca 6,860 (administrativní kilometráž správce 
toku). Zde se vytvořila nátrž pod příčným jezovým objektem, který slouží ke vzdouvání vody pro 
napouštění Chudomelského rybníka v obci Mochov. Délka řešeného úseku je cca 26 m. 

Staveniště je dobře přístupné ze sousedících zemědělských pozemků. Před zahájením stavby 
bude nutné provést vymýcení křovin a vyvětvení dřevin z důvodu přístupu a manipulace stavebních 
strojů. Pravý břeh je zalesněný a nevyžaduje úpravy.  

SO 02  nátrž Vyšehořovice 1 

Řešený úsek se nachází na pravém břehu vodního toku Výmola v intravilánu obce Vyšehořovice. 
Začátek úpravy (ZÚ) je v ř. km cca 8,636 (administrativní kilometráž správce toku). Na pravém 
břehu jsou zde situovány 2 nátrže o délce cca 22 a 33 m. Celková délka řešeného úseku je cca 80 
m.  

Staveniště je zde dobře přístupné z obecního pozemku na levém břehu. Před zahájením stavby 
bude nutné provést vymýcení křovin a vyvětvení dřevin z důvodu přístupu a manipulace stavebních 
strojů.  

SO 03  nátrž Vyšehořovice 2  

Řešený úsek se nachází na pravém břehu vodního toku Výmola v intravilánu obce Vyšehořovice. 
Začátek úpravy (ZÚ) je v ř. km cca 8,857 (administrativní kilometráž správce toku). Na pravém 
břehu je zde situována delší nátrž v délce cca 68 m.  

Staveniště je zde dobře přístupné ze soukromých zemědělských pozemků na levém břehu. Před 
zahájením stavby bude nutné provést vymýcení křovin a vyvětvení dřevin z důvodu přístupu a 
manipulace stavebních strojů. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou 

Jedná se o údržbové práce opevnění (vegetační úprava oplůtkováním v kombinaci s kamenným 
záhozem, která se však na místě nedochovala) evidované správcem toku.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o údržbové práce. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Netýká se. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do PD – viz příloha č. 2 této zprávy. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

• Průzkumy (IGP, stavebně historický průzkum atp.) nebyly v rámci této akce prováděny.  
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• V říjnu 2018 bylo provedeno geodetické zaměření území (Vladimír Jaroš, geodetické 
práce), výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

V území není vyhlášena památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality 
soustavy Natura 2000, poddolované území. 

V dotčeném území se nacházejí následující ochranná pásma: 

1.  dálnice, silnice a místní komunikace I. a II. třídy 

Silničním ochranným pásmem se pro účely zákona č. 13/1997 rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou 
pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, 
tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace 
I. třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a 
místní komunikace II. třídy. 

Dle vyjádření správců inženýrských sítí by se v prostoru výstavby neměly nacházet podzemní 
ani nadzemní inženýrské sítě. Lze však očekávat, že do koryta mohou být vyústěny soukromé 
kanalizační přípojky.   

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Vodní tok Výmola má vyhlášené záplavové území, práce budou probíhat přímo v korytě a lze 
tedy očekávat omezení výstavby při zvýšených vodních stavech. 

Území se nenachází v poddolované oblasti.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochr. okolí, vliv stavby na odtok. poměry v území 

Kromě pozemků uvedených v kapitola B.1 n) nebudou stavbou trvale dotčeny okolní soukromé 
nebo obecní pozemky. Přilehlé komunikace a pozemky, ze kterých je navržen přístup na staveniště, 
budou v případě znečištění průběžně čištěny. 

Pozemky dočasně dotčené stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního 
stavu (pozemky ZPF – plošná úprava terénu, příp. zatravnění).  

Odtokové poměry v území se vlivem udržovacích prací zlepší. Průtočná kapacita koryta bude 
obnovena do původního stavu před vznikem nátrží.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci akce bude provedeno pokosení travin a dále prořezání (vyvětvení) stávajících porostů 
zasahujících do průtočného profilu koryta v nezbytně nutném rozsahu. Celkem se jedná o: 

SO 01:  odstranění keřů – 38,6 m2 

SO 02:  kácení 8 ks stromů (5x vrba Ø20 cm, 3x třešeň Ø30-40 cm) 

odstranění keřů – 40 m2 

vyvětvení 5-ti ks stromů 

SO 03:  kácení 11 ks stromů (10x vrba Ø10 cm, 1x třešeň Ø30 cm) 

odstranění keřů – 45 m2 
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vyvětvení 10-ti ks stromů 

Práce budou v okolí stromů, které budou v korytě nebo jeho těsné blízkosti ponechány, 
prováděny ručně. Kmeny těchto stromů budou v průběhu stavby ochráněny bedněním. 

k) požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyžaduje trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Stavba (pouze SO 01) se nachází ve vzdálenosti kratší než 
50 m od hranice PUPFL. 

S ohledem na termíny realizace (kratší než 1 rok) není nutný ani dočasný zábor ZPF. Dočasně 
dotčené pozemky ZPF budou uvedeny do původního stavu. 

l) územně technické podmínky 

Území stavby je přístupné ze stávajících komunikací III. třídy a z místních komunikací. Stavba 
nevyžaduje trvalé napojení na další technickou infrastrukturu a inženýrské sítě.  

V rámci realizace stavebního objektu nedojde k trvalému ani dočasnému zásahu do tělesa 
komunikací. 

Terén v místě přístupových komunikací, zařízení staveniště a sousedících dočasně dotčených 
pozemcích bude po dokončení stavebních prací uveden do původního stavu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je věcně a časově podmíněna sklizní zemědělských plodin na sousedících pozemcích.  

Stavbu je nutné provádět, pokud možno, v bezdeštném období při nízkých průtocích (červenec–
září), a tedy i nízké hladině vody v korytě Výmoly. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

SO 01 nátrž Kozovazy     

k.ú. Kozovazy – p.č. 1322/3, 1322/19, 1322/20, 1322/21 

SO 02 nátrž Vyšehořovice 1   

k.ú. Vyšehořovice – p.č. 600/103, 600/104, 600/105, 600/106, 600/107 a 333/1 

SO 03 nátrž Vyšehořovice 2  

k.ú. Vyšehořovice – p.č. st. 73, 438/2, 438/3, 600/93, 600/94 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Nová ochranná pásma nejsou navržena. 

B.2    CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
o jedná se o udržovací práce – sanace břehových nátrží, opravu opevnění koryta 

b) účel užívání stavby 
o obnova průtočných parametrů koryta a zajištění stability koryta 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
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o jedná se o trvalou stavbu – údržbu majetku v rámci povinností vlastníka a správce 
vodního toku Výmola 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

o technické řešení stavby respektuje vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále vyhlášku č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla. 

o řešení bezbariérového přístupu není předmětem projektové dokumentace. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
o Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do PD.  

f) ochrana stavby dle jiných právních předpisů  
o netýká se 

g) navrhované parametry stavby 
o celková délka úseků: 

� SO 01 – 25,7 m 
� SO 02 – 33,0+21,4 m 
� SO 03 – 67,8 m 

h) základní bilance stavby 
Základní kapacity stavby jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

1: Základní kapacity jednotlivých SO 

i) základní předpoklady výstavby 
o termín realizace:   do konce roku 2019 (předpoklad) 
o předpokládaná doba výstavby:  cca 2 měsíce 

j) orientační náklady na realizaci stavby 
o 1,0 milionu Kč bez DPH 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba si neklade zvláštní nároky na urbanistické a architektonické řešení.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Součástí stavby nejsou provozní nebo technologická zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

délka

zához z 

lomového 

kamene

rovnanina z 

lomového 

kamene

[m] [m
3
] [m

3
]

SO 01 nátrž Kozovazy 25.7 25.70 39.37

SO 02 nátrž Vyšehořovice 1 54.4 44.62 75.10

SO 03 nátrž Vyšehořovice 2 67.8 55.60 81.75

celkem 147.9 125.9 196.2

stavební 

objekt
název SO
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba neklade zvláštní nároky na zabezpečení ochrany obyvatelstva při užívání. Dojde k obnově 
původního výškového uspořádání a k opravě poškozeného opevnění.  

Další údržba koryta, opevnění a péče o břehový porost bude probíhat v rámci pravidelných 
prohlídek správcem toku.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Před zahájením udržovacích prací v korytě bude provedeno posečení travin, odstranění křovin, 
pokácení nebo vyvětvení stromů. 

 

2: Tabulka kácení stromů 

Stavební práce budou probíhat ze břehu v rámci manipulačního pruhu, nebo přímo z koryta 
potoka. Nejprve bude proveden dočasný převod vody (potrubím v patě protilehlého břehu, případně 
bude výkop ohrázkován pytli s pískem). Následovat budou výkopy – začištění svahu (svahování, 
odtěžení rozvolněného materiálu, převisů atp.), výkopy v patě břehu pro záhozovou patku. Poté 
bude provedeno opevnění paty, dosypání nátrží vytěženým materiálem, svahování břehu a 
opevnění břehu rovnaninou.  

Následovat budou terénní úpravy, ohumusování vhodnou zeminou z výkopu, položení ochranné 
kokosové geotextilie na urovnaný povrch a osetí travním semenem. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

U navrženého opevnění je nutné, aby kamenivo použité na stavbě svými vlastnostmi odpovídalo 
ČSN EN 13383. U záhozu z lomového kamene bude váha jednotlivých kamenů vyšší než 200 kg. U 
rovnaniny z lomového kamene pak bude použit kámen o minimální hmotnosti 250 kg.  Zhotovitel 
stavby předloží investorovi vzorek kameniva k odsouhlasení.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Při stavebních pracích budou používány standardní materiály. Stavba bude probíhat v mokrém 
prostředí a tomu je potřeba přizpůsobit technologii výstavby. Technické parametry opevnění 
(rozměry, sklony, navržený materiál) jsou zvoleny s ohledem na stabilitu konstrukce i při zvýšených 
průtocích v korytě. 

Žádná další stabilizační opatření se nepředpokládají. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení. 

0-10 10-25 25-30 30-50

0-31 32-79 80-94 95-157

600/105 1 0.022 třešeň 1 1

2 0.065 vrba 5

3 0.072 třešeň 1

4 0.023 vrba 1

5 0.033 třešeň 1

452/1 6 0.024 vrba 9

počet stromů o průměru / obvodu kmene

SO 03

SO 02

stavební 

objekt

pořadové číslo 

v situaci
ř. km druh

pozemek 

p.č.

600/94

600/103
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba je navržena tak, že neohrožuje hygienu a zdraví jejich uživatelů.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Oprava opevnění je navržena tak, aby nedocházelo k další erozi břehů a byly tak ochráněny 
soukromé pozemky za břehovou hranou. Stabilizace břehů lomovým kamenem má navíc charakter 
pružného opevnění, které bude dobře vyrovnávat i případné lokální poruchy způsobené extrémními 
průtoky.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nevyžaduje nová napojení na technickou infrastrukturu a inženýrské sítě, budou využity 
stávající komunikace, sjezdy a přejezdy. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

V rámci akce budou využívány stávající hospodářské sjezdy ze silnic a dále budou dotčeny místní 
asfaltové i nezpevněné komunikace. Stavba si při provádění vyžádá a dodavatel zajistí dočasná 
omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Jedná se o dočasné omezení rychlosti, 
možnosti znečištění vozovek, upravení přednosti v jízdě nebo zúžení vozovky. Po dobu realizace 
stavby na komunikaci III/2458 v obou směrech navrhujeme osazení svislých dopravních značek: 

• A15  Práce na silnici (bez dodatkové tabulky)  

• B20a  Nejvyšší dovolená rychlost (50 km/hod) 

• IP40  Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby 

Stavba nevyžaduje nové trvalé napojení na dopravní infrastrukturu. V rámci výstavby nedojde 
k dočasnému uzavření krajských a místních komunikací a není důvod navrhovat objízdné trasy. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Kácení a prořezání dřevin a křovin je popsáno v předcházejících kapitolách. Náhradní výsadby 
stromů nejsou navrženy. 

Terénní úpravy, kromě výše uvedených, nejsou navrženy. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Navržená stavba nezhorší kvalitu ovzduší a nezvýší se hladina hluku v oblasti zástavby.  
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Navržené práce mají za cíl stabilizaci břehů koryta a obnovu průtočné kapacity koryta, což bude 
mít pozitivní vliv zejména při zvýšených povodňových průtocích. Dále dojde k ochrany sousedících 
soukromých pozemků před erozí. 

Na akci byla vydána Výjimka z ochrany ZCHD – podmínky jsou uvedeny v příloze této zprávy. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba neklade zvláštní nároky na zabezpečení ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Odborný odhad materiálu: lomový kámen - 320 m3  

b) odvodnění staveniště 

Pracovní úsek bude ochráněn před nátokem vody z koryta ohrázkováním v ose toku pytli 
s pískem. Práce doporučujeme provádět v bezdeštném období, průtoky v toku jsou v této 
době nižší.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Území stavby je dobře přístupné ze silnic III. třídy a z místních asfaltových a nezpevněných 
komunikací. V rámci realizace stavebního objektu nedojde k trvalému ani dočasnému zásahu 
do tělesa komunikací. 

Dočasně dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Práce 
budou prováděny z koryta potoka a střídavě z levého nebo z pravého břehu. 

V průběhu výstavby bude dodavatel povinen si zajistit dočasné napojení na zdroj elektrické 
energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající nadzemní vedení 
nebo použití mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si zajistí i dodávky pitné vody v cisterně 
nebo po domluvě se zástupcem provozovatele napojení na obecní vodovod. K sociálnímu 
zařízení se doporučuje použít mobilní chemické toalety. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se předpokládá zřízení základního zařízení 
staveniště pro vlastní stavbu opravy koryta toku a to průběžně podél koryta toku v rámci 
manipulačního pruhu. 

Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimalizován a bude věcí dodavatele stavby. 
Zařízení staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, bude sloužit jako 
zázemí dodavatele (sociální zařízení, unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). 

Uskladnění stavebního materiálu se předpokládá pouze v rámci navrženého zařízení 
staveniště, většina materiálu bude dovážena dle potřeby a okamžitě použita na staveništi. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Kromě výše uvedených pozemků nebudou stavbou trvale dotčeny jiné sousedící pozemky 
nebo stavby na nich. Realizace akce musí být prováděna v, pokud možno, bezdeštném 
období. Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na okolní stavby, a to zejména 
omezením dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností zhotovitele 
bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat a po 
dokončení prací musí uvést dotčené pozemky do původního stavu. Před výjezdem ze 
staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vozidel. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště není navržena. Demolice nejsou navrženy, stávající poškozené 
opevnění, vč. provizorního opevnění majitelů sousedících pozemků, bude odstraněno. Kácení 
dřevin je popsáno výše. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Rozsah staveniště je vymezen korytem potoka a navrženými přístupovými komunikacemi 
(manipulačními pruhy). Zhotovitel musí zkoordinovat termín výstavby s osevními plány na 
ZPF v trase manipulačního pruhu a zohlednit požadované finanční kompenzace v případě 
znehodnocení úrody v cenové nabídce na zhotovení díla. 

V rámci výstavby bude pro staveniště proveden dočasný zábor cca 200 m2 pro zařízení 
staveniště a dočasné deponie materiálů na pozemcích p.č. 1322/3 (k.ú. Kozovazy, SO 01) a 
p.č. 450/1 (k.ú. Vyšehořovice, SO 02+03). 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Netýká se. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě jejich likvidace 

V rámci stavby bude provedena likvidace původního a také provizorního opevnění majitelů 
sousedících pozemků, se kterým bude naloženo dle dispozic zhotovitele a v souladu se 
zákonem o odpadech. Předpokládaný objem směsného odpadu je cca 3 m3. 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů, která 
nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 

• veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány případně 
odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a s 

• e zvláštními předpisy. 

• vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny 
před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, bude zajištěno přednostně jejich 
využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, např. uniklé ropné látky apod. (§ 16. 
odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o odpadech). 

• odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o 
odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (§ 
16. odst. 1 c/ zákona o odpadech). 

• při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o odpadech a §21 a 
§22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném 
znění). 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 
odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech). 

Ke kolaudační řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v 
procesu stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu osobě oprávněné k 
převzetí odpadu. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
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Viz. předchozí odstavec. Dočasné deponie zemin nejsou navrženy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nesmí být nadměrně znečišťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným 
způsobem zhoršováno životní prostředí a neodůvodněně omezována práva a právem 
chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb (viz. také odstavce d) a e) ). 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Stavbu bude realizovat jeden zhotovitel, koordinátor bezpečnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 
není vyžadován. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není navrženo. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V rámci rekonstrukce opevnění koryta toku dojde k dotčení stávající dopravní infrastruktury 
vlivem pojezdu stavební mechanizace. Jedná se pouze o výjezd a vjezd na staveniště, 
komunikace nebudou sloužit pro stání vozidel stavební techniky, ani se z nich nebude 
provádět stavební činnost. Stavba si při provádění vyžádá pouze dočasná omezení dopravy 
na stávajících veřejných komunikacích. Jedná se o dočasné omezení rychlosti, možnosti 
znečištění vozovek. Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle TP 66 – 

Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Přechodné značení bude 
osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou situaci na staveništi. 

V rámci výstavby nedojde k dočasnému uzavření krajských komunikací a není důvod 
navrhovat objízdné trasy. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nesmí být realizována v deštivém období nebo při povodňových stavech. V případě 
nepříznivé hydrologické předpovědi v průběhu stavby s rizikem zvýšení průtoku v korytě 
potoka musí být přijata taková opatření, která omezí možné škody na stavbě, okolních 
pozemcích nebo níže položených nemovitostech.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavbu lze provádět po úsecích s ohledem na kapacity zhotovitele, který bude vybrán ve 
výběrovém řízení. Postup a doba výstavby závisí na kapacitách vybraného zhotovitele a při 
standardních podmínkách by neměla přesáhnout 2 měsíce. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Viz. kapitola B.2.6.  
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PŘÍLOHA Č. 1:  PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné 
stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci 
konečného výběru a smluvních vztahů se zhotovitelem stavby.  

1. Kontrolní prohlídka – předání staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, rozbory, 
vyjádřeními dotčených orgánů a přístupovými trasami. 

2. Kontrolní prohlídka – SO 01, SO 02 a SO 03 

Dílčí prohlídky po vykácení porostu, ohrázkování výkopu, provedení výkopů pro založení patek 
z lomového kamene, dosypání/odtěžení břehu v navržením sklonu. 

3. Kontrolní prohlídka – oprava opevnění 

Po provedení opravy opevnění bude provedena vizuální prohlídka kvality rovnaniny. 

4. Kontrolní prohlídka – závěrečná 

Bude provedena celková kontrola stavby včetně uvedení dotčených pozemků (stavbou i 
přístupem) do původního stavu.  

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný 
harmonogram stavby zpracovaný budoucím zhotovitelem. 

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které 
bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její 
výsledek.   

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se bude konat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o užívání stavby (dle §120 zákona), případně po 
doručení žádosti stavebníka o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu (dle §122 zákona).  
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PŘÍLOHA Č .2: SOUHRN PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO POVOLENÍ A 
PROVÁDĚNÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, VČETNĚ ZPŮSOBU 
JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ 

Níže jsou uvedeny pouze podmínky dotčených organizací a orgánů státní správy. Neuvádíme zde 
správce, jejichž inženýrské sítě se v prostoru výstavby nenacházejí, ani dotčené orgány státní 
správy a vlastníky/uživatele pozemků dotčených stavbou, kteří se stavbou souhlasí bez připomínek. 

Správci inženýrských sítí 

NET4GAS, s.r.o. 

 

• v trase navrženého manipulačního pruhu na pozemku ZPF se nachází VTL plynovod 
DN 500; vedení nebude stavbou dotčeno, jedná se pouze o přejezd techniky  

• PD byla zaslána správci k odsouhlasení 

Dotčené organizace a orgány státní správy 

MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

- vodoprávní úřad 

 

o zapracováno do PD 

- orgán státní správy lesů 



B Souhrnná technická zpráva      „Výmola, Vyšehořovice-Kozovazy, oprava koryta, ř. km 6,900 a 8,600-9,000“ DSJ 

 

o v rámci SO 01 nedojde k zásahu do porostu na pozemcích LPF 

Povodí Labe, státní podnik 

 

o podmínky správce toku (zadavatele PD) jsou splněny 

Český rybářský svaz, MO Čelákovice 

 

o viz konstatování ve výše uvedeném vyjádření MO ČRS 

Vlastníci a uživatelé dotčených pozemků 

• Fridrichovi 

- zahájení prací po sklizni obilí (cca srpen) 

- nebude odvážena zemina z dotčených pozemků 

- pozemky nebudou použity jako skladovací plochy 

o zhotovitel termín realizace přizpůsobí sklizni 
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o z pozemků vlastníka nebude odvážena zemina a po skončení prací budou 
pozemky uvedeny do původního stavu 

• Rezidence Vyšehořovice s.r.o. 

 

o podmínky jsou zohledněny v návrhu 

• Libor Bezucha 

 

o zhotovitel termín realizace přizpůsobí sklizni 

Krajský úřad – výjimka z ochrany ZCHD 

Podmínky pro výkon rozhodnutí: 

 


