


VON (úprava staveniště): po ukončení výstavby bude polní cesta urovnána radlicí a výmoly vzniklé pojezdy během stavby budou sanovány vč. zhutnění

MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP
Situace organizace výstavby na podkladu mapy KN
- příloha Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva, č. D994180
(M 1:1000)

souhlas vlastníka s provedením stavby (jméno, podpis):
OBEC SBĚŘ
SBĚŘ 38 ①
507 03 Vysoké Veselí
Michal Kněz, starosta obce



SO 02: vyrovnaní koruny hráze na jednotnou výšku v ose 252,75 m n.m.

SO 01: doplnění vývaru pod spodní výpustí

SO 01: rozšíření a stabilizace odpadu od BP


SO 01: ŽB práh bezp. přelivu

SO 01: Zkapacitnění bezpečnostního přelivu
- návrhová kapacita: $> Q_{100} = 7,90 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
- úprava přelivné hrany: ŽB práh v úrovni terénu na kótě 251,40 m n.m.
- délka přelivné hrany: 5,00 m, skl. sv. 1:2

SO 02: Vyrovnání koruny hráze
- délka úpravy koruny: 146,08 bm
- navržená min. niveleta: 252,75 m n.m.
- max. převýšení navržené koruny oproti souč. stavu: 0,38 m

MVN SBĚŘ - zátopa

- trvalý zábor stavby
- dočasný zábor stavby méně než 1 rok (obvod staveniště)
- zařízení staveniště, deponie



1:1000

- stávající terén (hrana)
- úprava terénu (hrana) - návrh
- objekty - návrh
- hranice parcel
- číslo popisné / parcelní číslo
- zájmové parcely / číslo LV