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POHLEDY - OPRAVY Čís. přílohy:

studie

Investor

Pardubický

DPS
Datum

projekty

12 / 2018

Stupeň

4 A4

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Vypracoval

Příloha

Zakáz. číslo

Formát

statika

D. 06

Ze 18 - 22

Ing. Vladimír  ZevlIng. Vladimír  Zevl
Dolní Roveň   281
533 71 Dolní Roveň

Měř.

ing
Místo

POHLED  SEVERNÍ POHLED  JIŽNÍ

POHLED  ZÁPADNÍ POHLED  VÝCHODNÍ

S3.06Výměna bočních bednění
oken ve 3. NP S3.06 Výměna bočních bednění

oken ve 3. NP

S2.05Výměna bočních bednění
oken ve 3. NP S2.05 Výměna bočních bednění

oken ve 3. NP

S3.05 Výměna bočních bednění
balkónů ve 3. NPS3.05Výměna bočních bednění

balkónů ve 3. NP

S2.05 Výměna boč. bed.
oken ve 2. NP

S3.06Výměna bočních bednění
oken ve 3. NP S3.06 Výměna bočních bednění

oken ve 3. NP

S2.05Výměna bočních bednění
oken ve 3. NP S2.05 Výměna bočních bednění

oken ve 3. NP

S1.01 S1.02 S1.03

Sanace římsy

S1.01 S1.02 S1.03

Sanace římsy

S1.01 S1.02 S1.03

Sanace římsy

S1.01 S1.02 S1.03

Sanace římsy

S2.04Výměna bočních bednění
balkónů ve 2. NP S2.04 Výměna bočních bednění

balkónů ve 2. NP

S3.04

Nové podl. balkónů
ve 2.NP

S3.03Oplechování balkónů ve 3. NP.
Vč. nového odpadu ze žlabu.

Samostatný objekt - výměna balkónových
dveří v balkónu 207

SO-02

S2.01

Demontáž, úprava a montáž
zabr. balkónů ve 3. NP

S2.03 Demontáž, úprava a montáž
zabr. balkónů ve 3. NP

S2.01S2.01
S2.04 Výměna bočních bednění

balkónů ve 2. NP

S2.03 Demontáž, úprava a montáž
zabr. balkónů ve 3. NP

Nová podl. balkónu
č. 207

Nová podl. balkónu
č. 203

S3.01

S3.05Výměna bočních bednění
balkónů ve 3. NP S3.05 Výměna bočních bednění

balkónů ve 3. NP

S2.04Výměna bočních bednění
balkónů ve 2. NP

S3.04 Demontáž, úprava a montáž
zabr. balkónů ve 3. NP

S3.02

Nová podl. balkónu
č. 204

S3.02

S3.04

S3.03Oplechování balkónů ve 3. NP.
Vč. nového odpadu ze žlabu. S3.03

S3.03

S2.02Oplechování balkónů
ve 2. NP.

S2.02Oplechování balkónů
ve 2. NP. S2.02 Oplechování balkónů

ve 2. NP.

S1.01 S1.02 S1.03

Sanace římsy

S1.01 Značení typu a lokalizace navrhovaných stavebních úprav

V předkládané dokumentaci je pro přehlednost zaveden systém značení stavebních úprav
S1.01 až  S3.09. Přehled stavebních úprav s pracovními podklady pro výkazy výměr jsou uvedeny
jednak v technické zprávě a současně na půdorysech podlaží.

Systém značení: první index za písmenem "S" označuje nadzemní podlaží, ve kterém je daná
úprava či sanace navržena, druhý index za tečkou rozlišuje jednotlivíé typy úprav. V textové a
výkresové části jsou pak tyto úpravy popsány.

POZOR.
S ohledem na investiční rozdělení navrhovaných úprav je jako samostatný objekt   SO 02 od

ostatních úprav oddělena výměna stávajících balkónových dveří na balkónu č. 207 ve 3. nadzemním
podlaží.

POZNÁMKY
S3.09

POHLEDY - OPRAVY

Část

Akce

STAVEBNĚ  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

SOB KŘIŽANOVICE, OPRAVA OBJEKTU Č.P. 35.

tel. / fax:  466 616 30
e-mail: zevl@archcen.cz

studie
statika

projekty

Br. Veverkových 2717
Pardubice 530 02
ArchCENTRUM

Vladimír  Zevl
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