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NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO / DATUM
Ing. Radim Frajt Brno / 7. 3. 2019
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace 
toku Skalička; Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín 

Vážení dodavatelé, 

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel 
veřejné zakázky s názvem „Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička; Bečva, km 42,480 
- 44,135 - revitalizace toku Černotín“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné 
zakázce. 

Dotaz č. 1
Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín
SO 01 – Úpravy PB
pol. č. 26 – Brod č. 2 – betonová trouba 180x DN 800 dl. 8 m s přísypem z hrubozrnného 
proštěrkovaného kameniva, šířka koruny 6 m, včetně likvidace po dokončení stavby.
Dle našeho názoru je ve zmíněné položce uvedeno špatné množství a DN daných betonových trub.
Podle technické zprávy by brod č. 2 měl být zhotoven z betonových trub 18 x DN 1000, dl. 8 m. Bude 
opraveno?
Odpověď:
Správná specifikace položky  SO 01 Úpravy PB; Pol. Č.26  - Brod č.2 je v souladu s technickou 
zprávou „  betonová trouba 18 x DN 1000 dl. 8 m s přísypem z hrubozrnného proštěrkovaného 
kameniva, šířka koruny 6 m, včetně likvidace po dokončení stavby“, uchazeči ocení tuto položku 
v souladu s touto specifikací. Nový výkaz výměr pro část „Černotín“ je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2
Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín
SO 01 – Úpravy PB
pol. č. 21
Žádáme o upřesnění této položky (délka přístupové komunikace, její šířka, konstrukce přístupové 
komunikace). Podle uvedeného popisu ve výkazu výměr nelze kvalifikovaně ocenit.
Odpověď:
V případě této položky se jedná  o pomocnou provizorní konstrukci, která bude po realizaci 
odstraněná. Její konkrétní řešení  je dáno technickými podmínkami konkrétního zhotovitele, konkrétně 
využitým typem mechanizace a zvoleným pracovním postupem. Přístupové komunikace jsou 
znázorněny v situačních výkresech. Zhotovitel položku ocení v rozsahu a typu konstrukce 
umožňujícím provedením požadovaných prací  v závislosti na jeho konkrétních předpokládaných 
mechanizačních prostředcích a postupech, které se mohou u jednotlivých zhotovitelů lišit. Z tohoto 
důvodu zadavatel tuto položku dále v rozpočtu nespecifikuje.
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Dotaz č. 3
Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín
SO 05.01 Likvidace křídlatky
pol. 5
Ve zmíněné položce je uvedeno, že k hubení křídlatky chemickými prostředky má být použit herbicid 
totální systémový neselektivní. Zároveň se však v souhrnné technické zprávě uvádí, že v ochranném 
pásmu vodního zdroje nesmí být k likvidaci křídlatky použity herbicidy. Žádáme tedy zadavatele o 
upřesnění, jakým způsobem má být křídlatka v OP VZ likvidována.
Odpověď:
Užití herbicidu se předpokládá pouze mimo ochranné pásmo vodního zdroje, v pásmu vodního zdroje 
bude využito mechanické odstranění s následným použitím herbicidu na meziskládce mimo ochranné 
pásmo.

Dotaz č. 4
Položka výkazu výměr:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku a kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné 
legislativy, vyskytující se v rozpočtech SO 01,SO 02, SO 03, SO 05.4 - celkové množství 201 
965,245m3
Vykopávky ze všech objektů části Černotín však činí 194 844 m3. 
Část ornice (po pedologických rozborech kvality) z celkového množství 4 249,60m3 asi také skončí na 
skládce (ta, která je kontaminovaná křídlatkou), ale i tak je rozpor mezi výkopkem a odvozem na 
skládku. 
Dle našeho názoru se méně vykope, než odveze. Žádáme zadavatele o kontrolu správnosti výpočtu 
celkového množství odvezené zeminy.
Odpověď:
Na skládku bude odvezena i kontaminovaná ornice. Dle našeho názoru celkové výměry výkopu a 
sejmutí odpovídají odvozu na skládku a uložení zpět. Pro pochopení zadavatel přikládá jednoduchou 
tabulku v excelu s výpisem položek včetně výměr, kterých se uvedená problematika týká. Přehledná 
tabulka je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 5
Černotín SO 04 – Přeložka sloupů VN
Skalička SO 02 – Přeložka sloupů VN
Ohledně ocenění výše uvedených objektů na přeložku sloupů VN ČEZ Distribuce sdělil následující:
Povodí Moravy, s.p. 31. 7. 2017 uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí na stavbu IZ-12-8000690 
Černotín, Povodí Moravy, s.p. v VN, Vodárna. V tuto chvíli je zpracována PD na předmětnou stavbu, 
bohužel není podepsána smlouva na VB ze strany žadatele.
Po předložení podepsané smlouvy projektant dokončí rozpočet a zkompletuje d, kterou odevzdá.
Poté bude vybrán zhotovitel a žadatel obdrží smlouvu o realizaci přeložky.
Z těchto důvodů žádáme o vyčlenění výše uvedených objektů z cenové nabídky.
Odpověď:
viz. Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 27. 2. 2019 : V rozpočtu budou nulovou položkou označeny pouze 
objekty SO 04 - přeložka sloupu VN (rozpočet Bečva Černotín) a SO 02 - Přeložka VN (rozpočet 
Bečva Skalička), které jsou v plném rozsahu realizovány společností ČEZ Distribuce a.s. na základě 
samostatné smlouvy se zadavatelem a nejsou předmětem veřejné zakázky ani se nijak neprojeví 
v nabídkové ceně. 
Všechny ostatní objekty i jejich dílčí položky jsou předmětem zakázky a musí být v nabídce oceněny.



strana 3/3

Dotaz č. 6

Odpověď:
viz. odpověď na dotaz č. 1.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 
18. 3. 2019 do 9:30 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12041.html, v záložce Veřejné dokumenty.

S pozdravem

MVDr. Václav Gargulák 
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky
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