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Technické zadání 

„VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie 

proveditelnosti – inženýrskogeologický průzkum“ 

 

 

1. Základní údaje 

Název stavby:    VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie   

                                                          proveditelnosti – inženýrskogeologický průzkum 

Vodní dílo:    VD Landštejn 

Číslo hydrologického pořadí:  4-14-01-065 

Místo stavby (k. ú.):   Staré Město pod Landštejnem, Vítiněves, Stálkov a Pomezí  

                                                          pod Landštejnem 

ORP:     Jindřichův Hradec 

Kraj:     Jihočeský 

Charakter stavby:   investice  

     

 

Účel vodního díla VD Landštejn: 

– Zajištění dodávky surové vody pro úpravnu vody ve Starém Městě v průměrném 

množství 0,040 m3 /s (vodoprávně povolené množství). 

– Zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží v množství MQ = 0,008 m3/s. 

– Snížení kulminací povodňových průtoků. 
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2. Popis současného stavu 

Zadavatel připravuje celkovou rekonstrukci vodního díla VD Landštejn. Tato rekonstrukce 

byla původně navržena při snížené hladině vody v nádrži na kótě 561,00 m n.m. Z důvodu 

rekonstrukce těsnění návodního líce byl původní návrh přehodnocen a bylo rozhodnuto o 

realizaci při zcela vypuštěné nádrži. Z tohoto důvodu nebude možné zabezpečit odběr surové 

vody pro úpravnu vody Landštejn, která se nachází pod VD Landštejn. Přímý odběr ze zásobního 

prostoru nádrže je v současné době realizován prostřednictvím dvou stávajících odběrů 

osazených ve věžovém objektu vodního díla. Pokrytí dodávky surové vody před zahájením 

v průběhu a částečně i po ukončení rekonstrukce bude nutné zajistit jinými náhradními zdroji (do 

doby napuštění nádrže a obnovení původního odběru z VD Landštejn). 

Uvažovaným řešením je vybudování nové hráze resp. přednádrže v zátopě VD. Tato přednádrž 

by sloužila pro zabezpečení vodárenského odběru i v době rekonstrukce vlastní hráze VD. 

(při snížené hladině.) 

 

 

3. Účel studie 

Účelem této části  studie je inženýrskogeologický průzkum v prostoru navržené hráze 

přednádrže a v prostoru bývalé hráze Mlýnského rybníka.  

Zpracovatel dále ověří vydatnost hydrologických vrtů navrhovaných jako rezervní zdroj 

vody ve dně nádrže VD Landštejn. 

 

 

4. Návrh technického řešení 

Uvažovaným řešením je vybudování nové hráze resp. nádrže u konce vzdutí zátopy VD 

Landštejn při snížené hladině. K tomuto účelu bylo zadavatelem vypracováno předběžné 

variantní vodohospodářské řešení nové nádrže, a to na základě batygrafických křivek, stanovení 

průměrných měsíčních průtoků a odběrů vody. Pro uvedený záměr bylo zvoleno jako vhodnější 

řešení menší nádrže. 

Vytvořený objem v nové nádrži - menší nádrž v profilu 22 – (viz vodohospodářské řešení 

nádrží) umožní náhradní zabezpečení odběru surové vody v množství 22-25 l/s se 

zabezpečeností odběru až 95 % (viz vodohospodářské řešení nádrží – doplnění). 

V blízkosti uvažovaného profilu nové hráze PF 22 – PF 24 (viz níže), se nachází hráz 

bývalého Mlýnského rybníka, která je v současnosti trvale zatopena. Tento prostor by mohl být 

nápomocen k akumulaci vody při plnění nové nádrže. V příčném  profilu 24, kde se předpokládá 

pozůstatek hráze Mlýnského rybníka, by se tento akumulační prostor mohl stát po utěsnění této 

hráze (štětovou stěnou, utěsněním fólií, apod.) rezervou pro napouštění nové nádrže a tím 

dalším zajištěním potřebného množství vody pro odběr. Při stavbě hráze v PF 22 by hráz 

Mlýnského rybníka sloužila  zároveň jako jímka. Po skončení akce na hlavní hrázi VD Landštejn 

a odstranění hráze v PF 22 by tento prostor bývalého Mlýnského rybníka  plnil funkci 

sedimentační přednádrže. 
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Konec vzdutí VD Landštejn se zatopenou hrází Mlýnského rybníka 

 

Dalším dílčím zdrojem surové vody, kterým by bylo možné z části kompenzovat případné 

„výkyvy“ v náhradní dodávce surové vody ve výše uvedeném množství, jsou uvažovány 

širokoprůměrové hydrogeologické vrty vybudované ve dně nádrže VD Landštejn. Jejich 

vybudování se předpokládá až po vypuštění nádrže, kdy by měl být ve funkci již náhradní zdroj 

resp. nově vybudovaná nádrž. V rámci technické pomoci byly f. Geotest, a.s. navrženy tři vrty 

vzdálené cca 160 m od návodní paty hráze s předpokládanou hloubkou 6-12 m a celkovou 

vydatností podzemní vody až 15 l/s. 
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5. Rozsah zpracování 

             V podrobnostech se jedná o vyhotovení inženýrskogeologického průzkumu  

       k   budoucím variantním řešením studie ucelených opatření, která povedou k  

       zajištění   nepřetržité náhradní dodávky surové vody pro úpravnu    

      vody (ÚV)  Landštejn po dobu vypuštěné nádrže VD Landštejn. 

 

Inženýrsko-geologický průzkum (částečně z pontonu): 

 

 Realizace 4 jádrových vrtů do tělesa hráze Mlýnského rybníka cca 1,0 m pod úroveň 

základové spáry, která se nachází v hloubce cca 5 m pod úrovní koruny hráze 

s výnosem a dokumentací výnosu jádra a odběrem cca 6 poloporušených vzorků pro 

stanovení indexových vlastností zemin  

 realizace cca 8 jádrových vrtů do hloubky cca 3 m pod úroveň pevného dna s výnosem a 

dokumentací vrtného jádra pro ověření základových podmínek v místě navrhovaných 

profilů nové hráze 

 vyhledání vhodných nalezišť pro materiál násypu nové hráze, 1 jádrový vrt s výnosem a 

dokumentací vrtného jádra pro ověření zeminy vhodné pro stavbu hráze 

 ověření potřeby širokoprůměrových hydrologických vrtů resp. návrh jejich počtu, 

vydatnosti, umístění a technického řešení 

 zajištění tras přístupových tras pro realizaci inženýrskogeologického průzkumu, 

prověření možnosti realizace příjezdů. 

 

 

Zhotovitel je dále povinen provést všechny níže uvedené průzkumné práce  

(za běžné provozní hladiny vody v nádrži VD Landštejn) nutné pro zpracování studie. Průzkum 

bude prováděn v I. ochranném pásmu vodního díla, proto zhotovitel zajistí všechny 

potřebné souhlasy a stanoviska umožňující realizaci průzkumných prací.   

Upozorňujeme, že zhotovitel musí zvolit vhodnou technologii prací s ohledem na 

provedení z hladiny v nádrži. 

 

             Výsledky průzkumu budou zapracovány do závěrečné zprávy. 

             Umístění pontonu na hladinu se předpokládá ze břehu nádrže u bezpečnostního přelivu.  

Všechny provedené průzkumné práce budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 vyhotovení 

v elektronické podobě (dwg, dgn, doc, xls + komplet v pdf).  

 

Studie bude zpracována v listinné formě v počtu 3 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo 

DVD v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy 

v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět zakázky v podobě xxx.pdf).  

 

6. Předpokládaný časový harmonogram zpracování: 

Zajištění příslušných povolení k realizaci průzkumných prací – do 3 měsíců od nabytí účinnosti 

SoD 

Realizace průzkumných prací – do 6 měsíců od nabytí účinnosti SoD 
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7. Přílohy 

- Situace zaměření dna nádrže VD Landštejn ultrazvukem, podélný profil a příčné profily, 

 r. 2007, PM  

- Vodohospodářské řešení nádrží - VD Landštejn, 01/2018, PM 

- Vodohospodářské řešení nádrží - VD Landštejn – doplnění, 03/2018, PM 

- VD Landštejn – technická pomoc, 04/2017, Geotest a.s. (podklad na vyžádání) 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Marek Viskot 

 

 


