

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

15. 03. 2019

**Vysvětlení č. 2 dokumentace zadávacího řízení –
„Stupeň Komunální, Rož. Bečva, Val. Meziříčí - stabilizace“**

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem **„Stupeň Komunální, Rož. Bečva, Val. Meziříčí - stabilizace“** obdržel dne 15. 3. 2019 v 8,35 hod. prostřednictvím E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Prosím o dodatečné upřesnění dotazu č. 6 a její odpovědi z dodatečných informací č. 1. Domníváme se, že v objektech SO 01 a SO 02 chybí položka demontáž hnaného pažení a položka pro postupné betonování hubeným betonem vč. zadání množství pro obě křídla.

Odpověď:

- a) Přidaná položka: Odstranění hnaného pažení – SO 01 – položka č. 18, SO 02 – položka č. 17
b) Položka pro postupné betonování hubeným betonem vč. zadání množství pro obě křídla – dle technické zprávy bude přítěžovací blok zhotoven z betonu C12/15 – SO 01 – položka č. 27, SO 02 – položka č. 24

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z důvodu vysvětlení zadávací dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 3. 2019 v 10 hodin.**

Příloha:

- 1) Výkaz výměr z 15. 3. 2019

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12093.html

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.