

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 15. 3. 2019

Doplnění Výzvy k podání nabídek č. 3 – „VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE, I. etapa“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE, I. etapa“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci uvádíte v bodě 14. lhůtu pro podání nabídek, která končí dne 26.4.2019 v 9:30h. Avšak na portále zakazky.eagri.cz je uveden datum podání nabídky 26.3.2019 v 9:30h. Můžete prosím upřesnit lhůtu pro podání nabídky?

Odpověď

Zadavatel se omlouvá, bohužel došlo k administrativní chybě, platná lhůta pro podání nabídek je 26. 3. 2019, tak jak je uvedeno v elektronickém nástroji EZAK.

Doplnění Výzvy k podání nabídek č. 3 bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky