KARTA SEČENÍ
PROVOZ:   BRNO

         
            AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019
VODNÍ TOK: SVITAVA




Lokalita č. 5 

Dílčí úsek 5.2 (první a druhý pokos)
staničení v km:  5,522 – 6,424

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od silničního mostu na ulici Křenové v k. ú. Brno -Trnitá po Jez Radlas při ulici Tkalcovské v k. ú. Brno-Zábrdovice.

Popis úseku a požadovaných prací:
celková délka úseku – 902 m

orientační výměra – 17 500 m2
Levý břeh 
Převážně pro ruční sečení po tovární ploty, objekty, po stromořadí na břehové hraně a po  zábradlí nad opevněním břehu na ulici Pastrnkova od železničního mostu. 

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů  po ploty, zdi, stromy nebo s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a ručním dosečením ke hladině.  
Pravý břeh 
Nepřístupný mechanizaci – strmý od začátku úseku a v souběhu s železniční vlečkou po šikmý železniční most, dále po lávku Pastrnkova pod jezem mechanizaci přístupný po souběžné nezpevněné cestě, převažuje však ruční sečení.
Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů  s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu včetně travnatých ploch od zábradlí z obou stran stavidla Svitavského náhonu po koleje vlečky. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a ručním dosečením ke hladině.  
Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-střed a HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele. 
První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2019, druhý pokos do                      31.10. 2019.

KARTA SEČENÍ
PROVOZ:   BRNO

         
            AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019
VODNÍ TOK: SVITAVA




Lokalita č. 5 

Dílčí úsek 5.3 (první a druhý pokos)
staničení v km:  6,424 – 6,859

Pokos obou břehů toku Svitava od Jezu Radlas při ulici Tkalcovské v k. ú. Zábrdovice po most na ulici Cejl-Zábrdovická v k. ú. Zábrdovice.

Popis úseku a požadovaných prací:
celková délka úseku – 575 m 
orientační výměra – 3 600 m2
Levý břeh
Pouze pro ruční sečení po oplocení a zeď směrem k  mostu Cejl-Zábrdovická. 

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  po plot a zeď. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a ručním dosečením ke hladině.  
Pravý břeh 
Pro ruční sečení od sečené plochy u stavidla v souběhu s vlečkou, pokos pokračuje až od konce opěrné kamenné zdi k mostu Cejl-Zábrdovická (aktuálně staveniště – oprava mostu            a parovodní lávky).
Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  s přesahem po pěšinu a koleje vlečky, u mostu s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a ručním dosečením ke hladině.  
Nesmí dojít k poškození pomístné výsadby!
Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-střed a Židenice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2019, druhý pokos do                                         31.10. 2019.
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Lokalita č. 5 

Dílčí úsek 5.4 (první a druhý pokos)
staničení v km:  6,859 – 7,820

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od silničního mostu na ulici Cejl-Zábrdovická      v k. ú. Zábrdovice po Jez Husovice při ulici Gargulákova v k. ú. Husovice.

Popis úseku a požadovaných prací:
celková délka úseku – 961 m 

orientační výměra – 19 000 m2
Levý břeh  
Pouze pro ruční sečení v celé souvislé délce souběhu s továrními ploty a zdmi. 
Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  po tovární zdi a ploty. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a ručním dosečením ke hladině.  
Pravý břeh 
Přístupný mechanizaci téměř souvisle po asfaltové cyklostezce na Svitavském nábřeží                   (s právem pojezdu dodavatele PM) po jez včetně břehu pod opěrnou zdí se sjížďákem pro menší mechanizaci. 

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu a po asfaltovou cyklostezku včetně břehu pod opěrnou zdí pod jezem. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a ručním dosečením ke hladině.  
Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-střed a Husovice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele. 
První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2019, druhý pokos do                   31.10. 2019.
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Lokalita č. 5 

Dílčí úsek 5.5 (první a druhý pokos)
staničení v km:  7,820 – 8,701

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od Jezu Husovice při ulici Gargulákova v k.ú.Husovice po silniční-tramvajový most na ulici Valchařské v k. ú. Maloměřice.

Popis úseku a požadovaných prací:
celková délka úseku – 881 m
orientační výměra – 14 000 m2
Levý břeh 
V celé délce na Baarově nábřeží po zábradlí a ulici Dolnopolní pouze pro ruční sečení.
Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  po zábradlí a po pěšinu pod pruhem keřů. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s ručním dosečením ke hladině.  
Pravý břeh 
Převážně pro ruční sečení obou břehů tzv. „Husovického náhonu“ od zaústění do Svitavy                u mostu na konci ulice Kaloudova cca 70 m výše po dřevěný plot prvního domu.  

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu, po souběžnou nezpevněnou cestu, po ploty zahrad, krátký úsek náhonu od mostu po dřevěný plot prvního domu na ulici Kaloudova. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a ručním dosečením ke hladině.  
Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-Židenice a Husovice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele. 
První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2019, druhý pokos do                   31.10. 2019.
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Lokalita č. 5 

Dílčí úsek 5.6 (první a druhý pokos)
staničení v km:  8,701 – 9,150

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od silničního-tramvajového mostu Valchařská v k. ú. Maloměřice po zaústění Cacovického náhonu v k. ú. Maloměřice.

Popis úseku a požadovaných prací:
celková délka úseku – 559 m
orientační výměra – 3600 m2
Levý břeh
Jen pro ruční sečení nad kamennou dlažbou po pěšinu pod lipami od silničního-tramvajového mostu jez. Výše od jezu podél zahrad po protilehlou úroveň zaústění Cacovického náhonu při ocelovém potrubí.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  od kamenné dlažby po pěšinu pod lipovým stromořadím, výše přes pěšinu po ploty zahrad, dále s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu, resp. opět               k pěšině. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s ručním dosečením ke hladině.  
Pravý břeh
Pro ruční sečení při parčíku od silničního-tramvajového mostu po objekt MVE u jezu, hlinitoštěrková lavice v korytu toku od sjíždáku nad mostem po proudu cca 60 m.
Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu   s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu pod dřevinami parčíku. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a ručním dosečením ke hladině.
Při první seči ponechat - nekosit hlinitoštěrkovou lavici ve dně pod mostem (úkryt pro vodní ptactvo dle požadavku magistrátu), dokosit až při druhé- podzimní seči včetně případných náletů.
Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno- Husovice a Maloměřice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele. 
První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2019, druhý pokos do                       31.10. 2019.
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Lokalita č. 5 

Dílčí úsek 5.7 (první a druhý pokos)
staničení v km:  9,150 – 10,157
Pokos obou břehů ohrázované úpravy toku Svitava od úrovně zaústění Cacovického náhonu v k. ú. Maloměřice po Jez Cacovice v k. ú. Maloměřice.

Popis úseku a požadovaných prací:
celková délka úseku – 1 007 m 

orientační výměra – 20 000 m2
Levý břeh 
Pro ruční sečení od úrovně zaústění Cacovického náhonu (u ocelového potrubí) až k betonové lávce ul. Olší, výše po jez možný mechanizovaný pokos tělesa protipovodňové hráze (zemního valu) s ručním dosečením ke hladině. 

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu, od lávky proti proudu pokosy celého tělesa ochranné hráze po nezpevněnou cestu mezi hrází po jez.  
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a hrázi 

a s ručním dosečením ke hladině.  

Pravý břeh 
Přístupný mechanizaci v celé délce po zpevněném chodníku a asfaltové cyklostezce (s právem pojezdu dodavatele PM) na koruně protipovodňové hráze (zemního valu) včetně travnaté plochy se stojanem výstražné tabule mezi jezem a cestou k mostku přes náhon.
Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  celého tělesa hráze s přesahem 0,5 m na terén za tzv. vzdušní patu hráze.  
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na hrázi a s ručním dosečením ke hladině.  

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-  Maloměřice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele. 
První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2019, druhý pokos do                           31.10. 2019.
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Lokalita č. 5 

Dílčí úsek 5.8 (první a druhý pokos)
staničení v km:  10,157 – 11,740
Pokos obou břehů toku Svitava od Jezu Cacovice v k. ú. Maloměřice po železniční klenbový most na konci Mlýnského nábřeží v k. ú. Obřany.

Popis úseku a požadovaných prací:
celková délka úseku – 1 700 m

orientační výměra – 11 000 m2
Levý břeh 
Celý úsek nízkého břehu pouze pro ruční sečení od Jezu Cacovice po most Fryčajova, výše proti toku úsek bermy zpod viaduktu po ocelovou zelenou lávku pro pěší u smyčky tramvaje a navazující nízký břeh nad lávkou proti proudu po konec místní komunikace.
Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu   s přesahem 0,5 m na terén za břehovou hranu. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s ručním dosečením ke hladině.
Při první seči ponechat-nekosit nánosovou lavici nad viaduktem u smyčky tramvaje (úkryt vodního ptactva dle požadavku magistrátu). Plocha bude dosečena až při druhé podzimní seči. 

Pravý břeh 
Úsek nízkého břehu od Jezu Cacovice po nezpevněné cestě na ulici Břehové k mostu Fryčajova i úsek nad plotem u jezu na ulici Mlýnské nábřeží až k železničnímu mostu za skateboardovým hřištěm vhodný jen pro ruční sečení.
Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu  s přesahem až ke krajnici místní komunikace, včetně pokosu několika proluk mezi oplocenými soukromými zahrádkami. 
Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. 
Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s ručním dosečením ke hladině.
Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-  Maloměřice a Obřany, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele. 
První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2019, druhý pokos do                      31.10. 2019.
