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I.Úvod 
A.Investor 
 Povodí Ohře - státní podnik, Chomutov 
B.Zpracovatel projektu 

Ing. Ivan Menhard,  IČO 694 21 315, Čermákova 2994, Chomutov 
 
II.Údaje o projektu 
A.Použité podklady 
 Elektronické stavební výkresy objektů, projekt ke změně užívání, JKPO 04/2016 
 Projekt PBŘ ke změně užívání  – JKPO 06/2016 
 Požadavky investora, upřesněné výrobním výborem 
 Prohlídka objektu a zjištění skutečného stavu 
 
B.Rozsah projektu 
 Dokumentace provedení stavby (DPS) ve smyslu zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vy-
hlášky č.499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). Řeší nové provedení elektrorozvodů objektu haly 1 areálu 
závodu Chomutov, Spořická ul., Chomutov,  podniku Povodí Ohře.  
Budova haly 1 je na pozemku  p.č.4073/12, k.ú. Chomutov I 652458.  

Rekonstrukce elektrorozvodů podle §103 zákona 183/2006 Sb. nevyžaduje stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu. 
 
III.Základní technické údaje 
A.Napěťová soustava 
 3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-S, přívody TN-C 
B.Energetické poměry 
 Nové elektrorozvody a osvětlení nahradí původní rozvody v prostorách budovy. Energetické po-
měry se nemění.  

Instalovaný výkon v budově   Pi = 100 kW 
Soudobý výkon    Ps = 20 kW 

 
C.Prostředí 
 Z hlediska úrazu elektrickým proudem uvnitř objektu se jedná o prostředí normální. Jsou-li všech-
ny vlivy určené jako normální, není třeba dle ČSN 2000-5-51ed.3 NA512.2.5  zpracovávat  protokol 
 
D.Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Ochrana elektrických zařízení v objektu bude řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.  
Ochrana neživých částí : automatickým odpojením, pospojováním a proudovým chráničem.  
Ochrana živých částí : krytím a izolací. 
  

IV.Popis 
 
Přípojka nn, hlavní rozváděč 
 Stávající přívod NN z TS do budovy haly je kabelem AYKY 3x95+70 z boku do venkovní pojistko-
vé skříně. Stávající přívod zůstane zachován. Nově bude uvnitř budovy hned v místě venkovní pojistkové 
skřně osazen nový hlavní (distribuční) rozváděč, ze kterého budou napájeny další rozváděče v přísluš-
ných částech objektu. Nový hlavní rozváděč nebude na místě původního hlavního rozváděče.  
Bude využita původní kabelová trasa vstupu napájení do budovy, ale původní kabel AYKY 4x35 bude 
nahrazen novým kabelem CYKY-J 4x50. Ve venkovní pojistkové skříni budou osazeny nové pojistky 
125A.  
 V novém hlavním (distribučním) rozváděči RH budovy bude nová hodnota hlavního vypínače 
125A (původní byl 50A) ani né tak z důvodu navýšení odběrů v ojektu, ale spíše z důvodu selektivity jiš-
tění.    
Stávající připojení NN budovy kabelem z trafostanice zůstane zachováno. Nový hlavní rozváděč bude na 
místě původního hlavního rozváděče.  

Z nového hlavního rozváděče budou napájeny další nové rozváděče v dalších částech objektu, 
pro každou oddělitelnou část budovy bude samostatný podružný rozváděč napájený kabelem CYKY.    
 
Provedení rozváděčů v budově 
 Původní rozváděče v objektu budou nahrazeny novými podružnými rozváděči (označení RP1 … 
RP7). Rozváděče budou v každé části objektu, kterou je možné samostatně využívat (pronajímat). V hale 
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1.03 budou podružné rozváděče dva, pro případ možného stavebního rozdělení haly.  V každém rozvá-
děči RPx bude podružný elektroměr.  
 Všechny přístroje v rozváděčích budou popsány jak uvnitř, tak na krytu rozváděče. Všechny ka-
bely i jednotlivé žíly budou uvnitř rozváděče opatřeny popiskami. Rozváděče budou označeny dle této do-
kumentace. Popiskem budou označeny i kabely na trase, a to v místech odboček tras, na začátku a 
konci trasy.  
 Kolem rozváděčů bude na podlaze vyznačena zóna, která musí vždy zůstat volná. Tato zóna by 
měla navazovat na vyznačené komunikační zóny, které by rovněž vždy měly zůstat volné. Návrh komuni-
kačních zón a únikových cest není řešen tímto projektem.  
 V některých částech objektu jsou nyní poměrně nové rozváděče. Tyto budou nahrazeny novými 
rozváděči dle tohoto projektu a původní rozváděče budou předány investorovi pro další využití. Původní 
staré rozváděče budou po demontáži ekologicky zlikvidovány. 
  
Osvětlení  
 Byl proveden výpočet nového osvětlení. Výpočty jsou v této dokumentaci pouze v elektronické 
podobě. Navržený způsob osvětlení vyhovuje požadavkům normy  ČSN EN 12 464-1 (osvětlení pracov-
ních prostorů). V halách budou místo původních výbojkových svítidel použita průmyslová zářivková svíti-
dla s krytím IP66, se zářivkami T5 HO 80W/840. Nová zářivková svítidla budou zavěšena na původních 
lanech, na kterých byla zavěšena původní výbojková svítidla. V kancelářích jsou navržena nová podhle-
dová svítidla do rastru, LED panely s mikroprismatickým krytem, který výrazně omezuje oslnění.   
 Elektrické rozvody pro světla budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5, a 5x1,5, vedenými 
z příslušných rozváděčů v kabelovém žlabu, v lištách na povrchu, vázané k kotvícím lanům, případně a 
pod omítkou stěn. Spínání svítidel v jednotlivých místnostech bude pomocí spínačů, v halách pomocí 
stykačů a impulsních relé. Napojení spínačů a tlačítek bude pomocí kabelů CYKY-O 3x1,5 přes instalační 
propichovací krabice. Krabice budou opatřeny popiskem čísla okruhu. V halách budou spínače 
v provedení nástěnném (IP44), v kancelářich v provedení pod omítku.  
 
Nouzové osvětlení : 
 V projektu PBŘ není požadováno. Je navrženo protipanické osvětlení, které zajistí minimální 
osvětelní v době výpadku napájení. V halách bude instalováno v některých zářivkových svítidlech, 
v kancelářích budou doplněna samostatná podhledová nouzová svítidla, vždy jedno pro každou místnost.  

Zářivková svítidla hlavního osvětlení budou napájena 5-ti žilovým kabelem, dvě žíly napájí dvě 
samostatné skupiny svítidel, umístěných na jednom společném kabelu. Další napájecí žílu je možné vyu-
žít pro případné napájení nouzového zdroje (inverter). Nouzová svítidla v kancelářích budou každé napá-
jeno z příslušného světelného okruhu, v případě výpadku napájení příslušného okruhu se rozsvítí pouze 
ta nouzová svítidla kde k výpadku došlo.  
 
Zásuvkové rozvody  
 Zásuvkové vývody v halách budou provedeny pouze pomocí zásuvkových skříní, kromě vývodů 
z pro napájení pohonů vrat. V kancelářích budou zásuvkové vývody provedeny pomocí běžných zásuvek 
pod omítku.    
 
Vytápění 

Původní vytápění objektu zůstane zachováno. Vytápění haly je pomocí plynových infrazářičů. Na-
pájení hořáků bude provedeno nové, včetně kabeláže k termostatům, termostaty však zůstanou původní, 
včetně zachování jejich funkce a nastavení. Kanceláře jsou vytápěny pomocí teplovodních těles 
s ohřevem v plynovém kotli, umístěném v oddělené části haly nazvaném technická místnost.  

V okolí zavěšených tepelných zářičů v halách bude provedena úprava kabelových tras a umístění 
svítidel tak, aby ani kabely ani svítidla nebyla blíže jak 1 m od zářičů ve směrech vedle a nad zářiči. Pod 
zářiči nebude instalace žádná. Rovněž skladované zboží by mělo být pod zářiči skladováno pouze do 
určité výšky, bezpečně vzdálené od zářičů.   
 
Ovládání světlíků 

Původní ovládání otvírání / zavírání světlíků v halách zůstane zachováno, bude provedeno pouze 
nové napájení do řídící jednotky, zachovány zůstanou i stávající tlačítkové ovladače. V objektu jsou dvě 
řídící jednotky pro zavření světlíků při větru a dešti.   
 
Slaboproudé rozvody  
 Rozvody strukturované kabeláže budou provedené nově, a to do každé místnosti nejméně dva 
kabelové vývody (zakončené dvojzásuvkou RJ -45). V kancelářích bude vývodů víc. Datový rozváděč 
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bude v místnosti 1.20. V datovém rozváděči budou všechny kabely SK zakončeny v PATCH panelu. 
Stavba dodá datový rozváděč, patch panel, provede zapojení kabeláže a kontrolu spojů a provede popisy 
zásuvek a patch panelu. Správce sítě dodá aktivní prvky a provede propojení v datovém rozváděči a na-
stavení přístupových oprávnění uživatelů.  
 Stávající telefonní linky do objektu zůstanou zachovány a budou nově zakončeny v novém dato-
vém rozváděči ve svorkovnici. Připojení telefonní ústředny nebo přímé propojení do rozvodů strukturova-
né kabeláže provede správce sítě.   
 Původní funkční kabelové IT rozvody musí být zachovány i během rekonstrukce, až do doby než 
budou nahrazeny. Prováděcí firma musí koordinovat činnost s pracovníky IT, zejména při odstraňování 
původních rozvodů.  
 Zachovány musí zůstat i rozvody pro kamery a pro zabezpečení objektu.  
 
Podhledy a požární nátěry   
 Ve vestavbě kanceláří bude proveden nový minerální kazetový podhled včetně nového osvětlení. 
PBŘ požaduje provedení ochranného požárního nátěru nosných konstrukcí nad tímto podhledem 
s odolností EI15. Požadovaná trvanlivost protipožárního nátěru bude nejméně 10 let.  
 Podhled i požární nátěry nosných konstrukcí budou provedeny v rámci stavby rekonstrukce elek-
troinstalace, zhotovitel elektroinstalací zajistí provedení nátěrů odborně způsobilou osobou.  
 
 Citace z PBŘ : Nátěry na zvýšení požární odolnosti může provádět pouze odborně způsobilá 
osoba, proškolená na aplikaci požárního nátěru výrobcem, vlastnící osvědčení o absolvování školení. 
K protipožárním nátěrům bude doloženo prohlášení zhotovitele dle § 6 a 7  vyhlášky 246/2001 o stanove-
ní podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.  
 
Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím  
 Konstrukce kabelových žlabů a lávek bude elektricky zároveň tvořit vnitřní pospojování. Žlab bude 
pospojován do rozváděčů, i s vnitřním potrubním rozvodům rozvodů plynu a výfuků hořáků. K uzemnění 
budou využity původní zemnící vývody na mnoha místech budovy.  
 Ve všech rozváděčích bude svodič přepětí.  
 
Vnější ochrana před bleskem a přepětím  
 Stávající hromosvod na objektu bude zachován. Veškeré původní rozvody slaboproudů a osvět-
lení, které hromosvod křížily nebo byly v souběhu budou přemístěny do vnitřních kabelových tras. 
 
Uložení kabelů : 

Uložení kabelů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52. Kabely budou uloženy převážně na původ-
ních kabelových lávkách, případně doplněných nových drátěných kabelových žlabech, viditelně na po-
vrchu stěn a stropů v lištách, přímo zavěšené na nosných lanech, v kancelářích budou rozvody provedeny 
v podhledech a pod omítkou. Prostupy mezi požárními prostory budou nově požárně utěsněny.  
 
V. Koordinace výstavby, postup prací 
 Výměna elektroinstalací bude probíhat za provozu, pouze s částečným omezením. Veškeré práce 
je nutné koordinovat s příslušným nájemcem i investorem (správou budov).  
 Nejprve bude osazen a připojen nový hlavní (distribuční) rozváděč objektu. Z něj bude dočasně 
napojen původní přívod do původního hlavního rozváděče a dále může objekt sloužit ve stávajícím zapo-
jení. Při zapojování nového hlavního (distribučního) rozváděče bude nutná celková odstávka budovy. 
Přepojení bude provedeno zřejmě během víkendu. 
 Poté je možné provádět rekonstrukci objektu po částech, jednotlivých halách, jednotlivých míst-
nostech. Vždy bude proveden nejprve nový přívod a příslušný nový rozváděč do kterého bude připojen 
původní rozváděč. V původních rozváděčích budou postupně jednotlivé okruhy odpojovány a postupně 
nahrazovány okruhy novými. Vždy je nutné před zrušením některého původního okruhu zajistit jeho na-
hrazení. Lze provádět výměny několika okruhů současně.  
 Na původních lávkách budou použity nové úchyty kabelů. Při použití původních kabelových lávek 
pro nové kabely je potřeba nové kabely upevnit tak, aby nebyly v kolizi při následné demontáži původních 
kabelů, případně je možné původní kabely již částečně demontovat a vyvázat např. k dolnímu kraji lávky. 
Je vhodné i původní kabely, určené k demontování, označit např. křížky. Nové kabely budou v místech 
odboček označeny trvalým popiskem s číslem rozváděče a okruhu. Původní kabely, které zůstanou, bu-
dou nově také označeny popiskami.  
 V kacelářích budou probíhat výměny po jednotlivých místnostech, a to vždy kompletně bude pro-
vedena celá místnost, včetně nového podhledu a opravy omítek po vysekání a nového vymalování. 
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V jednu chvíli bude prováděna pouze jedna kancelář nebo pouze jedno WC, aby byl provoz pronajímatele 
omezen na minimum.    
 Prostory nad stávajícími vestavky jsou těžko přístupné, vestavky nemají pochozí stropy. Pro nut-
ný přístup pro práce nad vestavky zhotovitel provede taková opatření, aby nemohlo dojít k požkození 
stropů vestavků (např. použitím OSB desek pro roznesení váhy montážníka). Způsob opatření musí před 
prvním použitím schválit dozor investora.   
 Pro zařízení staveniště (buňku, TOI, přípojka elektro ...) bude zhotoviteli investorem vyhrazena 
část venkovní plochy, přípojovací bod elektro bude rovněž určen. Zhotovitel si zajistí rozváděč s měřením, 
pokud si nedohodne s investorem jiné podmínky.   
  
VI. BOZP 

Bezpečnost práce se řídí zákonem 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Dále se bezpečnost práce řídí  nařízením vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi a 
nařízením vlády  362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-
covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zhotovitel stavby zajistí vybavení pracoviště a poučení osob, práce budou prováděny pracovníky 
s příslušnou kvalifikací pro danou činnost 

 Dále zhotovitel stavby zajistí koordinaci případného omezení provozu stávajícího nájemců a za-
bezpečení stávajících zařízení a materiálu nájemců před možným poškozením v souvislosti se stavbou.  

Pro práci ve výškách bude použita montážní plošina, při práci v okolí tepelných zářičů budou vždy 
s předstihem příslušné tepelné zářiče odstaveny z provozu. 

Plán BOZP objednává investor.  
 

VII. Doba realizace : 
Předpokládaná doba realizace stavby je 3 měsíce, s počtem 10 pracovníků. Stavba bude prová-

děna jednou dodavatelskou firmou. Pro předpokládaný rozsah prací není nutný koordinátor BOZP ve 
vztahu k §15 odst. 1 a) a b) zákona č.309/2006. 

  
 
VIII.Použité materiály 
 Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, 
že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem ne-
bo technologií parametrově srovnatelnou. 

Navržené materiály lze zaměnit za jiné při dodržení vlastností materiálů navržených v DPS. Změny 
musí být schváleny investorem a projektantem. Výrobky musí vyhovovat příslušným normám ČSN a IEC 
a zákonu 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a elektromagnetické kompatibilitě. Ke všem 
použitým materiálům a výrobkům budou předloženy příslušné certifikáty a prohlášení o shodě. To se týká 
i protipožárních nátěrů, ke kterým budou předloženy certifikáty k použitým materiálům, k provedení 
oprávněnou osobou, doklad o měření tloušťky finální vrstvy, resp. deklarované požární odolnosti.   
 
IX.Projektová dokumentace 

Veškeré změny proti schválené dokumentaci lze provádět pouze se souhlasem projektanta a do-
zoru investora. Před výchozí revizí je třeba případné změny zpracovat v dokumentaci skutečného prove-
dení. Dokumentace skutečného provedení a revize elektro budou součástí dokumentů, potřebných 
k užívání objektů.  
 
 
 
 
 
 
V Chomutově dne 30.7.2018      vypracoval  Ing. Ivan Menhard 
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