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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Charakteristika území a stavebního pozemku: 

 

 Oblast povodí Bečvy je z hlediska povodňových stavů silně riziková. Potřebu hledat koncepci 

ochrany před povodněmi v celém povodí Moravy vyvolala povodeň z července 1997, která silně 

zasáhla obce ležící v okolí jejích břehů. Povodí Bečvy a navazující úsek podél řeky Moravy bylo v 

Plánu hlavních povodí ČR vymezeno jako prioritní oblast pro řešení ochrany před povodněmi, a to 

jak pomocí přírodě blízkých, tak technických protipovodňových opatření (schváleno usnesením 

vlády č. 562 ze dne 23. května 2007). 

 Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, Přerovském okrese, jihovýchodně od města 

Hranice na Moravě. Předmětem dokumentace je revitalizace koryta Bečvy v ř. km. 42,480 – 44,135. 

Projekt navazuje na předcházející studii proveditelnosti „Bečva – přírodně blízká protipovodňová 

opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy v úseku ř. km. 42,0 (Teplice nad Bečvou) 

až ř. km- 57,0 (Lhotka nad Bečvou), ucelená část 1 – 3, Pöyry Environment a.s., Atelier Fontes 

s.r.o., 2012 – 2013 [3] a na projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí [15]. 

 

 Dle studie jsou opatření 

na Bečvě v km. 42,0 – 57,0 

rozdělena do 8 stavebních 

celků s názvy Stavba 1 – 

Stavba 8. Tato dokumentace 

řeší „Stavbu 2 – Černotín". 

Hlavní motivací k návrhu pří-

rodně blízkého protipovod-

ňového opatření je ochrana 

nemovitostí v obci Ústí, které 

jsou ohrožovány při průto-

cích  Q5 a vyšších. Zájmová 

lokalita „Stavby 2 – Černotín“ 

nacházející se na Bečvě nad městem Hranice, je známá problémy při chodu ledů. Dochází zde k 

pěchování a zamrzání ledových nápěchů kvůli zúženému profilu koryta mezi levým a pravým smě-

rovým obloukem v řešené lokalitě Stavby 2 – Černotín. Stavební úpravou dojde ke zlepšení hydrau-

lických podmínek a chodu ledů (sklon berem je navržen tak, aby došlo k samovolnému vytlačení 

Obrázek 1 Umístění stavby. 
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ledů z koryta a omezení ledových pěchů). Rozšíření berem také vede ke snížení úrovně povodňové 

hladiny pod kritickou úroveň. Dalším benefitem stavby je umožnění návratu přirozeného režimu toku 

(meandrování a vývoj koryta v určitých mezích). Stavba samotná revitalizuje krajinný ráz a přispěje 

ke zlepšení biodiverzity flory a fauny.  

  

 Rozsah záměru vyvolává nutnou přeložku sloupu VN, který bude přeložen za oblast terén-

ních úprav a nebude tak přímo v kontaktu s vodou proudící při zvýšených stavech v bermách toku. 

Podstatou stavby je odstranění stromů a keřů včetně svrchní humozní vrstvy a odtěžení říčních 

náplav - štěrkopísků (viz bod: geologické podmínky v místě stavby) z berem v řešené oblasti. Navr-

žené řešení navazuje na studii proveditelnosti [3] a na navazující projekční stupně a uvažuje s po-

stupným vytěžením materiálu a vytvoření berem ve sklonu 1:10 s revitalizačními prvky (tůně, volně 

rozprostřené kameny) v kombinaci se „spícím opevněním“, které bude pouze v místech, kde je třeba 

břeh chránit proti erozi. Spící opevnění bude umístěno k ochraně drážního tělesa (severní část 

stavby) a k ochraně přeloženého sloupu VN (na pravém břehu záměru, v přímém úseku mezi smě-

rovými oblouky). Varianta uvažuje s přepravou těžených materiálů na mezideponii v majetku inves-

tora – Povodí Moravy, s.p. a budoucí využití štěrkopísků k sycení hladových vod, které budou vzni-

kat pod nově vybudovaném přehradním profilem VD Skalička, jehož výstavba je úzce spjata s touto 

stavbou. Projednaný přístup k této deponii VD Skalička byl uvažován jako záložní, pro případ, že by 

se realizovala pouze stavba 2 – Černotín. Předpokládá se, že budou štěrkopísky těženy ze Stavby 

3 – Skalička z nejbližších možných míst a následně transportovány mechanizací bermou.  

 

Soulad navrhované stavby s charakterem území: 

Vzhledem k charakteru stavby lze konstatovat, že urbanistické a architektonické řešení stavby 

je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří v zájmovém území a ani v území širšího měřítka 

nežádoucí architektonické prvky. Tvarové a materiálové řešení vychází z přirozeného vinutí řeky 

Bečvy. Jedná se o revitalizaci, budou tedy použity pouze přírodní materiály. Tok bude otevřen pro 

samovolný přirozený vývoj. Stávající opevnění bud rozebráno a využito jako úkryt pro ryby a sou-

časně zlepšení diverzifikace proudění vody.  

 

Dosavadní využití a zastavěnost území: 

Předmětná lokalita se nachází v extravilánu obcí. Stavba se nachází v blízkosti koryta toku. 

Na pravém břehu se nachází les. Dále jsou k úpravě využívány louky.  

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
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Stavba je v souladu se záměry územního plánování, stavbou dochází ke změně využití 

území. Především v případě vykupovaných pozemků vedených jako ZPF či PUPFL. Tyto pozemky 

budou nejspíše nově vedeny jako vodní plocha, pokud nebude možné ponechání jejich současného 

charakteru. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Stavba je navržena v 

souladu s legislativou o obecně technických požadavcích na výstavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Na stavbu byla udělena společná výjimka na pro chráněné živočichy se stavbou Skalička. 

Dále byl povolen zásah do VKP.  

 

e) podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů včetně správců sítí a soukromých vlastníků jsou následující 

(převzato ze stavebního povolení): 

 

1. Dle vyjádření Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 

Prostějov, z 22.11.2017 s č. j. LCR131/1000029/2017, je potřeba dodržet níže uvedené pod-

mínky: 

1. Stavba bude probíhat v ochranném pásmu (50 m) pozemků určených k plnění funkcí lesa 

(dále je PUPFL). Jedná se o pozemky parc. č. 584/8, 584/9, 584/10, 584/11, 584/12, 563/1 

v k. ú. Černotín a parc. č. 303, 385/3. Nesmí dojít k ukládání zeminy, stavebního materiálu 

či jiného materiálu souvisejícího se stavbou na výše uvedené PUPFL mimo plochy dočasně 

odňaté plnění funkcí lesa. Případné kácení dřevin na výše uvedených PUPFL je možné jen 

po předchozím odsouhlasení vlastníky příslušných PUPFL; v případě pozemků ČR s právem 

hospodařit pro LČR, s. p., místě příslušným revírníkem LČR. 

2. Stavba bude probíhat na PUPFL parc. č. 519/2, 583/4, 583/6, 584/4, 591/2, 593/1 v k. ú. 

Černotín a parc. č. 359, 385/3 v k. ú. Ústí. U dočasně odňatých pozemků plnění funkcí lesa 

je nutno jejich povrch uvést do původního stavu nebo dle vzájemné dohody s vlastníkem 

PUPFL, což bude doloženo ke kolaudaci. 
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2. Dle vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Jih, 

Kostelecká 55, 796 56 Prostějov (dále jen SSOK) z 08.11.2017, zn. SSOK JH – 24806/2017 je 

nutno splnit následující podmínky: 

1. Před zahájením stavby je nutno uzavřít s SSOK dohodu o užívání krajských silnic II/438 a 

II/439 ve smyslu § 38, 39 a jejich znečištění ve smyslu § 28 zákona č. 13/1997 Sb. 

2. Před zahájením prací předá investor stavby SSOK monitoring krajských silnic, které budou 

při stavbě užívány. V případě poškození krajských silnic způsobené stavbou zajistí její inves-

tor přiměřenou opravu poškozených komunikací v souladu s § 38, 39 zákona č. 13/1997 Sb. 

3. Pro vjezd a výjezd na staveniště budou sloužit stávající sjezdy, v případě nutnosti budou 

zřízeny sjezdy nové, které musí být provedeny v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; tyto sjezdy budou po 

skončení stavby neprodleně odstraněny. Silniční příkopy nesmí být volně pojížděny. 

4. Při výjezdu vozidel ze stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovky krajských silnic; pří-

padné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Dále nesmí dojít k poškození vozovky 

krajských silnic či silničního příslušenství. 

3. Dle souhlasného závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní 

a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 (dále jen ministerstvo) z 13.11.2017 s č. j. MZDR 

54437/2017-2/OZD-ČIL-Pr je potřeba dodržet následující podmínky: 

1. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku 

nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či 

povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlast-

nosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydat-

nost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona. 

2. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu 

úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních 

vod. 

3. Součástí vybavení staveniště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci 

jakýchkoliv úniků ropných látek.  

4. Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.  

5. Při zemních pracích nesmí být trvale odkryty vápencové horniny. 

6. Veškeré změny oproti předloženému projektu musí být předány ministerstvu k posouzení.  

7. Zahájení prací a harmonogram prací bude oznámen Lázním Teplice nad Bečvou, které zajistí 

zvýšenou pozornost monitoringu zdrojů. Zahájení prací bude rovněž oznámeno ministerstvu.  

8. Vydávaná rozhodnutí v dané věci požaduje ministerstvo předložit. 

4. Dle souhlasného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, které je součástí koordinova-

ného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního 
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prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí z 19.12.2017 s č. j. OSUZPD/15989/17-2 je 

nutno dodržet následující podmínky: 

1. zabránění úniku pohonných hmot a stavebních látek do zeminy, vodních toků a podzemních 

vod,  

2. kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu a bude povoleno příslušným orgá-

nem ochrany přírody,  

3. konkretizace umístění náhradní výsadby, druhy a počty dřevin bude projednána s orgánem 

ochrany přírody,  

4. v prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením a to jak 

jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému, 

5. při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin,  

6. po ukončení výstavby bude po dobu 3 let investorem zabezpečeno zamezení šíření ruderál-

ních rostlin a neofytů,  

7. v průběhu stavby musí být zajištěn odborný dozor pro oblast životního prostředí, jehož úko-

lem bude kontrola výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin v prostoru stavby před za-

hájením prací (kácení dřevin) i v jeho průběhu, dohled, zda činnosti, spojené s realizací 

stavby, jsou v souladu s projektovou dokumentací, zda nedochází k poškozování životní pro-

středí,   

8. v případě zjištění chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace stavby bude ne-

prodleně kontaktován orgán ochrany přírody,  

9. pokud dojde během realizace stavby ke zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin 

nebo živočichů, nesmí dojít prováděním stavebních prací ke škodlivému zásahu do jejich 

vývoje nebo biotopu, 

10. před zahájením prací bude kontaktován Český rybářský svaz, 

11. zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku, 

12. zásahy do vodního toku budou probíhat mimo rozmnožovací období ryb a obojživelníků 

(březen až červenec). 

5. Dle souhlasného závazného stanoviska orgánu státní správy lesů (dále jen „OSSL“), které je 

součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební 

úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí z 19.12.2017 s č. j. 

OSUZPD/15989/17-2 je nutno dodržet následující podmínky: 

1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k pl-

nění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona. 

2. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, tj. budou 

dodrženy nejmenší vzdálenosti stavby „Bečva, km 42,480 – 44,135 – revitalizace toku, Čer-

notín, DSP“ od okraje lesních pozemků (mimo přímo dotčené části pozemků p. č. 584/2, 
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584/1, 584/5, 584/6, 583/2, 583/1, 583/6, 584/3, 593/1, 583/5, 593/3, 519/1, 583/3 v k. ú. 

Černotín, dále p. č. 359, 385/3, 1405/12 v k. ú. Ústí a 534/1, 539/2, 539/1 v k. ú. Skalička u 

Hranic). 

3. Lesní pozemky v trase stavby nebudou (mimo přímo dotčené části pozemků p. č. 584/2, 

584/1, 584/5, 584/6, 583/2, 583/1, 583/6, 584/3, 593/1, 583/5, 593/3, 519/1, 583/3 v k. ú. 

Černotín, dále p. č. 359, 385/3, 1405/12 v k. ú. Ústí a 534/1, 539/2, 539/1 v k. ú. Skalička u 

Hranic) stavbou přímo dotčeny, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí, 

nebude poškozen ani jejich kořenový systém. 

4. Na lesní pozemky v trase stavby nebude (mimo přímo dotčené části pozemků p. č. 584/2, 

584/1, 584/5, 584/6, 583/2, 583/1, 583/6, 584/3, 593/1, 583/5, 593/3, 519/1, 583/3 v k. ú. 

Černotín, dále p. č. 359, 385/3, 1405/12 v k. ú. Ústí a 534/1, 539/2, 539/1 v k. ú. Skalička u 

Hranic) v průběhu stavby a po jejím dokončení ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný mate-

riál. 

5. V případě nutnosti provede vlastník stavby v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na 

svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způ-

sobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah 

a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů. 

6. Při posouzení předložené žádosti z hlediska ochrany pozemku určeného k plnění funkcí lesa 

bylo zjištěno, že realizací záměru budou pozemky dotčeny odnětím nebo omezením pro pl-

nění funkcí lesa. Investor před podáním žádosti o vydání stavebního povolení, na základě 

komplexního výpočtu náhrad škod na lesních porostech a předpokladu zvýšených provoz-

ních nákladů (dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.), požádá orgán státní správy lesů o povolení o 

odnětí nebo omezení (nebo obojí) pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Součástí žádosti 

o odnětí nebo omezení využívání pozemku určeného pro plnění funkcí lesa budou v souladu 

s ust. § 16 odst. 6 lesního zákona náležitosti předepsané vyhl. č. 77/1996 Sb., o náležitostech 

žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnosti o ochraně pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. Žadatel, jemuž bude povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek 

za odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa (§ 17 odst. 1 lesního zákona). 

6. Dle stanoviska silničního správního úřadu, které je součástí koordinovaného závazného sta-

noviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddě-

lení životního prostředí z 19.12.2017 s č. j. OSUZPD/15989/17-2 je nutno dodržet následující 

podmínku: 

1. V rámci provádění stavby bude dle potřeby umístěno přechodné dopravní značení na 

krajských silnicích II/438 a II/439 (příp. na dalších dotčených komunikacích) upozorňující na 

výjezd vozidel stavby. V případě úprav stávajících sjezdů či zřízení nových dočasných 

sjezdů na krajské silnice bude požádáno o povolení ke zřízení či úpravě připojení 
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nemovitostí sjezdem na přilehlé krajské silnice dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích. Nesmí dojít k žádnému nepovolenému zásahu do těles 

krajských silnic; krajské silnice nesmějí být znečišťovány vozidly stavby. 

7. Dle souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ře-

ditelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc (dále jen SŽDC, s. o.) z 08.09.2016, zn. 

6886/2016-OŘ-OLC-OPS/KIJ dojde stavbou k dotčení železniční tratě Hranice na Moravě – Vse-

tín, žkm 7,050 – 7,140, žkm 7,250 - 7,300, žkm 9,500 – 9,820, v min. vzdálenosti cca 10 m 

(dočasná depote) od osy krajní koleje vpravo. Proto je nutno dodržet následující podmínky: 

1. Stavbou nesmí být dotčeny pozemky SŽDC, s. o. Zároveň na nich nesmí být ukládán žádný 

materiál a to ani dočasně. 

2. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční 

tratě, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního 

provozu. 

3. Stavebník musí respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah. Reali-

zací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. 

4. Min. 15 dnů předem oznámit SŽDC, s. o. (Oblastní řed. Olomouc) zahájení stavebních prací. 

Pro projednávání stavby bylo určeno Provozní středisko Správy tratí, traťový okrasek Hranice 

na Moravě, se kterým bude proveden i zápis o ukončení stavebních prací v ochranném 

pásmu dráhy, který bude předložen SŽDC, s. o. a při kolaudaci stavby. 

8. Dle závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební – územní odbor Olomouc,  

Nerudova 1, 779 00 Olomouc, ze dne 26.09.2016 zn. MO-SOO1162/16-6/Eh DUCR- 

59300/16/Eh je nutno dodržet následující podmínky: 

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním 

úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Dráž-

ním úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

9. Na základě vyjádření Obce Skalička, Skalička 109, 753 52 Skalička z 07.12.2017, č. j. 

1094/2017 stanovuje vodoprávní úřad tyto podmínky: 

1. Vstup na pozemky parc. č. 580/1, 580/2 a 580/3 v k. ú. Skalička u Hranic je možný pouze do 

30.09.2018, resp. do 30.03.2019. Konečný termín možného vstupu na pozemky konzultovat 

s obcí Skalička. 

2. Dotčené pozemky před realizací a po dokončení stavby předat zápisem mezi vlastníkem 

pozemků (parc. č. 580/1, 580/2, 580/3, 535/3, 534/1, 533, 538, 539/2, 539/1 v k. ú. Skalička 

u Hranic) a investorem stavby, popřípadě s jejím zhotovitelem. 
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10. Na základě vyjádření Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slez-

sko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9 (dále jen ČRS) z 31.08.2016, zn. 1888/16 a z 13.011.2017 

zn. 2322/17 stanovuje vodoprávní úřad tyto podmínky: 

1. O zahájení prací bude 14 dní předem písemně informována příslušná místní organizace ČRS 

(MO ČRS) Hranice včetně jí bude zaslán kontakt na oprávněnou osobu, která bude zajišťovat 

stavební dozor. 

2. Před zahájením prací konzultovat se zástupci MO ČRS Hranice vhodný termín a postup zá-

chranného odlovu rybí obsádky z ohrožené oblasti vodního toku. V případě přerušení sta-

vební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb. 

3. V případě realizace břehového opevnění kamenným záhozem ponechat pod úrovní běžné 

hladiny vody mezi jednotlivými kameny mezery (5-20 cm), jež budou sloužit jako úkryty pro 

ryby a vodní živočichy jako ochrana před predátory. Nad běžnou hladinou spáry záhozu 

vhodně vyklínovat, ohumusovat, zatravnit, případně osadit vrbovými pruty (oživený kamenný 

zához). 

11. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce všech dotčených inženýrských sítí o 

přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky, stanovené jednotlivými správci, musí být 

respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, 

musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro-

vádění prací: 

11.1 Dle vyjádření ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 z 

25.10.2017, č. j. 1201716406 budou dodrženy zejména tyto podmínky: 

1. Písemně objednat vytyčení nejméně 14 dní před požadovaným termínem vytyčení. 

2. Po vytyčení je nutno spol. ČD-Telematika, a. s. předložit k odsouhlasení další stu-

peň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací 

podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany 

dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce 

související se stavbou budou prováděny na pozemích dráhy či v jejím ochranném 

pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC, s. o., musí tyto 

práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na želez-

ničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC, s. o. 

11.2 V prostoru stavby se dle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8, Děčín (dále jen ČEZ), z 27.10.2017, zn. 0100825674 a z 0612.2016, zn. 

1095548611, nachází podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV, nadzemní vedení NN 

0,4 kV a nadzemní vedení VN 22 kV. 

Stavebník je povinen zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem 

č. 458/200 Sb., příslušnými ČSN, PNE a následujícími podmínkami tak, aby během stavební 
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činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na 

zařízení energetické společnosti, tak za škody, vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. 

Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím do-

končení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní následující pod-

mínky: 

- Dodržet minimální vzdálenost stavby od nadzemního vedení VN, NN dle PNE 33 3301 a PNE 

33 3302. 

- Trasa kanalizace musí být v minimální vzdálenosti 1 m od stožáru 0,4kV NN. Při stavebních 

pracích nesmí dojít k odkrytí základu stožáru bez jeho zajištění. Při křížení a souběhu trasy ka-

nalizace s nadzemním vedením 22kV VN je nutno dodržet minimální vzdálenost 3 m od stožáru 

VN 22kV a 4 m od elektrické stanice 22/0,4kV. 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení: 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, mě-

řící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po 

obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního 

kabelu. V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8, a 10, uvedeného zaká-

záno: 

a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná po-

dobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce. 

c. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob. 

d. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 

e. vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba 

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení. 

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokaza-

telně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vý-

kresové dokumentace. 

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V 

případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m. 

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních 

pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb. 
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4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány 

a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050, 

ČSN 33 2000-5-52. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 

minimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě 

s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 

vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou 

dle ČSN 34 3510. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Po-

kud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční 

soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno 

krytí proti mechanickému poškození. 

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno 

příslušnému provoznímu útvaru. 

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení: 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. (3) zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor 

vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 

kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a. u napětí nad 1kV a do 35kV včetně, 

i. pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postave-

ného do 31. 12. 1994), 

ii. pro vodiče s izolací základní 2 metry, iii. pro závěsná kabelová ve-

dení 1 metr; 

b. u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do  

31.12.1994) 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
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4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením, 

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba 

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení. 

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dodržet následující podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, 

prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle 

ČSN EN 50110-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 

jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 

vysokého napětí. 

4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěr-

ných bodů – sloupů nebo stožárů. 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 

elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-

1. 

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provo-

zovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elek-

trotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování 

živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požá-

dat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je 

možné též požádat o zaizolování části vedení. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlá-

šeno Státní energetické inspekci v souladu s ust. § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zá-

kazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle ust. § 46 téhož zákona. 

16.3 Dle vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 

Praha 3 (dále jen CETIN), z 26.10.2017, č. j. 752293/17 se v prostoru stavby nachází síť 

elektronických komunikací (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. 

Ochranné pásmo SEK je v souladu s ust. § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komuni-

kacích a o změně některých zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK.  
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Musí být dodržena příslušná norma a potřebné výkopy musí být vedeny s ohledem na trasy tel. 

sítě. Umístění kanalizačních šachet musí respektovat vzdálenost 1,5 m od trasy tel. sítě (sloupů). 

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba (dále jen stavebník) je povinna se řídit Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN: 

I. Obecná ustanovení 

1. Stavebník je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, 

při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými 

a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technolo-

gickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohro-

žení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a je výslovně srozuměn s 

tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou 

chráněny právními předpisy. 

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo 

PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo 

souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými 

normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými po-

stupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy 

PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, založené „Podmínkami ochrany SEK 

společnosti CETIN“, je stavebník odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CE-

TIN vzniknou porušením jeho povinnosti. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

1. Započetí činnosti je stavebník povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen 

učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení 

bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit vyznačení 

trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokaza-

telně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět. 

3. Stavebník je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila 

nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že 

možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skuteč-

ným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo 

ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník 

povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 



Akce: Bečva, km 42,480-44,135 - revitalizace toku, Černotín, DPS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Část: B - Souhrnná technická zpráva 14/49 

Příloha: B - Souhrnná technická zpráva 

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník 

povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených 

pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pře-

rušených pracích. 

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník 

povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad 

PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdál. aby ne-

došlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a 

odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických 

postupů. 

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník před za-

krytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně 

obdržel souhlas POS. 

8. Stavebník není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových ko-

mor bez souhlasu společnosti CETIN.  

9. Stavebník není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechani-

zací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník 

je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého 

nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník povinen respektovat výšku NVSEK 

nad zemí. 

10. Stavebník není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu 

terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komuni-

kací, parkovišť, vjezdů aj.). 

11. Stavebník je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdál. od NVSEK, aby 

činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost 

menší než 1m od NVSEK. 

12. Stavebník je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad 

rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti CETIN“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

13. Stavebník není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologick, ochranné a pomocné 

prvky SEK. 

14. Stavebník není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně 

odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, techno-

logickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník je výslovně srozuměn s tím, 

že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochra-

nou optické spojky je skříň o hraně cca 1m. 
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15. Stavebník je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od 

okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník je povinen oznámení učinit na 

poruchové službě společnosti CETIN. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů 

1. Stavebník je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající 

SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica CETIN bezpečné odpojení 

SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, povinen zabezpečit dočasné, 

případně trvalé přeložení SEK. 

2. při provádění činností v objektu je stavebník povinen v souladu s právními předpisy, technickými 

a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technolo-

gickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

IV. Křížení a souběh se SEK 

1. Stavebník je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními 

komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stano-

vené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od 

hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

2. Stavebník je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel 

minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 

3. Stavebník není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 

4. Stavebník je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povi-

nen zejména: 

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 

kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší 

než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat 

zakreslení v příčných řezech, 

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 

infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, 

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 

- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelo-

vodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,  

- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by 

mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré pří-

pady, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 

16.4 Dle vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, 750 02 Pře-

rov (dále jen VaK Přerov), z 21.12.2017, zn. 2017/2027/Kv-S5 se v předmětné lokalitě 
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nachází jímací území Ústí, ze kterého je zásobován skupinový vodovod Záhoří. Předmětný 

zdroj má vyhlášené ochranné pásmo. Současně se zde nachází vodárenské zařízení ve  

správě VaK Přerov, tj. vodovod pro veřejnou potřebu, objekt úpravny vody s ČS a elektrické 

rozvody. Pro zajištění ochrany uvedeného území a zařízení je nutno dodržet následující 

podmínky: 

1. Před zahájení stavebních prací je nezbytné požádat VaK Přerov o vytýčení jejich zařízení a 

upřesnění jejich polohy v terénu. Vytyčení polohy zařízení zajistí na základě písemné objednávky 

investora či zhotovitele stavy nejméně 5 kalendářních dnů předem na provoze vodovodů. O vy-

tyčení bude sepsán protokol. 

2. V ochranném pásmu vodárenského zařízení nesmí být bez souhlasu správce vodovodu a 

kanalizace pro veřejnou potřebu zřizovány dočasné a trvalé stavby budov, oplocení, podpěrné 

konstrukce nadzemních vedení, výkopky zeminy a jiné konstrukce zamezující přístup k vodo-

vodu nebo kanalizaci a k jeho příslušenství. 

3. Po dokončení všech stavebních prací vyzve investor prací VaK Přerov k převzetí povrchu 

terénu na území ochranného pásma a k ověření správné funkce vodárenských zařízení dotče-

ných stavbou. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, jehož součástí bude geodetické 

zaměření navržených zařízení v místě dotčení ochranného pásma vodárenských zařízení VaKu 

Přerov s souřadnicovém systému S-JTSL a výškového systému Bvp (Balt po vyrovnání) a v 

grafickém formátu DGN. 

4. Před vydáním kolaudačního souhlasu je nutno přizvat zástupce VaK Přerov ke kontrole pro-

vedení stavby, dotýkající se ochranného pásma vodního zdroje 

5. Společnosti VaK Přerov bude umožněn přístup k pozorovacímu (kontrolnímu) vrtu, za úče-

lem sledování hladiny podzemních vod a k odběru vzorků podzemních vod i po dokončení 

stavby. 

17. Toto rozhodnutí ke zřízení vodního díla je časově omezeno a platí dva roky ode dne nabytí 

právní moci. 

18. Termín dokončení stavby – do 5 let od jejího zahájení 

19. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu, který bude vydán podle § 122 stavebního 

zákona na základě žádosti podané v souladu s platnými předpisy (příloha č. 14 vyhlášky č. 

432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, sou-

hlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů).  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
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Geologické podmínky v místě stavby 

V lokalitě byl dle požadavků objednatele proveden inženýrsko-geologický průzkum (IG prů-

zkum) v podobě 12 kopaných sond v místech plánovaného rozšíření koryta Bečvy. Následující po-

pis geomorfologie území byl převzat z technické zprávy IG průzkumu, který prováděla společnost 

GEOTEST, a.s. [6]: “Z hlediska geomorfologického členění České republiky leží zájmové území v 

západní části Valašskomeziříčské kotliny. Lokalita je situována v ploché nivě řeky Bečvy v nadmoř-

ské výšce cca 247,80 až 250,30 m. 

Území zahrnuje dva zákruty Bečvy, v každém z nich řeka mění směr cca o 100°. Směrem po 

proudu je nejprve pravý zákrut, dále po proudu zákrut levý. V minulosti (jak je zachyceno na mapách 

z 18. a 19. století) byly přirozené meandry řeky ostřejší a koryto bylo situováno pod patou údolního 

svahu, na němž leží obec Ústí. Tento svah je budován výchozy karbonských hornin, místy pokrýva-

ných tenkou vrstvou deluviálních sedimentů.  

Z hlediska regionální geologie leží zájmové území v oblasti jihovýchodního okraje rozšíření 

moravskoslezského paleozoika, těsně před čelem karpatských příkrovů. Území je zde budováno 

devonskými, převážně vápencovými horninami. Na tomto podkladu jsou v okolí nivy Bečvy zacho-

vány souvislejší pokryvy neogénních sedimentů a kvartérních sprašových hlin, popřípadě deluvií. 

Široká niva Bečvy, která se na západním konci zájmového území prudce zužuje, je vyplněna jejími 

kvartérními fluviálními náplavy. 

Akumulaci fluviálních náplavů lze rozdělit na dvě patra. Svrchní je tvořeno hlinitými a písčitými 

sedimenty, spodní písčitými štěrky. 

Navážky antropogénního původu (v pravém slova smyslu, kromě opevnění břehů hrubými 

balvany) se v zájmovém území prakticky nevyskytují. Je však nesporné, že zde v minulosti dochá-

zelo k přemísťování zemin při úpravách koryta řeky. Tyto zásahy jsou však zastírány přirozenými 

změnami povrchových partií náplavů při povodňových stavech. Například v sondě K-2 byly zhruba 

v metrové hloubce nalezeny až 60 cm dlouhé ostrohranné balvany, určené s největší pravděpodob-

ností k opevnění břehů koryta. 

Povrch terénu je pokrýván velmi slabou vrstvou prachovitých až písčitých hlín a hlinitých písků 

s nízkým obsahem humusu. Tato vrstva s kořínky vegetace dosahuje mocnosti do 20 cm.“ 

Inženýrské sítě, zastavěnost 

 V místě stavby dochází ke křížení vedení vysokého napětí (VN) ve dvou místech. K prvnímu 

křížení dochází přibližně v ř. km. 43,0 a to vedením vysokého napětí ve správě společnosti ČEZ, a 
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s. vedoucí ze západu od obce Teplice nad Bečvou směrem na východ k obci Černotín. Kolem osy 

vedení VN je vykácen pás cca 7,5 m  široký na obě strany lesním porostem na PB.  

 Jeden ze sloupů vysokého napětí bude v rámci rozšíření bermy pravého břehu přeložen při-

bližně o 40 m za novou břehovou hranu pravé bermy (viz výkres C.3 - Koordinační situace). Břeh 

bermy bude v místě přeložky sloupu chráněn spícím opevněním v podobě kamenné rovnaniny, 

která bude zasypána a po vrstvách hutněna soudržným místním materiálem z výkopu. Přeložka 

sloupu byla územně i projekčně konzultována se společností ČEZ, a.s., která odsouhlasila nové 

umístění sloupu. Projekt přeložky sloupu (výhradně dodává společnost ČEZ, a.s.) pro stavební po-

volení bude vypracován v součinnosti s projektem dokumentace ke stavebnímu povolení navazující 

na tento stupeň dokumentace. Protože je rozpon mezi sloupy velký, navrhuje se nový sloup i na 

levém břehu. Detaily řeší oddělený projekt přeložky VN, který zpracovává ČEZ, a.s. 

 K druhému křížení dochází přibližně v ř. km. 42,65 odbočením z výše zmíněného vedení, 

které kříží tok pod mírným úhlem a křižuje tok z jihu na sever. Toto křížení není v kolizi s projektem 

navrhovanou úpravou a nevyvolá žádný zásah do stávajícího vedení VN. 

 Kromě výše zmíněného křížení VN nedochází k žádnému dalšímu kontaktu s IS v oblasti 

záměru. SO 01 – Úprava PB se v ř. km. 42,563 – 42,500 přibližuje do ochranného pásma dráhy 

(Trať 308 - Lúky pod Makytou – st. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě), které je 

definované dle SŽDC (u dráhy státní a regionální) na 60 m od osy krajní koleje, nebo 30 m od 

hranice obvodu dráhy. Dále bude ochranné pásmo dráhy narušeno v místě mezideponie VD Ska-

lička v celé délce mezideponie. Skutečnost byla projednána se správcem traťě (SŽDC) a byly z ní 

vyvozeny následující důsledky: 

  

Geologický průzkum 

Na místě byla provedena prohlídka, průzkum lokality a pochůzka s geologem. Za společné 

domluvy geologa a projektanta bylo vytipováno 12 míst vhodných pro inženýrskogeologický prů-

zkum. Pravý břeh je poměrně těžko prostupný pro techniku a tak bylo vytipovány vhodné přístupy 

k zájmovým místům. Pro provedení průzkumu byly předem obstarány povolení k přístupu a prove-

dení výkopových prací. Následně bylo vyhloubeno 12 kopaných sond traktorbagrem za účasti geo-

loga. Výstupem byla technická zpráva obsahující výsledky podrobných rozborů, křivky zrnitosti ode-

braných vzorků a výsledky zkoušky zhutnitelnosti – Proctor Standard. Uvádíme zde stručně výstup 

z IG průzkumu [6]. Na Obr. 2 je patrné rozmístění kopaných sond. 

 Průzkumem zjištěné zeminy byly zařazeny do čtyř skupin s odlišnými geotechnickými vlast-

nostmi. Ty byly označeny jako geotechnické typy (geotypy) GT1 až GT4.  

 

Geotyp GT1, tvořený písčitými štěrky (třída G2 GP, méně G1 GW, G3 G-F), je rozšířen v celém 
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zájmovém území ve spodní části fluviální akumulace. 

Zeminy ve svrchní části fluviální akumulace byly rozděleny do třech skupin, které byly označeny 

jako geotechnické typy GT2, GT3 a GT4. Tyto zeminy se ve výplni nivy laterálně zastupují. 

 

Geotyp GT2: převážně středně zrnité písky s malým podílem jemnozrnné zeminy 

(třída S3 S-F) 

 

Geotyp GT3: písčité zeminy s vysokým obsahem hlinité (prachovité a jílovité) složky 

(třída S4 SM, S5 SC, F3 MS, F4 CS) 

 

Geotyp GT4: jemnozrnné hlinité zeminy (třída F6 CI) 
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Zkouška zhutnitelnosti byla provedena pro ulehčení úvah jak vhodně těžený materiál využít. 

Jedna z nabízených možností využití materiálu ze strany investora byla využití materiálů k sypání 

plánovaného VD Skalička, možná realizované následně po této stavbě. Nejpravděpodobnější scé-

nář využití materiálu je využití či rozdružení a odvoz zhotovitelem stavby. Řešení výkopku je součástí 

D – technické zprávy. Zkoušky zhutnitelnosti byly provedeny navíc mimo rozsah zadání pro ujasnění 

parametrů zemin pro případ rozdružování a následného využití k sypání hráze, resp. k jiným staveb-

ním účelům (nabízí se úvaha výstavby silnice/dálnice v dojezdové vzdálenosti). Podrobné výstupy 

Obrázek 2 Umístění kopaných sond v rámci inženýrskogeologického průzkumu a zobrazení příčných 

a podélných geologických řezů.         Převzato z [6]. 
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jsou součástí inženýrsko-geologického průzkumu. Aktuální zjištěné závěry ze zkoušky zhutnitelnosti 

dle ČSN 72 1015 (Proctor standard) jsou shrnuty v následující poznání [6]: 

 

Samotné štěrky třídy G2 GP (popř. G3 G-F) jsou poměrně dobře hutnitelné i v přirozeném 

stavu, tj. bez příměsí písčitých a jemnozrnných zemin (výsledky jsou však ovlivněny nepřítomností 

největších zrn ve vzorcích, což je podmíněno technologickým postupem při provádění zkoušky). 

Ze dvou vzorků směsí štěrku s pískem byly získány lepší výsledky při větším zastoupení 

písčité složky (40 % ) 

Ze dvou vzorků směsí štěrku, písku a jemnozrnné zeminy se jako vhodnější jeví směs č.5, 

(směs 60 + 20 + 20 %). Směs je zhutnitelná na vyšší objemovou hmotnost a je méně závislá na 

vlhkosti zeminy. 

Předpokládáme, že poměrně značné zastoupení ve vytěžené kubatuře budou mít písčité ze-

miny třídy S3 S-F. Z průběhu zrnitostních křivek těchto zemin  je patrné, že budou v přirozeném 

stavu obtížně hutnitelné. Jejich zhutnitelnost se zlepší ve směsi s jemnozrnnými zeminami a hlinitými 

písky a štěrky. 

Jelikož ve štěrkovitých sedimentech nebyla zaznamenána přítomnost kamenité a balvanité 

frakce ve větším zastoupení, předpokládáme, že do třídy těžitelnosti I (dle ČSN 73 6133) lze zařadit 

všechny zeminy v oblasti předpokládaných výkopových prací. Výjimku tvoří pouze hrubé kamenné 

bloky v opevnění břehů. 
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Hydrogeologický průzkum 

 

Zvodnění je na lokalitě vázáno na snadno propustné sedimenty říční nivy. Hladina podzemní 

vody ve štěrcích je volná, v hydraulickém vztahu s hladinou řeky. Údaje z jednotlivých sond jsou 

uvedeny v následující tabulce.: 

 

V místě stavby se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I a II. stupně skupinového vodo-

vodu Záhoří (zásobuje celkem 19 obcí pitnou vodou). K jímání vody jsou využívány dva vrty v oblasti 

levého břehu severovýchodním (SV) směrem od obce Ústí k jímání podzemní vody, kde dochází 

k částečné infiltraci říční vody přes zemní horizont. Na přání správce vodního zdroje (vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s.) byl proveden hydrogeologický průzkum [14] společností Geotest, a.s., Zlín 

[14] pro ověření možného zásahu do ochranného pásma vodního zdroje. K zásahu do ochranného 

pásma vodního zdroje (OP VZ) II. stupně dojde v části umístění stavebního objektu SO 03 – Úprava 

LB nad Ústím. Zásah do OP je v ploše 1220 m2, což tvoří přibližně 0,6 % z celkové plochy OP VZ. 

Samotné vrty, které jsou součástí OP VZ I. Stupně nejsou stavbou nijak dotčeny. Přesné umístění 

je patrné v situačních výkresech. Závěr posudku upozorňuje na následující fakta: 

 

Tabulka 1 Umístění kopaných sond v rámci inženýrskogeologického průzkumu a zobrazení příčných 

a podélných geologických řezů.         Převzato z [6]. 
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• V OP VZ není možné použít k likvidaci křídlatky herbicidy. 

• Zařízení staveniště 3 není možné použít ke skladování závadných látek a 

v případě parkování mechanismů je třeba předcházet možným úkapům 

provozních náplní a pohonných hmot. 

• Riziko pro podzemní vodu může vzniknout při zemních pracích a odvozu ma-

teriálu z lokality v případě úniku závadných látek. Proto je třeba dodržovat 

obecná pravidla pro eliminaci možnosti úniku závadných látek. Použité 

mechanismy musí být v odpovídajícím technickém stavu, aby se předešlo 

úniku provozních náplní. Na staveništi je třeba zajistit trvale dostatek zásaho-

vých prostředků pro provedení okamžitého zásahu v případě havarijního 

úniku látek nebezpečných vodám. V případě úniku ropných nebo jiných zá-

vadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a zlikvi-

dována podle platných předpisů. 

• Pro stavbu bude nutno zpracovat a předložit ke schválení plán opatření pro 

případy havárie v souladu s ustanovením § 39 vodního zákona. 

• Pro sledování případného vlivu stavby na vodní zdroj doporučujeme v rámci 

stavby vybudování pozorovacího vrtu, který by umožnil dokumentovat kvanti-

tativní a kvalitativní parametry podzemní vody před zahájením stavebních 

úprav a v průběhu stavby. Vrt by byl situován mezi prostorem stavebního ob-

jektu SO 03 a sběrnou studnou jímacího území Ústí. Řešení vrtu bude situo-

váno a upřesněno v dalším stupni PD.  

• Původně plánovaný stavební přístup po levém břehu vedoucí až na samotný 

konec řešeného úseku nebude realizován. Jakékoliv ohrožení kvality vodního 

zdroje není přípustné. Tento stavební přístup je z PD vyřazen a není s ním 

nadále uvažováno. 

 
Hodnocení flory a fauny v lokalitě záměru 

Charakteristika byla převzata z terénních průzkumů, které byly provedeny v rámci OZNÁ-

MENÍ podle § 6 zákona Č. 100/2001 SB., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem 

a rozsahem podle přílohy č. 3. [7], které je součástí tohoto stupně dokumentace. Pro potřeby vy-

hodnocení vlivu na faunu a flóru byl proveden mimo jiné biologický průzkum (Véle a kol. 2016, [8]), 

který je přílohou č. 1 oznámení a z jehož závěrů citujeme.: 

 „Na základě výsledků biologického průzkumu je možné konstatovat, že území je biologicky 

hodnotné a vyznačuje se vysokou diverzitou rostlin i živočichů. Tuto skutečnost lze vyčíst nejen 

z vyskytujících se přírodních biotopů, z nichž některé (např. štěrkové náplavy) lze považovat za po-

měrně vzácné. Hodnotná i pestrá jsou společenstva živočichů, zejména společenstvo ryb, které 



Akce: Bečva, km 42,480-44,135 - revitalizace toku, Černotín, DPS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Část: B - Souhrnná technická zpráva 24/49 

Příloha: B - Souhrnná technická zpráva 

obsahuje i druhy v České republice vzácně se vyskytující. Dotčené území je rozlohou malé, ale stří-

dají se zde různé biotopy (les, louka, voda, vodní břeh, štěrkové lavice…), které tvoří pestrou škálu 

území, na němž nachází útočiště různé druhy rostlin živočichů.  

Během průzkumů bylo nalezeno 16 zvláště chráněných druhů živočichů a jedna zvláště chráněná 

rostlina: 

Aconitum lycoctonum  oměj vlčí mor  §O 

Cucujus cinnaberinus  lesák rumělkový §SO 

Oxythyrea funesta  zlatohlávek tmavý §O 

Bombus sp.   čmelák   §O 

Formica sp.   mravenec  §O 

Apatura sp.   batolec   §O 

Romanogobio banaticus hrouzek Kesslerův  §KO 

Alburnoides bipunctatus ouklejka pruhovaná   §SO 

Phoxinus phoxinus  střevle potoční  §O 

Bufo bufo   ropucha obecná §O 

Alcedo atthis   ledňáček říční  §SO 

Muscicapa striata  lejsek šedý  §O 

Ciconia nigra   čáp černý  §SO 

Hirundo rustica   vlaštovka obecná §O 

Luscinia megarhynchos   slavík obecný  §O 

Oriolus oriolus    žluva hajní  §SO 

Lutra lutra   vydra říční  §SO 

Vysvětlivky:  KO  - kriticky ohrožené (395/1992 Sb.) 

  SO - silně ohrožené (395/1992 Sb.) 

    O  - ohrožené (395/1992 Sb.) 

 Některé zvláště chráněné druhy (lesák rumělkový, zlatohlávek tmavý, batolec duhový, hrou-

zek Kesslerův, ouklejka pruhovaná, střevle potoční, ledňáček říční, oměj vlčí mor) budou záměrem 

přímo ovlivněny.  

 

. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území nespadá pod ochranu podle právních předpisů. Část dotčených pozemků je pod 

ochranou ZPF, PUPFL, tok je VKP. Dále se zde nachází ochranné pásmo vodního zdroje.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. Celá stavba je v aktivní zóně zá-

plavového území Bečvy. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 

 V rámci stavby dojde jak k trvalým, tak dočasným záborům. Trvalé dotčení je způsobené 

vlastním umístěním stavby, dočasné, tedy krátkodobé dotčení příbřežních pozemků, vyplývá z dů-

vodu nutného přístupu na stavbu a dále z důvodu samotného provádění stavby. Veškeré manipu-

lační pruhy, přístupové cesty a plochy, určené pro pohyb stavební techniky, budou po dokončení 

stavby uvedeny do původního stavu.  

 Stavbou budou zlepšeny odtokové poměry v okolí stavby v důsledku zlepšení hydraulických 

podmínek, resp. zvětšením průtočného profilu koryta. Zvýšením drsnosti koryta a jeho rozšířením 

v podobě berem, dojde ke zpomalení povrchového odtoku a ke zvýšení retence v povodí. Okolí 

stavby nevyžaduje zvláštní ochranu. 

 Při dodržování vyhrazených přístupů, manipulačních pruhů a ploch nebude mít průběh 

stavby žádné zásadní negativní důsledky na okolní pozemky a objekty. V průběhu stavby může 

pouze docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a mírně i dopravního zatížení území. Projektem 

se předběžně uvažuje následující počet mechanizace pro realizaci: 

 

Tabulka 2 - Použité mechanismy v rámci Stavby 2 – Černotín 

 

Stroj počet (ks) využití 

nákladní automobil Min. 7 převoz materiálů 

pásový bagr 1 v korytě 

pásový bagr  1 nad korytem 

menší bagr (kráčivý) 2  

třídící linka  2 třídění sypkého materiálu 
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 Je nutné, aby stavba dbala především o ochranu stromů a vegetace v okolí záměru. Sta-

vební přístup vede v blízkosti lesů, alejí a dalších krajinných prvků. V místech, kde bude hrozit po-

ničení stromů, bude zbudována ochrana kmene v podobě dřevěného plůtku.  

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení dřevin proběhne dle popisu v D.1 – Technická zpráva. Počet stromů na pozemcích 

určených k plnění funkce lesa byl odhadnut dle typu lesa, jeho hustoty a dalších parametrů, které k 

vypracování PD poskytl majitel lesa. Kácení je částečně nahrazeno novou výsadbou v okolí břehové 

hrany – viz. D.1 – Technická zpráva a SO 05 Podrobná situace výsadby D.1.5.1. 

 

Postup při kácení 

Stromy se odvětví, pařezy budou vytaženy. Větve a pařezy budou převezeny na skládku. 

Ponechán bude pouze určitý zlomek stromů (viz Technická zpráva) jako mrtvé dřevo. Několik jed-

notlivých stromů bude vyvráceno a ponecháno s kořenovým balem pro zpětné uložení mrtvého 

dřeva do koryta. 

 

Mýcení křovin 

Rozsah mýcení je patrný z přílohy Situace kácení. Křoviny Oměje Vlčího Moru budou depo-

novány např. na dočasných deponiích kde bude uložena skrývka ornice a následně budou přesu-

nuty zpět do keřového patra břehové hrany (transfer). 

 

Náhradní výsadba 

Náhradní výsadba je zakreslena v příloze Situace náhradní výsadby.  

 

• solitérní strom se zemním balem neb v kontejneru v závislosti na době výsadby s dobře proko-

řeněným kořenovým balem, který musí odpovídat velikosti stromu 

• strom se zapěstovanou, hustou a rovnoměrné zastavěnou korunou odpovídající habitu daného 

taxonu 

  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Zábory na zemědělské půdě vzniknou na několika pozemcích, a to dočasné a trvalé. Dočasné 

zábory nepřesáhnout dobu tří let. V rámci stavby dojde k záboru pozemku určeného k plnění funkce 

lesa. 
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Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu, jejímž hlavním účelem je ochrana před povodněmi 

(nebudou stanoveny odvody za trvalý zábor půdy, viz § 11a zákona o ochraně ZPF). Záměrem 

budou dotčeny půdy náležející do zemědělského půdního fondu v celkovém rozsahu 3,7 ha, z toho 

trvale, dočasně 2,6 ha. Na všech dotčených plochách je identifikována jedna bonitovaně půdně 

ekologická jednotka (BPEJ) 6.56.00, která náleží dle vyhlášky 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany 

v platném znění do I. třídy ochrany půd, která je nejvyšším stupněm ochrany. Zároveň však byla ve 

směsném vzorku ze stavebních objektů SO 02 a SO 03 zjištěna přítomnost Polycyklických 

aromatických uhlovodíků. Limitní hodnota pro uložení na terén sumy PAU je 1 mg/kg (ve smyslu 

Vyhl. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě) Ve směsném vzorku byla měřena 

hodnota 8,1 mg/kg. Ornice bude proto vzorkována po částech s tím, že oblasti, které vyjdou 

v rozborech na PAU dle vyhlášky budou nabídnuty třetím stranám, oblasti které nevyjdou budou 

skládkovány. 

 

 Záměrem budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa v celkovém rozsahu 7,36 ha. 

Z plánovaného záboru převážná většina (7,16 ha) trvalého charakteru (samotná stavba), pouze na 

ploše cca 0,35 ha, kde budou zřízeny přístupové komunikace na stavbu, bude zábor dočasný. Stav-

bou budou zároveň dotčeny pozemky v 50-ti metrovém ochranném pásmu lesa. 

Obrázek 3 Přehled pozemků dotčených záměrem s vyznačením druhu dle KN.    
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. K realizaci stavby bude nutné 

vybudovat přístupové komunikace – jejich návrh je uveden na následujícím obrázku. Většina z nich 

bude součástí plochy záměru, část je již mimo samotnou stavbu. U nich byla při návrhu maximální 

snaha využít stávající účelové komunikace. Přístupové cesty budou napojeny ve třech místech na 

veřejnou silniční síť: 

Napojení pravobřežní části stavby: 

 Přístupová cesta na pravém břehu se za mostem přes řeku Bečvu napojí na silnici II. třídy č. 

438, která se cca po 400 m napojuje na silnici I. třídy č. 35. Trasa nevede kolem žádných obytných 

staveb. 

Napojení levobřežních částí stavby: 

 Na levém břehu jsou plánovány dvě přístupové cesty. Pro stavební objekt SO 02 Úprava LB 

nad Ústím bude přístupová cesta napojena na silnici II. třídy č. 439 v obci Ústí v místě rybníka. 

Přístup po cyklostezce je ponechán podle domluvy jako rezervní pro případ nutnosti, jinak bude část 

cyklostezky až k betonovému propustku přes Nihlovský potok nadále využívána rekreačně. Bude 

tím zachován přístup k fotbalovým hřištím a bude umožněna alespoň částečná rekreace. Pro SO 03 

Úprava LB pod Ústím je přístupová cesta vedena také na silnici II/439, ale již mimo obec, následně 

se  po cca 700 m napojuje na silnici č. II/438. Z této silnice je potom napojen uvažovaný vjezd (bez 

úpravy) do povrchového lomu na pozemcích města Ústí. Dále je vytvořen sjezd v místě současné 

místní komunikace pro účely objížďky ochranného pásma vodního zdroje. Tento sjezd bude řešen 

sjezdovou rampou. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby: 

 Předpokládaný termín zahájení:   09/2018  

 Předpokládaný termín dokončení:   09/2020 

 Průběh stavebních prací se odhaduje na 24 měsíců dle vnějších vlivů jako je vodnost toku, 

možný počet nasazené mechanizace atd. Výše zmíněné termíny jsou orientační a vychází z časo-

vého plánu investora akce. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Stavba svým řešení zasahuje na následující pozemky. 

 

Číslo 

parcely 

katastrální  

území 

výměra 

[m2] 

dočasný 

zábor 

[m2] 

trvalý 

zábor 

[m2] 

druh po-

zemku 
ochrana majitel 

 

Způsob využití 

750 Černotín 36 881 0 19 993  
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno  

 

Stavba 

584/4 Černotín 7 285 0 7 285 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno  

 

Stavba 

749/1 Černotín 11 695 882 3 765.1 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno  

 

 

Stavba + Přístup ke stavbě 

584/2 Černotín 4 855 0 4 294.2 
Lesní po-

zemek 

 

PUPFL 

 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín  

 

Stavba 

584/1 Černotín 22 617 120 5259.1 
Lesní po-

zemek 

 

PUPFL 

 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín  

 

Stavba + Přístup ke stavbě 

751 Černotín 3 144 0 1 539.1 
Ostatní 

plocha 

 

OPVZ 2.st.  

 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

 

Stavba 

584/5 Černotín 53 760 1043 + 60 11 674 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín  

 

Stavba + Zařízení staveniště + Pří-

stup ke stavbě 

585 Černotín 1 375 0 145.2 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

584/6 Černotín 5 014.4 0 5 014.4 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín  

 

Stavba 

735/1 Černotín 3 589 18 434 
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno  

 

Stavba 

584/13 Černotín 21 694 
3 863 + 

615  
0 Orná půda ZPF 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín  

 

Dočasná deponie + Přístup ke 

stavbě 

582/1 Černotín 13 107 1 460 0 TTP ZPF 
Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín  

 

Dočasná deponie 

583/2 Černotín 12 072 0 11 479.5 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín  

 

Stavba 

583/4 Černotín 2 880 0 2 880 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

749/2 Černotín 1284 0 1 284 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

748 Černotín 1665 0 1 665 
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

583/1 Černotín 22 526 0 4 443 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín  

 

Stavba 

746 Černotín 6 637 0 2 465 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

583/6 Černotín 459 0 459 
Lesní po-

zemek 
PUPFL Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Stavba 

734 Černotín 1 190 0 404.8 
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 
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561/2 Černotín 61 169 0 2 640 TTP ZPF Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Stavba 

584/3 Černotín 6585 513 0 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín 

 

Přístup ke stavbě 

582/24 Černotín 1202 200 + 90 0 TTP ZPF 
Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín 

 

Dočasná deponie + Přístup 

582/23 Černotín 11537 681 0 TTP ZPF 
Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín 

 

Dočasná deponie 

592/1 Černotín 150 10 0 
Vodní plo-

cha 
- 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín 

 

Přístup ke stavbě 

593/1 Černotín 2362 327 + 203 0 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín 

 

Přístup ke stavbě + zařízení stave-

niště 

593/3 Černotín 236 55 0 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín 

 

Zařízení staveniště 

593/2 Černotín 505 111 0 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Přístup ke stavbě 

717/3 Černotín 272 30 0 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Přístup ke stavbě 

583/5 Černotín 308 0 308 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

583/3 Černotín 1476 0 1476 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín 

 

Stavba 

745 Černotín 25 037 0 8 017 
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

371/2 Ústí 3077 10 1 324.0  
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba + Dočasný přístup ke stavbě 

1405/16 Ústí 390 0 390 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

1405/9 Ústí 362 27 0 
Ostatní 

plocha 
- 

SJM Dvořáček Jan a Dvořáčková 

Zdeňka, č. p. 12, 75301 Ústí 

 

Přístup ke stavbě 

371/1 Ústí 1531 306 + 198 0 TTP - 
SJM Dvořáček Jan a Dvořáčková 

Zdeňka, č. p. 12, 75301 Ústí  

 

Přístup ke stavbě + Zařízení stave-

niště 

359 Ústí 6841 76 0 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Lesy České republiky, s.p., Přemys-

lova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

50008 Hradec Králové  

 

Přístup k deponii 

341/3 Ústí 1158 800 + 94  0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Dočasná deponie + přístup k depo-

nii 

356 Ústí 244 185 0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Dočasná deponie 

355/2 Ústí 237 168 0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Dočasná deponie 

 

357 Ústí 5778 1872 0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Dočasná deponie 

358 Ústí 323 298 0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Dočasná deponie 

1405/2 Ústí 28 181 0 28 120 
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

1405/15 Ústí 606 0 125 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 
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385/3 Ústí 1321 24 0 
Lesní po-

zemek 
PUPFL Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí  

 

Přístup ke stavbě 

1405/6 Ústí 2 187 667 + 150 774 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Stavba + Mezideponie + Přístup ke 

stavbě 

385/1 Ústí 4 275 
2 131 + 

270 
596.5 TTP ZPF Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Stavba + Mezideponie + Přístup ke 

stavbě 

385/14 Ústí 2 129 123 + 60 0 TTP ZPF Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Dočasná deponie + Přístup ke 

stavbě 

1397/3 Ústí 1 996 27 0 
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Přístup ke stavbě 

385/9 Ústí 4 562 45 0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Přístup ke stavbě 

386/6 Ústí 42 369 
1 445 + 

1560 
17 060 TTP ZPF Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Stavba + Přístup + Zařízení stave-

niště 

387/1 Ústí 5 373 180 4 763 TTP ZPF 
Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín 

 

Stavba 

386/2 Ústí 10 119 0 8 514.5 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

1405/14 Ústí 3582 0 3 451.7 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Stavba 

1405/12 Ústí 1 633 0 1633 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín 

 

Stavba 

1405/5 Ústí 20 0 20 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Stavba 

1405/4 Ústí 88 0 88 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Stavba 

386/1 Ústí 89 228  
993 + 

2690 
2647.1 TTP ZPF Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Stavba + Přístupy + Dočasná depo-

nie 

386/8 Ústí 713 273 221 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Stavba + Přístup ke stavbě 

1363/2 Ústí 5 626 1458 0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

1404 Ústí 4 512 20 0 
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Přístup ke stavbě 

1363/1 Ústí 3 104 807 0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Přístup ke stavbě 

398 Ústí 48 651 1 050 0 TTP ZPF Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Přístup ke stavbě 

392 Ústí 23262 135 0 TTP ZPF Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Přístup ke stavbě 

402/1 Ústí 3 112 333 0 TTP ZPF Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Přístup ke stavbě 

402/2 Ústí 2 001 45 0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Přístup ke stavbě 

488/1 Ústí 3 482 150 0 
Ostatní 

plocha 
- Obec Ústí, č. p. 33, 75301 Ústí 

 

Přístup ke stavbě 

580/1 
Skalička u 

Hranic 
2 398 858 0 

Ostatní 

plocha 
- 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička 



Akce: Bečva, km 42,480-44,135 - revitalizace toku, Černotín, DPS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Část: B - Souhrnná technická zpráva 32/49 

Příloha: B - Souhrnná technická zpráva 

580/2 
Skalička u 

Hranic 
2 791 1176 0 

Ostatní 

plocha 
- 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

580/3 
Skalička u 

Hranic 
10073 954 0 

Ostatní 

plocha 
- 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

535/3 
Skalička u 

Hranic 
1 059 285 0 

Ostatní 

plocha 
- 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

534/1 
Skalička u 

Hranic 
44 564 609 0 

Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

533 
Skalička u 

Hranic 
9 800 690 0 

Vodní plo-

cha 
- 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

583/2 
Skalička u 

Hranic 
459 40 0 

Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

538 
Skalička u 

Hranic 
2499 300 0 

Vodní plo-

cha 
- 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

539/2 
Skalička u 

Hranic 
1913 77 0 

Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

539/1 
Skalička u 

Hranic 
61 962 270 0 

Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička 

743 Černotín 1 847 257 0 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Přístup k deponii VD Skalička + 

Deponie VD Skalička 

519/1 Černotín 79 454 6731 0 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Obec Skalička, č. p. 109, 75352 Ska-

lička 

 

Přístup k deponii VD Skalička + 

Deponie VD Skalička 

519/2 Černotín 3 784 2 725 0 
Lesní po-

zemek 
PUPFL 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Deponie VD Skalička 

741/1 Černotín 49 102 14 075 0 
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Deponie VD Skalička 

742/2 Černotín 706 304.1 0 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Deponie VD Skalička 

741/2 Černotín 101 101 0 
Vodní plo-

cha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Deponie VD Skalička 

742/1 Černotín 5 621 168 0 
Ostatní 

plocha 
- 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 

932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

Deponie VD Skalička 

517 Černotín 14 397 8 423.2 0 
Ostatní 

plocha 
- 

Obec Černotín, č. p. 1, 75368 Černo-

tín  

 

Deponie VD Skalička 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají ochranné nebo bezpečnostní pásma. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a vý-

sledky statického posouzení nosných konstrukcí 
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Závěry průzkumných prací jsou předmětem samostatné přílohy dokumentace k územnímu 

rozhodnutí „Průzkumné práce“.  

 

b) účel užívání stavby 

 Stavba je natolik komplexní, že je poměrně těžké vyjmenovat dílčí účely, nicméně ty jsou 

následující: 

 

- Ochrana nemovitostí v obci Ústí, které jsou ohrožovány při průtocích  Q5 a vyšších. 

- Zlepšení hydraulických podmínek a chodu ledů (sklon berem je navržen tak, aby do-

šlo k samovolnému vytlačení ledů z koryta) 

- Snížení úrovně povodňové hladiny pod kritickou úroveň, zvýšení retence v povodí, 

zvětšení hydraulické drsnosti koryta 

- Umožnění návratu přirozeného režimu toku (meandrování a vývoj koryta v určitých 

mezích) 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je řešena jako trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou známy výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabez-

pečujících bezbariérové užíván stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-

vazných stanovisek dotčených orgánů 

Přehled podmínek a požadavků dotčených subjektů je uveden v kapitole B.1 e). 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
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Stavba svým charakterem nespadá do kategorie pozemních staveb, kde jsou výše zmíněné 

parametry řešeny. 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické nároč-

nosti budov apod., 

V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení 

území. Riziko poškození stromů podél koryta v případě dodržení technologického postupu není. 

Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu - unik NEL. Další rizikovou 

možností je možné znečištění ochranného pásma vodního zdroje.  

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí, naopak se snižuje riziko 

poškození životního prostředí v důsledku povodní. 

Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu - nadbytečná zemina z výkopů má 

charakter inertního materiálu, který je možné použít pro další zpracování v místě stavby (zásypy 

atp.). Přebytečná zemina z výkopů a odtěžený naplavený sediment budou odstraněny vhodným 

způsobem. Mohou být odvezeny na skládku či odběrateli, který je využije k jiným účelům. Použitím 

materiálů ani jejich výrobou nevznikají nebezpečné odpady. Po provedení rekonstrukce nevznikají 

nároky na využívání pitné vody, nedochází ke spotřebě energií, ani k produkci odpadních vod či 

jiných odpadů. 

Z hlediska ohrožení ekologie úpravou toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště nebez-

pečné technologie. Dodavatel se bude řídit schváleným havarijním plánem, který bude specifikovat 

opatření pro předcházení haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska 

možného ohrožení čistoty vod ropnými produkty. Návrh předběžného havarijního plánu byl zpraco-

ván zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení. Havarijní plán byl schválen od-

borem životního prostředí. Tento plán lze využít pro účely stavby (po aktualizaci).  

Pitná a technologická voda 

 Pitná voda bude dovážena balená. V rámci stavby budou využívána chemická WC v místě 

zařízení staveniště. Sociální zázemí nebude vybaveno sprchami, voda bude zajištěna pro oplach 

rukou. V případě potřeby (suché období) bude technologická voda využívána ke zkrápění prašných 

ploch – nezpevněných komunikací. Bude využívána voda z koryta řeky. Odběr bude v dobách sucha 

oznámen vodoprávnímu úřadu. V době provozu (po ukončení stavby) nebude záměr vyžadovat 

žádné nároky na vodu. 
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Odpadní voda 

 V rámci stavby budou využívána chemická WC v místě zařízení staveniště. Sociální zázemí 

nebude vybaveno sprchami, voda bude zajištěna pro oplach rukou. Odpadní vody ze sociálního 

zázemí budou vznikat v minimálním množství, jejich odvoz bude zajištěn dle platné legislativy. 

Odpadní technologické vody nebudou v průběhu výstavby vznikat. 

 Po ukončení výstavby protipovodňových opatření, v období provozu, nebudou vznikat žádné 

odpadní vody. 

Ke kácení dojde pouze v nutném rozsahu. Celkově lze konstatovat, že stavba má trvalý po-

zitivní vliv na životní prostředí. 

 

Odpady, které by mohli vzniknout při havárii 

Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky paliv 

a mazadel z dopravních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích. Při havarij-

ních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzá-

važnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Pokud by došlo k znečištění zeminy, bude 

okamžitě odtěžena a odvezena k vyčištění na dekontaminační plochu. Situaci, při které by došlo k 

havárii a vznikly by v souvislosti s ní odpady, bude řešit havarijní plán.  

Zatřídění odpadů dle Katalogu odpadů a způsob jejich odstraňování 

Základní podmínky na ochranu přítomných živočichů zajišťující ochranu živočichů v nejzrani-

telnější roční době, tedy v době rozmnožování byly ze zpracovaného biologického posouzení (Véle 

2016) přejaty přímo do záměru (kap. B.I.6, shrnutí opatření pak v kap. D.4.). Další případné pod-

mínky budou součástí nutné výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a 

rostlin (§ 56 zák. 114/1992 Sb.). 

Na základě výsledků analýz lze konstatovat, že se jedná o odpad kategorie  

O, kat.č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03. 

Těžený materiál, jeho využití a klasifikace dle zákona o odpadech 

Nepředpokládá se vznik žádných stavebních odpadů, kromě odpadů provozních, které vznik-

nou zhotoviteli stavby a které bude muset na své náklady odstranit. Dále může být jako odpad kla-

sifikována ornice, která nevyhoví na rozbory v parametru PAU (viz. dále). Dle IG průzkumu nebyly 

zastiženy ani odhaleny a nepředpokládají se antropogenní navážky v místech stavby a proto se 

nepředpokládá, že by došlo např. k odkrytí černé skládky aj. V takovém případě bude zhotovitel  
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postupovat podle zákona o odpadech v aktuálním znění. Těžená zemina bude likvidována jako se-

diment z vodního toku a bude s ní nakládáno co nejúčelněji, tzn., bude hledáno využití (např. rekul-

tivace blízkých povrchových dolů, využití humózních vrstev na polích apod.). Předpokladem je 

možný scénář soutěže stavby včetně závazku – odběru odpadu 17 05 04 Zemina a kamení neuve-

dené pod číslem 14 05 03 a jeho využití či likvidace dle potřeb a možností zhotovitele. Předpokládá 

se možné využití materiálu pro stavební účely jiné, stavby s negativní materiálovou bilancí.  

Z pohledu zákona o odpadech byly učiněny tyto kroky: 

Byly provedeny rozbory dle vyhlášky 294/2005 Sb., kde byly splněny podmínky pro využití 

materiálu na povrchu terénu. Celkem bylo provedeno 8 sond (hloubených traktorbagrem). 

 

 

Obrázek 4 Přehled provedených kopaných sond k odběru vzorků pro rozbory dle Vyhl. 

294/2005           
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Sondy KS-1 až KS-4 byly rozmístěny na pravém břehu řeky v odstupech cca 200 až 250 m. 

Na odstupech cca po 200 m. Poněkud stranou byla rovněž na levém břehu, ale již v levotočivém 

zákrutu byla umístěna sonda KS-8.  

Kopaná sonda Pozice Označení vzorku 

KS-1 49.52747N, 17.75940E SO1/1 

KS-2 49.52526N, 17.76283E SO1/1 

KS-3 49.52112N, 17.76635E SO1/2 

KS-4 49.52080N, 17.77001E SO1/2 

KS-5 49.51131N, 17.77129E SO2 

KS-6 49.51995N, 17.76769E SO2 

KS-7 49.52130N, 17.76440E SO2 

KS-8 49.52455N, 17.76253E SO3 

 

 Z kopaných sond KS1 a KS2 byl odebrán směsný vzorek zemin SO1/1, který byl analyzován dle 

Vyhl. 294/2005 Sb, Tabulka č. 10.1 Limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů. 

 Z kopaných sond KS3 a KS4 byl odebrán směsný vzorek zemin SO1/2, který byl analyzován dle 

Vyhl. 294/2005 Sb, Tabulka č. 10.1 Limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů. 

 Ze směsných vzorků SO1/1 a SO1/2 byl připraven vzorek SO1/12, který byl analyzován dle Vyhl. 

294/2005 Sb, Tabulka č. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů. 

 Z kopaných sond KS5, KS6 a KS7 byl odebrán směsný vzorek zemin SO2, který byl analyzován 

dle Vyhl. 294/2005 Sb, Tabulka č. 10.1 a 10.2. 

 Z kopané sondy KS8 byl odebrán směsný vzorek zemin SO3, který byl analyzován dle Vyhl. 

294/2005 Sb, Tabulka č. 10.1 a 10.2. 

 Byl odebrán 1 ks směsného vzorku ornice z kopaných sond KS5 až KS8 - směsný vzorek 

ornice SO23, který byl analyzován dle Vyhl. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, 

Příloha č. 3 Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě, na kterou má být sediment použit. 

Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu dle Vyhl. č. 294/05 

Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, Tab.10.1-

Limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů uvádí následující tabulky. 

Tabulka 3 Přehled provedených kopaných sond k odběru vzorků pro rozbory dle Vyhl. 

294/2005         
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Označ.  

vzorku 

je
d

n
o

tk
a

 SO1/1 SO1/2 Datum odběru 30. 8. 2017 

C52913 C52914 
Vyhl. č. 294/05 

IZ 

Matrice zemina zemina Průmyslově 
využívané 

území 

Ostatní 
plochy Protokol 92107 92107 Tab.10.1 Tab.4.1 

Chemické a fyzikální ukazatele 
C10-C40 mg/kg <100 <100 300 500 1 500 500 

EOX mg/kg <0,5 <0,5 1  --- --- 

Kovy 

As mg/kg <5 <5 10  2,4 0,61 

Cd mg/kg <0,5 <0,5 1  800 70 

Cr mg/kg <10 10 200  5,6*) 0,29*) 

Hg mg/kg <0,1 <0,1 0,8  43 10 

Ni mg/kg 15 23 80  20 000 1 500 

Pb mg/kg <20 <20 100  800 400 

V mg/kg <30 <30 180  5 100 390 

BTEX 

benzen mg/kg <0,05 <0,05   5,4 1,1 

toluen mg/kg <0,05 <0,05   45 000 5 000 

ethylbenzen mg/kg <0,05 <0,05   27 5,4 

p+m-xylen mg/kg <0,05 <0,05   2 700 630 

o-xylen mg/kg <0,05 <0,05     

suma BTEX mg/kg - - 0,4 6 --- --- 

PAU 

naftalen mg/kg <0,01 <0,01   18 3,6 

fenantren mg/kg 0,021 0,058   --- --- 

antracen mg/kg <0,01 0,015   170 000 17 000 

fluoranten mg/kg 0,092 0,19   22 000 2 300 

pyren mg/kg 0,075 0,16   17 000 1 700 

benz(a)antracen mg/kg 0,043 0,098   2,1 0,15 

chrysen mg/kg 0,038 0,10   210 15 

benzo(b)fluoranten mg/kg 0,072 0,15   2,1 0,15 

benzo(k)fluoranten mg/kg 0,017 0,040   21 1,5 

benzo(a)pyren mg/kg 0,047 0,11   0,21 0,015 

indeno(123cd)pyren mg/kg 0,038 0,080   2,1 0,15 

benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,039 0,079   --- --- 

Suma PAU  
dle Vyhl. 294/2005 Sb. 

mg/kg 0,482 1,08 6 80 --- --- 

PCB 

suma PCB (suma 28, 52, 

101, 118, 138, 153, 180) 
mg/kg <0,01 <0,01 0,2 1 --- --- 

Tabulka 4 Výsledky rozborů směsných vzorků SO1/1 a SO1/2 porovnané s Tab 10.1 

(uložení na terén) a Tab 4.1 (uložení na skládku)  dle Vyhl. 294/2005   
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Výsledky analýz vyhovují ve všech parametrech legislativního předpisu. Na základě provede-

ných analýz bylo zjištěno, že odpad reprezentovaný zkoušenými vzorky splňuje podmínky tabulky 

10.1 (Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu) uvedené v příloze 

č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. 

Materiál reprezentovaný těmito vzorky lze použít k úpravám terénu. 

Označ.  

vzorku 

je
d

n
o

tk
a

 SO2 SO3 Datum odběru 30. 8. 2017 

C52916 C52917 
Vyhl. č. 294/05 

IZ 

Matrice zemina zemina Průmyslově 
využívané 

území 

Ostatní 
plochy Protokol 92151 92152 Tab.10.1 Tab.4.1 

Chemické a fyzikální ukazatele 
C10-C40 mg/kg <100 <100 300 500 1 500 500 

EOX mg/kg <0,5 <0,5 1  --- --- 

Kovy 

As mg/kg 5,6 6,2 10  2,4 0,61 

Cd mg/kg 0,51 0,72 1  800 70 

Cr mg/kg <10 14 200  5,6*) 0,29*) 

Hg mg/kg <0,1 0,15 0,8  43 10 

Ni mg/kg 24 25 80  20 000 1 500 

Pb mg/kg <20 <20 100  800 400 

V mg/kg <30 <30 180  5 100 390 

BTEX 

benzen mg/kg <0,05 <0,05   5,4 1,1 

toluen mg/kg <0,05 <0,05   45 000 5 000 

ethylbenzen mg/kg <0,05 <0,05   27 5,4 

p+m-xylen mg/kg <0,05 <0,05   2 700 630 

o-xylen mg/kg <0,05 <0,05     

suma BTEX mg/kg - - 0,4 6 --- --- 

PAU 

naftalen mg/kg 0,037 0,011   18 3,6 

fenantren mg/kg 0,44 0,23   --- --- 

antracen mg/kg 0,077 0,067   170 000 17 000 

fluoranten mg/kg 0,75 0,71   22 000 2 300 

pyren mg/kg 0,58 0,58   17 000 1 700 

benz(a)antracen mg/kg 0,27 0,28   2,1 0,15 

chrysen mg/kg 0,41 0,36   210 15 

benzo(b)fluoranten mg/kg 0,52 0,51   2,1 0,15 

benzo(k)fluoranten mg/kg 0,13 0,13   21 1,5 

benzo(a)pyren mg/kg 0,35 0,35   0,21 0,015 

indeno(123cd)pyren mg/kg 0,26 0,26   2,1 0,15 

benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,26 0,23   --- --- 

Suma PAU  
dle Vyhl. 294/2005 Sb. 

mg/kg 4,08 3,72 6 80 --- --- 

PCB 

suma PCB (suma 28, 52, 

101, 118, 138, 153, 180) 
mg/kg <0,01 <0,01 0,2 1 --- --- 

Tabulka 5 Výsledky rozborů směsných vzorků SO2 a SO3 porovnané s Tab 10.1 (ulo-

žení na terén) a Tab 4.1 (uložení na skládku)  dle Vyhl. 294/2005     
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Dále byly prováděny ekotoxikologické testy. Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využí-

vaných na povrchu terénu dle Vyhl. č. 294/05 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, Tabulka 10.2 - Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů uvádí 

následující tabulka.: 

Testovaný 
organismus 

Doba pů-
sobení 

(hodina) 
I. II. 

Řasa 
Desmodes-
mus subspi-
catus  

72 neprokáže se v ověřovacím testu 
inhibice růstu řasy větší než 30 % ve 
srovnání s kontrolními vzorky 

neprokáže se v ověřovacím testu 
inhibice nebo stimulace růstu řasy 
větší než 30 % ve srovnání s kontrol-
ními vzorky 

Perloočka 
Daphnia 
magna 
Straus 

48 procento imobilizace perlooček ne-
smí v ověřovacím testu přesáhnout 
30 % ve srovnání s kontrolními 
vzorky 

procento imobilizace perlooček ne-
smí v ověřovacím testu přesáhnout 
30 % ve srovnání s kontrolními 
vzorky 

Ryba 
Poecilia re-
ticulata 

96 ryby nesmí vykazovat v ověřovacím 
testu výrazné změny chování ve 
srovnání s kontrolními vzorky a ne-
smí uhynout ani jedna ryba 

ryby nesmí vykazovat v ověřovacím 
testu výrazné změny chování ve 
srovnání s kontrolními vzorky a ne-
smí uhynout ani jedna ryba 

Semeno 
Sinapis alba 

72 neprokáže se v ověřovacím testu 
inhibice růstu kořene semene větší 
než 30 % ve srovnání s kontrolními 
vzorky 

neprokáže se v ověřovacím testu 
inhibice nebo stimulace růstu kořene 
semene větší než 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

 

Výsledky ekotoxikologických testů pro směsné vzorky jednotlivých stavebních objektů: 

Testovaný organismus (%) SO1/12 SO2 SO3 

Řasa 
Desmodesmus subspicatus 

Inhibice 7,1 -8,5 -2,3 

Perloočka 
Daphnia magna Straus 

Imobilizace 0 0 0 

Ryba 
Poecilia reticulata 

Mortalita 0 0 0 

Semeno 
Sinapis alba 

Inhibice 23 21 24 

 

Výsledky analýz vyhovují ve všech parametrech legislativního předpisu. Na základě provede-

ných testů ekotoxicity bylo zjištěno, že odpad reprezentovaný zkoušenými vzorky splňuje podmínky 

sloupce I a II, tabulky 10.2 uvedeného v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. 

Materiál reprezentovaný těmito vzorky lze použít k úpravám terénu. 

 Směsný vzorek ornice SO23 z kopaných sond KS5 až KS8 byl analyzován dle Vyhl. 257/2009 

Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, Příloha č. 3 Limitní hodnoty rizikových prvků a riziko-

vých látek v půdě, na kterou má být sediment použit. 
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Tabulka 1: Směsný vzorek ornice SO23 (mg/kg sušiny) 

Označ. 

vzorku 

je
d

n
o

tk
a

 SO23 Textura půdy 

C52918 

Běžné půdy4) 

Lehké půdy5)  

(písky, hlinité písky, 

štěrkopísky) 

Matrice půda/ornice 

Protokol 92108 

Kovy 

As mg/kg 6,1 20 15 

Be mg/kg <1 2 1,5 

Cd mg/kg <0,5 0,5 0,4 

Co mg/kg 13 30 20 

Cr mg/kg 22 90 55 

Cu mg/kg 22 60 45 

Hg1) mg/kg <0,1 0,3 0,3 

Ni mg/kg 29 50 45 

Pb mg/kg <20 60 55 

V mg/kg <30 130 20 

Zn mg/kg 70 120 105 

Polychlorované bifenyly 

PCB2) mg/kg 0,020 0,02 0,02 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

suma PAU3)  mg/kg 8,1 1,0 1,0 

naftalen mg/kg 0,014   

fenantren mg/kg 0,46   

antracen mg/kg 0,15   

fluoranten mg/kg 1,6   

pyren mg/kg 1,3   

benz(a)antracen mg/kg 0,76   

chrysen mg/kg 0,78   

benzo(b)fluoranten mg/kg 1,0   

benzo(k)fluoranten mg/kg 0,24   

benzo(a)pyren mg/kg 0,69   

indeno(123cd)pyren mg/kg 0,58   

benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,50   

 

 Výsledky analýz směsného vzorku ornice SO23 z kopaných sond KS5 až KS8 nevyhovují v pa-

rametru suma PAU 12 kongenerů (8,1 mg/kg sušiny) legislativnímu předpisu. Dle Vyhl. 257/2009 Sb. o 

používání sedimentů na zemědělské půdě, Příloha č. 3 Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových 

látek v půdě, na kterou má být sediment použit je limit pro suma PAU pro běžné i lehké půdy 1,0 mg/kg 

sušiny. Směsný vzorek ornice překračuje tento limit více než 8x. Požadavky na obsah škodlivin v 

odpadech využívaných na povrchu terénu (tab. 10.1), tj. nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v 

sušině odpadů, byly překročeny ve vzorku ornice v parametru suma PAU 1,33x. Směsný vzorek 

ornice nepřekročil nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na 

skládky skupiny S-inertní odpad (tabulka 4.1) u parametru suma PAU. 

 Všechny vzorky zemin splňují požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na 

povrchu terénu dle Vyhl. č. 294/05 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu, Tabulka10.1-Limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů. Na základě prove-

dených testů ekotoxicity bylo zjištěno, že odpad (zemina) reprezentovaný zkoušenými vzorky 
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splňuje podmínky sloupce I a II, tabulky 10.2 uvedeného v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. 

Materiál (zeminy) reprezentovaný těmito vzorky lze použít k úpravám terénu. Na základě výsledků 

analýz lze konstatovat, že se jedná o odpad kategorie O, kat.č. 17 05 04 Zemina a kamení neuve-

dené pod číslem 17 05 03. Materiál pod úrovní ornice je v IG Průzkumu rozdělen do několika geotypů 

(převážně štěrkopísky, štěrky). Tyto frakce budou tříděny na třídících linkách a z mezideponií odvá-

ženy (předpokládá se darování nebo prodej certifikovaného výrobku). Výsledky analýz směsného 

vzorku ornice SO23 z kopaných sond KS5 až KS8 nevyhovují v parametru suma PAU 12 kongenerů 

(8,1 mg/kg sušiny) legislativnímu předpisu. Dle Vyhl. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zeměděl-

ské půdě, Příloha č. 3 Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě, na kterou má být sedi-

ment použit je limit pro suma PAU pro běžné i lehké půdy 1,0 mg/kg sušiny. Požadavky na obsah 

škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu (tab. 10.1), tj. nejvýše přípustné koncentrace 

škodlivin v sušině odpadů, byly překročeny ve vzorku ornice v parametru suma PAU 1,33x. Směsný 

vzorek ornice nepřekročil nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být uklá-

dány na skládky skupiny S-inertní odpad (tabulka 4.1) u parametru suma PAU. Dle výstupů IG prů-

zkumu a známých podkladů se v zalesněné oblasti nenachází ani v minulosti nenacházela černá 

skládka. Nemělo by docházet ani k žádné kontaminaci ropnými látkami. Ornice a humózní vrstvy 

(skrývka, deponie) by měli být darovány zájemcům. Vzhledem k této situaci, je nanejvýš vhodné prová-

dět kontrolní vzorkování při nakládání s ornicí. Kontaminace PAU je minoritní a není nezbytně nutné 

odstraňovat celé množství na skládce S-IO. 

Následně bude materiál zařazen, možnosti jsou: 

           expedovaný materiál: 

• V případě, že se se budou materiály třídit, dá se předmětná frakce označit dle §3 odst. 

5  zákona 185/2001 Sb. o odpadech za vedlejší produkt výroby za splnění zákonem 

daných podmínek. 

• Pokud se třídit nebudou, je možné je dle §3 odst. 6 považovat za odpad, který za spl-

nění konkrétních podmínek (včetně toho, že pro věc existuje poptávka) přestane být 

odpadem 

          materiál využitý v místě stavby: 

• na tento materiál se dle ustanovení § 2 odst. 1, písm. g) zákon o odpadech nevztahuje 

Nově je v zákoně o odpadech řešené využití sedimentů z koryt vodních toků a nádrží (§ 37t). 

Odpady vznikající v průběhu výstavby protipovodňových opatření budou odpady, které běžně vzni-

kají při stavební činnosti a při zemních pracích, převážně v kategorii ostatních odpadů, v menším 

množství mohou vznikat i nebezpečné odpady. Odpady kategorie ostatní a komunální budou 
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shromažďovány v kontejnerech. Upřesnění podmínek shromažďování a odstraňování odpadů bude 

součástí provozního řádu stavby. V souvislosti s provozem dopravní techniky a stavebních strojů 

(zejména při jejich údržbě) budou vznikat odpady, včetně nebezpečných. Oprava a údržba techniky 

však bude prováděna mimo areál staveniště a to v provozních zařízeních dodavatele. 

Druhy a množství odpadů, které mohou v rámci stavby vzniknout, jsou specifikovány v násle-

dující tabulce. Odpady jsou zařazeny v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. v platném znění pro-

vedeném vyhláškou 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných od-

padů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzit odpadů. V tabulce je rovněž 

uveden způsob nakládání s konkrétním odpadem.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. zejména v souladu 

se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami č. 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o po-

drobnostech nakládání s odpady. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi bude 

vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně využí-

vány, odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněných osobám k dalšímu na-

kládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 12 

zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována. 

 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kont. míst) 

Katalogové 

číslo 
Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

17 01 01 O Beton Uložení na skládku 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 05 04 O 

Zemina a kamení neuve-

dené pod číslem 

17 05 03 

Další využití, uložení 

na skládku 

20 03 99 KO 
Komunální odpady jinak 

blíže neurčené 
Odvoz na skládku 
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Dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb. (Způsoby odstraňování odpadů) se jedná o kategorii 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování). 

S odpadem bude nakládáno podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.), dále dle 

• vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

• vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

• vyhlášky 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 

 

Dále je třeba dodržovat tyto body: 

1. U veškerých odpadů vzniklých stavbou bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady 

dle § 9a zákona o odpadech. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady se lze odchýlit jen, 

pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu  

a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. 

2. Dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je původce odpadů povinen shromažďovat odpady 

utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Z uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby 

se musí všechny odpady třídit a odděleně shromažďovat a předávat takto roztříděné oprávně-

ným osobám. Postup zařazování dle druhů a kategorií je stanoven v § 2 a § 3 vyhlášky 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 

3. V případě výskytu nebezpečných odpadů během výstavby, bude s nimi nakládáno v souladu  

s § 12 a § 13 zákona o odpadech. Při jejich přepravě budou dodrženy podmínky § 24, § 40 

zákona o odpadech a § 25 vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále 

jen "vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady"). Pokud původce odpadů nemá udělen sou-

hlas k nakládání s nebezpečnými odpady, požádá o něj, jak je uvedeno v § 16 odst. 3 zákona  

o odpadech. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 2 vyhlášky o podrobnostech nakládání s od-

pady. 

4. Odpady budou soustřeďovány, případně skladovány dle § 5 a § 7 vyhlášky o podrobnostech 

nakládání s odpady, před jejich dalším využitím či odstraněním. 

5. Při provádění zemních prací, je dodavatel stavby povinen zajistit opatření proti úniků olejů  

a dalších provozních náplní z mechanizačních a dopravních prostředků. V případě úniků olejů  

a paliv z mechanizací je nutno oblast zabezpečit sanačními prostředky a likvidovat kontamino-

vanou oblast odbornou firmou. 

6. Dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadu povinen vést průběžnou evi-

denci o odpadech. Náležitosti vedení průběžné evidence jsou uvedeny v § 21 vyhlášky 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
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7. Archivovat doklady o předání odpadů oprávněným osobám 

Z uvedeného vyplývá, že sediment je možné uložit na skládku.  

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba nebude členěna na etapy. Provádění proběhne pod ochrannou ochranných hrázek a 

bude respektován Povodňový plán stavby. Více v D.1 – Technická zpráva 

 

j) Orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou podrobně řešeny v části F – Soupis prací.  

Body vyplývající z PD 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Dodavatelská dokumentace bude odpovídat svým rozsahem charakteru stavby.  

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ohledně vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP jsou 

kritéria předpokládána následovně:  

 

Kritérium Výsledek 

Stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu Ano 

Celková předpokládaná doba trvání prací bude přesahovat 30 pracovních dnů a 20 

osob/1 den nebo přesahovat 500 pracovních dnů, odpovídajících 3 750 NH 
Ano 

Počet zhotovitelů >1 

Práce a činnosti se zvýšeným ohrožením, např. nad vodou nebo v ochranném 

pásmu inženýrských sítí 
Ano 

 

Protože je na staveništi předpokládáno provádění prací více zhotoviteli, upozorňuje projektant 

v souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. na nutnost zajistit činnost koordinátora BOZP. Koordinátor 

musí být určen již při přípravě stavby (poznámka: koordinátor BOZP se neurčuje v případě stavby 

svépomocí, stavby bez nutnosti doručení o oznámení prací nebo staveb nevyžadujících stavební 

povolení ani ohlášení. Nutnost určení koordinátora pomíjí při splnění jedné z podmínek. Koordinátor 

může být určen po dohodě s investorem stavby také obecně s ohledem na rozsah stavby). 

Protože je při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 

30 dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
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20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností 

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (tedy 3750 

NH), je zadavatel stavby v souladu s § 14 zákona 309/2006 Sb. povinen doručit oznámení o 

zahájení prací OIP.  

Protože budou na staveniště vykonávány činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby je povinen zajistit, aby byl při přípravě 

stavby zpracován plán. Tento plán musí být zpracován koordinátorem BOZP.  

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb 

Stavbou dochází k provádění prací v ochranných a bezpečnostních pásmech inženýrských 

sítí. Viz dokladová část. Stavbou bude dotčeno vedení VN Čez (Přeložka) a ochranné pásmo 

vodního zdroje skupinového vodovodu. V rozsahu staveniště se nachází následující ochranná 

pásma: 

 

Zákres sítí: 

Vedení inženýrských sítí je orientačně zakresleno v příloze C.3 - Koordinační situační výkres. 

Vedení sítí je nutné před zahájením stavby vytyčit.  

 

Obecná pravidla: 

Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené podmínky 

a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v jejich vyjádření, viz část E - Dokladová část. 

K přítomnosti inženýrských sítí bude přihlíženo a bude zamezeno v jejich poškození jak v místě 

stavby, tak v prostoru manipulačních pruhů, přístupových komunikací a zařízení staveniště. 

V ochranném pásmu kabelu se musí práce provádět pouze ručně a před započetím je nutno 

kontaktovat příslušného technika.  

 

Řešení konkrétních střetů: 

 

Přeložka VN – Nutno vyřešit koordinaci s třetí osobou (Eon) ohledně přeložky VN. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka na provádění stavby apod. 
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e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana půdy a vod 

Dodavatel zpracuje nebo aktualizuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření 

pro předcházení haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska možného 

ohrožení čistoty vod ropnými produkty. Projektantem je doporučeno použití biologicky odbouratel-

ných pohonných hmot a olejů do strojů. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu 

prostředí, nedojde ke kontaminaci vody ani půdy. Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku sta-

vebních, pohonných a provozních hmot. 

V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení 

území. Riziko poškození stromů podél koryta v případě dodržení technologického postupu není. 

Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu - unik NEL. Další rizikovou 

možností je možné znečištění ochranného pásma vodního zdroje.  

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí, naopak se snižuje riziko 

poškození životního prostředí v důsledku povodní. 

Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu - nadbytečná zemina z výkopů má 

charakter inertního materiálu, který je možné použít pro další zpracování v místě stavby (zásypy 

atp.). Přebytečná zemina z výkopů a odtěžený naplavený sediment budou následně roztříděny a 

odvezeny a k různým účelům. Použitím materiálů ani jejich výrobou nevznikají nebezpečné odpady. 

Po provedení rekonstrukce nevznikají nároky na využívání pitné vody, nedochází ke spotřebě ener-

gií, ani k produkci odpadních vod či jiných odpadů. 

Z hlediska ohrožení ekologie úpravou toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště nebez-

pečné technologie. Dodavatel zpracuje nebo aktualizuje havarijní plán stavby, který bude specifiko-

vat opatření pro předcházení haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hle-

diska možného ohrožení čistoty vod ropnými produkty.  

Pitná a technologická voda 

 Pitná voda bude dovážena balená. V rámci stavby budou využívána chemická WC v místě 

zařízení staveniště. Sociální zázemí nebude vybaveno sprchami, voda bude zajištěna pro oplach 

rukou. V případě potřeby (suché období) bude technologická voda využívána ke zkrápění prašných 

ploch – nezpevněných komunikací. Bude využívána voda z koryta řeky. Odběr bude v dobách sucha 

oznámen vodoprávnímu úřadu. V době provozu (po ukončení stavby) nebude záměr vyžadovat 

žádné nároky na vodu. 

 

Odpadní voda 
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 V rámci stavby budou využívána chemická WC v místě zařízení staveniště. Sociální zázemí 

nebude vybaveno sprchami, voda bude zajištěna pro oplach rukou. Odpadní vody ze sociálního 

zázemí budou vznikat v minimálním množství, jejich odvoz bude zajištěn dle platné legislativy. 

Odpadní technologické vody nebudou v průběhu výstavby vznikat. 

 Po ukončení výstavby protipovodňových opatření, v období provozu, nebudou vznikat žádné 

odpadní vody. 

Ke kácení dojde pouze v nutném rozsahu (viz bod B.1.f ). Celkově lze konstatovat, že stavba 

má trvalý pozitivní vliv na životní prostředí. 

Odpady, které by mohli vzniknout při havárii 

Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky paliv 

a mazadel z dopravních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích. Při havarij-

ních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzá-

važnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Pokud by došlo k znečištění zeminy, bude 

okamžitě odtěžena a odvezena k vyčištění na dekontaminační plochu. Situaci, při které by došlo k 

havárii a vznikly by v souvislosti s ní odpady, bude řešit Havarijní plán. Pro stavbu bude nutno 

zpracovat a předložit ke schválení plán opatření pro případy havárie v souladu s ustanovením § 39 

vodního zákona. 

Ochrana vegetace 

V rámci stavby je uvažována ochrana stromů v okolí stavby vypolštářovaným bedněním z 

fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí 

být osazeno přímo na kořenové náběhy. Současně s ochranou nadzemní části se aplikují opatření 

pro ochranu chráněného pásma stromu před mechanickým poškozením a zhutněním půdy. V pří-

padě zásahu do kořenového systému stromu, který není určen ke kácení, budou výkopové práce 

probíhat ručně a poškozené kořeny budou zamazány ošetřujícím přípravkem s příměsí fungicidu. 

Odhalené kořeny budou obaleny PVC materiálem, aby nedocházelo k jejich vysychání. V případě 

výkopu u stromů nesmí být výkop odhalen déle než dva dny, aby nedošlo k vysychání kořenů.  

Půda v ochranném pásmu musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, znečištění 

látkami poškozujícími rostliny nebo půdu. V krajních případech, kdy nelze zabránit dočasnému za-

tížení v prostoru ochranného pásma soustavným přecházením nebo provozem dopravních a me-

chanizačních prostředků stavby, je nutné provést ochranná opatření dle ČSN 83 9061, zejména 

opatření vedoucí k ochraně kořenové zóny před zhutněním. 

Projektová dokumentace předepisuje minimální možný zásah do doprovodné vegetace, která 

není určena ke kácení či mýcení. Zhotovitel je tak povinen maximálně dodržovat zvolené přístupy a 

minimalizovat rozsah pohybu mechanizace v místě stavby.  
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Příloha 1 –  Plán kontrolních prohlídek stavby 

 
Stavba: Bečva, km 42,480-44,135 - revitalizace toku, Černotín, DPS 
 

(V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude závislý na 

mnoha faktorech např. klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné připustit termínové 

posuny oběma směry závislé na postupu provádění prací.) 

 

Datum zahájení:  .............................................  
 
Datum ukončení:  ............................................  
 
Předání a převzetí stavby:  ................................................  
 

Kontrolní prohlídky stavby budou svolávány a řešeny operativně dle průběhu stavby a potřeb 

objednatelem stavby. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí 

(základové spáry, odsouhlasení materiálů apod.) budou svolávány operativně mimořádné kontrolní 

prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve kterém 

bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka 

ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků 

stavby. 

V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména: 

- vytyčení stavby 

- vytyčení IS, ochrana, zajištění vodovodních a plynovodních přípojek 

- Kácení stromů na pozemcích PUPFL a mimo PUPFL 

- zajištění průjezdnosti místní komunikace a opevnění 

- zahájení výkopových prací za ochrannými hrázkami 

- odstranění ochranné hrázky – zprůtočnění hloubeného břehu 

- průběžné provádění prací dle nutnosti situace 

- dokončení terénních úprav – pohozu, mrtvého dřeva a kamenných balvanů 

- úklid zpevněných komunikací, zařízení staveniště a dočasných deponií 

 

Závěrečné předání celé stavby:  .........................................  

 

Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na vydání stavebního povolení 

a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
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Příloha 2 – Přehled právních předpisů 

Přehled závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vztahujících se ke 

stavbě v posledním platném znění: 

 

Zákony 

1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zá-

kona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 

č. 124/2000 Sb., 

2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

3. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

4. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

5. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

7. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

8. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejí-

cích s jeho zavedením 

9. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

10. Zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických od-

větvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

11. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvi-

sejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

12. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

13. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a související prováděcí předpisy 

14. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

15. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

16. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

17. Zákon č. 262/2006 Sb – zákoník práce 

18. Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění novel.  

19. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

20. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

21. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
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22. Zákon č. 224/2015 Sb., o o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-

nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

 

Nařízení vlády 

23. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných 

správních úřadů, 

24. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

25. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů. 

26. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

27. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání zá-

znamu o úrazu, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků, 

 

Vyhlášky 

28. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 

98/1982 Sb., 

29. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 

30. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé pod-

mínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 

551/1990 Sb., 

31. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., 

32. Vyhláška č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé pod-

mínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., 

33. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 

207/1991 Sb., 

34. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 

35. Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 

36. Vyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

37. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 
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38. Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 

39. Vyhláška č. 407/2004 Sb., kterou ruší vyhláška č. 18/1978 Sb., kterou se stanoví požadavky 

na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par, 

40. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

41. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

42. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu 

43. Vyhláška č. 601/2006 Sb., vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého báň-

ského úřadu, 

44. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

45. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarié-

rové užívání staveb 

46. Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se stanoví vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vy-

hrazených elektrických technických zařízeních), ve znění vyhlášky č. 73/2010 Sb., 

47. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 

děl 

48. Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné za-

kázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 

49. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměst-

nankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého mě-

síce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a 

o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích),  
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Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy: 

ČSN česká technická norma 

50. ČSN 46 5332 Ochrana prírody. Půdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy půdy pri zem-

ných prácach. 

51. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

52. ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení. 

53. ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene. 

54. ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene. 

55. ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu. 

56. ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin. 

57. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. 

58. ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebnictve. 

59. ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

60. ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

61. ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení. 

62. ČSN 73 0212-1 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

63. ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

64.  

65. ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců. 

66. ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové sta-

vební objekty. 

67. ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická 

analýza a přejímka. 

68. ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická 

regulace 

69. ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky. 

70. ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky. 

71. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 

72. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 

73. ČSN 73 1200 Názvoslovie v odbore betónu a betonárských prác. 

74. ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

75. ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 

76. ČSN 73 1314 Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu 



Akce: Bečva, km 42,480-44,135 - revitalizace toku, Černotín, DPS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Část: B - Souhrnná technická zpráva 5/7 

Příloha: B - Souhrnná technická zpráva - Příloha 2 – Přehled právních předpisů 

77. ČSN ISO 1920-10 Zkoušení betonu – Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti 

v tlaku 

78. ČSN 73 1354 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 

79. ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu. 

80. ČSN 73 1320 Stanovení objemových změn betonu. 

81. ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu. 

82. ČSN 73 1323 Stanovenie hmotnosti zložiek betónu. 

83. ČSN 73 1324 Stanovení obrusnosti betonu. 

84. ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a che-

mických rozmrazovacích látek 

85. ČSN 73 1327 Stanovení sorbčních vlastností betonu. 

86. ČSN 73 1328 Stanovení soudržnosti oceli s betonem. 

87. ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu. 

88. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

89. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

90. ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí. 

91. ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 

92.  

93. ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 

94. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb. 

95. ČSN 73 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 

96. ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie 

97. ČSN 75 0000 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní 

ustanovení 

98. ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie 

99. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb 

100. ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích 

101. ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 

102. ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží 

103. ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými lát-

kami a jejich skladování 

104. ČSN 75 3418 - Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy 

a ropných látek silničními vozidly 
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ČSN EN evropská norma zavedená do soustavy ČSN 

105. ČSN EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva 

106. ČSN EN 932 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva. 

107. ČSN EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 

108. ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 

109. ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

110. ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

111. ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo 

112. ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

113. ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

114. ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

115. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

116. ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

117. ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

118. ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 

119. ČSN EN 13294 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení doby tuhnutí 

120. ČSN EN 13295 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci. 

121. ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. 

122. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

123. ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  

124. ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a po-

souzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody 

do betonu 

125. ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

126. ČSN P ENV 13670 Provádění betonových konstrukcí 

127. ČSN P ENV 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

128. ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěr-

ných konstrukcích 

129. ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 

130. ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti 

erozi 

 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/721502-csn-en-12620_4_67528.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721503-csn-en-13139_4_67525.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721504-csn-en-13242_4_68198.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721505-csn-en-13055-1_4_67527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721506-csn-en-13450_4_68527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730002-csn-en-1990_4_69473.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730035-csn-en-1991-1-1_4_69328.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/731000-csn-en-1997-1_4_76531.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/732142-csn-en-13295_4_72061.html
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TNV odvětvová technická norma pro vodní hospodářství 

131. TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 

132. TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků 

133. TNV 75 2931 Povodňové plány 

134. TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 

135. TNV 75 2102 Úpravy potoků 

136. TNV 75 2103 Úpravy řek 

 

Cizí normy 

137. DIN 18 541 Termoplastické vodotěsné ucpávky pro těsnění spár betonových konstrukcí. 

 

ČSN ISO mezinárodní norma zavedená do soustavy ČSN 

 

ČSN IEC převzatá mezinárodní norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


