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A.1 Identifikacni udaje

Nazev stavby: ,»Cidlina, Ji¢in, oprava opevnéni v ¥. km 75,950 — 76,035
Misto stavby: k.. Ji¢in
Kraj: Kralovehradecky
Povéteny afad s RP: Ji¢in
Parcelni ¢isla pozemkii: viz. A.3. j. seznam pozemki
Cislo hydrologického potadi: 01-04-02-003
Objednatel: Povodi Labe, s.p.
Vita Nejedlého 951

Hradec Kralové, 500 03

Projektant: Agroprojekce Litomysl s.r.o..
Rokycanova 114
Vysoké Myto, 566 01
IC: 64255611
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A.2. Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichz zakladé byla stavba

povolena

Projektova dokumentace bude povolena na zéklad¢ ohldseni, o které bude investorem
pozadano. Ohlédseni stavby bude soucésti zpracované projektové dokumentace.

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé
byla zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby
Projektova dokumentace byla zpracovdna na zékladé Smlouvy o dilo a zadavaciho listu
projekénich praci.

b) dalsi podklady

Zaméfeni oblasti geodety
Mapy 1: 50 000, 1:10 000, 1:2880, 1:1000, vlastnické mapy katastru nemovitosti
Vyjadieni dot€enych organt a instituci

Piislusné CSN, TNV

Vyskovy systém Balt p.v., soutadny systém S-JTSK

A.3. Udaje o tzemi

a) rozsah reSe

ného zemi; zastavéné /nezastavéné uizemi

Uprava se tyka vodote¢e v k.u. Ji¢in, v jizni ¢asti zastavéného izemi. Na pravém biehu se
nachazi oploceny pozemek sttedni primyslové Skoly.
Na levém biehu se nachazi stezka pro pé€si a mistni komunikace, ze které¢ bude umoznén

piistup do koryta toku. Z koryta toku budou odstranény sedimenty a bude provedena oprava

kamenného ope
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b) Udaje o ochrané iizemi podle jinych pravnich piedpisi (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné izemi, zaplavové izemi apod.)

V mist¢ stavby se zadné kulturni pamatky, popt. pamatkové rezervace nenachazi. S organem

mistné piislu§ného odboru ZP byl zamér projednan na terénnim Setfeni a pochtizce

¢) udaje o odtokovych pomérech

Jedna se o upraveny usek toku Cidlina v . km 75,950 — 76,035.

Spravce vodniho toku - Povodi Labe, statni podnik, Zavod Jablonec nad Nisou, Provozni
stiedisko Jic¢in.

d) udaje o souladu s izemné plianovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou izemi
rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popfipadé s regula¢nim planem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje izemni rozhodnuti, a v pripadé stavebnich dprav
podminujicich zménu v uZivani stavby tudaje o jejim souladu s izemné planovaci
dokumentaci.

Stavba je v souladu s tzemnim planem.

f) udaje o dodrZeni obecnych pozadavki na vyuziti izemi
Stavba je v souladu s izemnim planem.

g) udaje o splnéni poZadavku dotéenych organi

Pti vypracovani projektové dokumentaci byly vSechny podklady dotéenych organizaci
zapracovany do PD. VSechny pozadavky jsou uvedeny v dokladové ¢asti projektu -
E.Dokladov4 ¢ést.

Cetin a.s.

- vzajmovém uzemi prochazi vedeni ve spravé Cetin a.s. mimo koryto toku vlevo nad
vyvarem a na mostni konstrukci. Vzhledem k charakteru stavby nebude podzemni vedeni
dotceno.

CEZ Distribuce, a.s.

- v zajmovém tzemi prochéazi vedeni ve spravé CEZ Distribuce mimo koryto toku vlevo nad
vyvarem pod zpevnénym povrchem komunikace pro péSi. Vzhledem k charakteru stavby
nebude podzemni vedeni dotceno.

CEZ ICT Services, a.s.
- v zajmovém Uzemi se nenachdzi komunikaéni vedeni v majetku CEZ ICT Services a.s.

GasNet, s.r.o0. Brno
- v zajmovém uzemi prochazi vedeni ve spravé GasNet mimo upravované koryto toku na

mostni konstrukci. Vzhledem k charakteru stavby nebude podzemni vedeni dotceno.

Mero CR, a.s.
- v z4jmovém uzemi nedochdzi ke stietu se zafizenim Mero CR,a.s.
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Technické sluzby mésta Ji¢ina

- v z4jmovém uzemi prochazi vedeni ve spravé TS Ji¢in mimo koryto toku vlevo podél stezky
pro pé&si. Jednd se o kabel k ulicnimu osvétleni. Vzhledem k charakteru stavby nebude
podzemni vedeni dotCeno.

Vodohospodarska obchodni spolecnost, a.s. Ji¢in

- v zajmovém uzemi se nachazi zausténi odleh¢ovaci kanaliza¢ni stoky DN 1500 mm.V okoli
tohoto zausténi bude provedena oprava kamenného opevnéni v piivodnich parametrech a toto
zausténi nebude dotceno..

Podzemni vedeni vodovodi do zdjmového uzemi nezasahuje.

h) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Stavba neobsahuje vyjimky a ulevova feseni.

Zakazka 06030-16 12.2016
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i) seznam souvisejicich a podminiujicich investic
Stavbou nejsou vyvolany dalsi investice (pielozky vedeni nejsou v PD navrzeny — nedojde ke
stietu s vedenim). Za podminujici by bylo mozno uvazovat ziizeni doCasnych sjezda a
ptijezdovych cest.
j) seznam pozemkii a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)
Pozemek dotéeny stavbou: k.u. Ji€in
Parcela ¢islo Druh pozemku Vlastnik

1313/7  Vodni plocha Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec

Kralové

Pozemek sousedni se stavbou: k.u. Ji¢in
Parcela ¢islo Druh pozemku Vlastnik

149/1  Ostatni plocha - zelen
Vlastnické pravo - Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 50003 Hradec Kralové.
Hospodateni se svéfenym majetkem kraje -
Vyssi odborna skola a Stfedni primyslova skola, Jicin, Pod Kozeluhy 100, Pod Kozeluhy
100, Nové Mésto, 50641 Jicin
776/2  Ostatni plocha — sportovisté a rekreacni plocha
Vlastnické pravo - Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 50003 Hradec Kralové.
Hospodateni se svéfenym majetkem kraje -
Vyssi odborné Skola a Stfedni primyslova Skola, Ji¢in, Pod KoZeluhy 100, Pod Kozeluhy
100, Nové Mésto, 50641 Jicin
Pozemek sousedni se stavbou a umoziujici pristup: k.. Ji¢in
Parcela ¢islo Druh pozemku Vlastnik

1419/3  Ostatni plocha — ostatni komunikace

Vlastnické pravo - Mésto Jicin, Zizkovo namésti 18, Valdické Piedmésti, 50601 Ji¢in
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A.4. Udaje o stavb&

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Uprava vodotece je vyvolana pozadavkem investora. Jedna se o opravu koryta toku
v puvodnich parametrech.

b) ucel uzivani stavby

Uprava vodoteCe je prvek krajinotvorny a bude tvofit odtok vody z vyse lezicitho povodi.
Upravou dojde ke zlepSeni odtokovych poméri v tizemi, bude opraveno stavajici kamenné
opevnéni.

¢) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o udrzbu stavajici trvalé stavby.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi (kulturni pamatka apod.)
V misté stavby se zadné kulturni pamétky, popf. pamatkové rezervace nenachazi.

e) udaje o dodrZeni technickych poZzadavkii na stavby a obecnych technickych
poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

f) udaje o splnéni poZadavki dotéenych organii a poZadavki vyplivajicich z jinych
pravnich predpisi

Pii vypracovani projektové dokumentaci byly vSechny podklady dotcenych organizaci

zapracovany do PD. VSechny pozadavky jsou uvedeny v dokladové c&asti projektu -

E.Dokladov4 ¢ast.

g) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Stavba neobsahuje vyjimky a ulevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelii/pracovnikii apod.)

Parametry
Procisténi koryta a oprava opevnéni 85,0 m

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi apod.)

Pro odbér elektrické energie do prostoru staveniste a vlastniho zafizeni stavenisté bude nutno

pouzit dieselagregaty.

Spotiteba vody behem vystavby bude feSena jejim dovozem.

Spotieba tepla se behem vystavby ani po dokonceni nepiedpoklada.

Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi odhad mnozstvi splasSkovych a destovych vod.

j) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Vzhledem k rozsahlosti stavby neni zpracovan navrh harmonogramu praci, pfedpoklad praci
04 — 10/ 2017. Harmonogram praci bude pfed zahajenim praci zpracovan zhotovitelem.

Zakazka 06030-16 12.2016
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A.5. Clenéni stavby na objekty a technicks a technologick4 za¥izeni

Déleni stavby na stavebni objekty:

SO-1 Cidlina, Ji¢in, oprava opevnéni v t.km 75,950 — 76,035

A.6. Plan kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky jsou navrzeny v piimé vazb¢ na podstatné faze provadeni stavby. A sice:

kontrolni prohlidka — v dob¢ piedani stavenisté

kontrolni prohlidka — v dobé€ po odstranéni sedimentt

kontrolni prohlidka — v dob¢ prubéhu provadéni oprav opevnéni
kontrolni prohlidka — po provedeni kompletni stavby

b
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis tizemi stavby

B.2. Celkovy popis stavby

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

B.4. Dopravni feSeni

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.6. Popis vlivi stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana
B.7. Ochrana obyvatelstva

B.8. Zasady organizace vystavby
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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Uprava se tyka vodniho toku Cidlina v zastavéné ¢asti mésta Jicina. Zajmové izemi se
nachazi v jizni ¢asti zastavéného tizemi mésta Ji¢in , jihozapadné od autobusového nadrazi.
Stavajici koryto je na bermach a v prostoru vyvaru zaneseno sedimenty.”

Stavajici opevnéni z kamenného zdiva je ¢astecné poskozeno a bude v ramci této stavby
opraveno.

Uprava vodoteée se dotyka pozemki toku, ve vlastnictvi Povodi Labe, s.p.,

Stavenisté bude pfistupné z mistni komunikace a z ulice 17. Listopadu.

b) vyfet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky priazkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na akci nebyl proveden geologicky pruzkum. Jelikoz se jednd o odt€Zeni nanost a pomistni

opravy kamenného opevnéni, nebyl nutny. Byly provedeny rozbory sedimentl, jejichZz

vysledky jsou dolozeny v dokladové ¢asti. Odtézené sedimenty budou odvezeny na vhodnou

skladku.

¢) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pAsma

V prostoru stavby se nachazi ochrannd pasma siti sd€lovaciho podzemniho vedeni,
nadzemniho vedeni el. a kanalizace. Pfislusnd vyjadieni s pfipadnymi pozadavky jsou
dolozena déle v dokladové Casti.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nachazi na vodoteci v zastavéné Casti obce Ji¢in. Stavba se nachazi v zaplavovém
uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby a odtokové
poméry tizemi

Uprava vodotee nebude mit zaporny vliv na okolni stavby. Pozemky, které bude zhotovitel

vyuzivat pro plnéni dila, uvede po ukonceni praci do plivodniho stavu a protokolarné preda

majitelim. Zhotovitel provede pasport dotéenych pozemkl pied zahdjenim praci a po

dokonceni praci. Pasport pozemki a pfedavaci protokol budou soucésti Protokolu pfedani a

pievzeti stavby.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Veskeré vzniklé odpady z demolic se budou likvidovat dle Katalogu odpadu. Jejich rozdéleni
bude podrobné¢ feseno.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkiu
urcenych Kk plnéni funkce lesa (dotéené/trvalé)
Pti stavbé nedochazi k zéboru zemédélskych pozemka.

h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Ptijezdy na stavenisté budou feSeny po stavajici mistni komunikaci.

Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni a montdzni prace budou v dob€ necinnosti

parkovany ve vyhrazenych prostorech. Pfi vyjezdu ze staveni$té je nutno disledné dbat na

Cistotu povrchu vozovky a v ptipadech jejiho znecisténi dbat na neodkladném odstranéni

tohoto znecisténi (Cistici pasy).
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Pted zahajenim praci a po provedeni stavby bude provedena pasportizace dot¢enych pozemka
a jejich protokolarni piedani dotCenym subjektiim — Mésto Jic¢in.

Po ukonceni stavby budou komunikace a dotéené pozemky uvedeny do piivodniho stavu.
Pracovni prostfedky budou odpovidajici velikosti provadénym pracim. Projektant navrhuje
pouziti kracejicich rypadel, pasovych vyvazecek apod.

i) Vécné a casové vazby stavby, podmiinujici, vyvolané, souvisejici investice
Vlastni stavba by méla postupovat podle logickych krokl na sebe navazujicich. Najezdy na

staveni$té by mély byt realizovany operativné a pozemky poté uvadény do ptivodniho stavu.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ucel uzivani stavby
Ucelem stavby je bezpecné odvést povrchovou vodu ve vodnim toku z vySe leZiciho izemi.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni
Cilem tohoto projektu je odstranéni nanost. Stavba fes$i opravu poskozenych stavajicich
prvkl ve vodnim toku. Stavba je navrzena tak, aby byla pfinosem pro Zivotni prostredi.

B.2.3. Dispozi¢ni a provozni FeSeni, technologie vyroby
Dispozi¢né bude obnova umisténa ve stavajicim korytu.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

B.2.5. Bezpecnost pri uZivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni FeSeni

SO-1 Cidlina, Ji¢in, oprava opevnéni v f.km 75,950 — 76,035

V celém feSeném Useku bude provedeno seceni travniho porostu pifed zapocetim
vlastnich udrzovacich praci. Nasledn¢ bude provedeno odtézeni nanost vtl. 30 — 40 cm
v celkovém objemu 265 m?. Sedimenty budou odvezeny na skladku.

Projektant provedl Setieni o moznosti ulozeni odpadu z vybouranych hmot a pfebyte¢nych
vykopku. Material 1ze odvést na skladku ve vzdalenosti do 6 km v Popovicich a zde ulozit.
Zhotovitel v ramci vybérového fizeni nabidne a naceni vlastni moznost ulozeni materidlu
v souladu s platnymi ptedpisy.

Bude provedeno opraveni stavajiciho kamenného opevnéni v celém feSeném useku.
Tato oprava spociva v pferovnani kamenného opevnéni v kyneté toku, doplnéni vypadanych
kament v okoli vyvaru a presparovani stavajiciho kamenného zdiva.

b) konstrukéni a materialové reseni
Veskeré konstrukce budou provedeny dle platnych a ptedepsanych ptedpisti a norem.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
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Stavba je navrZena tak, aby spliovala veskeré¢ predpoklady pro mechanickou odolnost
a stabilitu.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni.
Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotieby rozhodujicich médii
Stavba neobsahuje zadné vyrobni programy ani technologie.

B.2.8. PoZarné bezpecnostni feSeni

Posouzeni technickych podminek pozZarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecnych
prostori

Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

b) zajiSténi poti‘ebného mnoZstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi

¢) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi poZarné bezpe¢nostnimi zarizenimi
véetné mozZnosti provedeni zasahu jednotek poZarni ochrany
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni
Pro odbér elektrické energie do prostoru staveniSté a vlastniho zafizeni staveni$té bude nutno
pouzit dieselagregaty. Vodu bude nutno feSit dovozem. Spotieba tepla a paliv se béhem
vystavby ani po dokonceni nepfedpoklada.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi
apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk , prasnost apod.)

Je nutno dbat v§eobecnych bezpecnostnich predpisii na ochranu Zivotniho prostiedi, zejména

pak zabezpecit veSker¢ stroje proti niku ropnych latek ze stroji a zafizeni.
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B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi acinky vnéjSiho prostredi
Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiiova opatieni
a) povodné

Stavba se nachazi pfimo v povodnové oblasti. Stavajici niveleta neni navySovana.
b) sesuvy pidy

Stavba je navrzena tak, aby nedochazelo k vykopiim v rozsahu, aby byla ohrozena stabilita
svahu. (stavajici niveleta je navySovana — neni ptedpoklad vykopt, které by bylo notné pazit)
¢) poddolovani

Bezpredmétné
d) seizmicita

Bezptedmétné
e) radon

Bezptedmétna
f) hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby

Pti vystavbé dojde k doasnému zvySeni hlu¢nosti.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V misté€ stavby se nachazeji sité el. vedeni, sdélovaciho vedeni a vodovodniho fadu. Sité
nebudou stavbou dot¢eny. Provadéné prace budou max. v ochranném pasmu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.

B.4. Dopravni reSeni

a) popis dopravniho FeSeni

Ptistup do koryta toku je feSen z mistni komunikace. V blizkosti této komunikace vede stezka
pro pési. Stavajici komunikace umoziuje ptijezd pouze na mistni parkovisté. Je zde obcasny
prujezd vozidel na toto parkovisté. Misto vjezdu bude oznac¢eno dopravnimi znackami.
Dodavatelska firma zajisti pfipadné fizeni provozu v tomto useku nalezit€¢ proskolenymi
osobami po dobu celé opravy v zdjmovém prostoru. Mechaniza¢ni prostfedky budou pouZity
dle prostorovych moZnosti ptijezdové komunikace. (navrh pouziti kracejicich rypadel,
vyvazecek a pod.)

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté bude feSen po stadvajici mistni komunikaci. V misté ptejezdu stezky pro
chodce bude provedena Uprava, aby nedoslo k poskozeni povrchu stezky. Vjezd do koryta
bude upraven zfizenim najezdu. Tento nijezd bude zhotoven uloZenim silni¢nich betonovych
panelil do 150 mm piskového loZe. Plosné je navrZeno zhotoveni piijezdu Sitky 3,0 m a délky
15,0 m. V koryté¢ budou panely ulozeny do makadamu. Veskeré¢ docasné piijezdové trasy
budou po ukonceni stavebnich praci uvedeny do ptivodniho stavu (v€etné piipadnych oprav

asfaltovych krytti, oseti travnim semenem apod.)

¢) doprava v klidu

Mechanizacni prostiedky potiebné pro zemni a montaZzni prace budou v dob€ necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech zafizeni staveniste.

Po dokonceni stavby budou komunikace a dot¢ené pozemky uvedeny do pivodniho stavu.
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B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav
Stavajici travnaté povrchy budou po ukonceni stavby znovu osety. V zajmovém tGzemi se
nenachdazi porost stromti, proto neni navrzeno kaceni dfevin.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, vzduch, voda, odpady a pida

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jez bude pro zivotni prostiedi odpovidajicim zpiisobem
pfinosem. Pouze v dobé realizace samotné mize dojit k prechodnému zhorseni stavu
zivotniho prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana paméatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo€ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pti vystavbé budou pouzity piirod¢ blizké materialy. Realizace stavby nebude mit negativni

vliv na stavajici prostiedi.

V zdjmovém Uzemi se nevyskytuji dieviny.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
V dané¢ lokalité se nenachédzi zadné MCHU a neni zde zadna lokalita soustavy Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Akce nepodléha zjistovacimu fizeni a EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Z realizované stavby nebudou plynout Zadna ochranna a bezpecnostni pasma. VSechny

vykopy budou oznaceny a bude k nim zamezen volny piistup.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni ukol ochrany obyvatelstva
Navrhem nejsou dotéeny zajmy chranéné organy vetejného zdravi.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Neuvadi se.

b) odvodnéni staveniSté

Projektova dokumentace tesi pirevedeni vody béhem stavby v koryté toku. Je zde navrzeno
zajimkovani a ptfevedeni vody zlabem ( potrubim ). Z prostoru vyvaru je navrzeno odcerpani
vody.

c¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd na stavenisté bude feSen po stdvajici mistni komunikaci, a dale v koryté toku.
Zhotovitel se pfed poddnim nabidky do vybérového fizeni seznami se skuteCnym stavem
v mist¢ stavby, posoudi pouzitelnost své techniky pro pojezd uvniti staveniste.

Mechanizacni prostiedky potiebné pro zemni a montdzni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Pfi vyjezdu ze staveni$té je nutno disledné dbat na
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Cistotu povrchu vozovky a v piipadech jejiho znecisténi dbat na neodkladném odstranéni
tohoto znecisténi.
Po ukonceni stavby budou komunikace a dotéené pozemky uvedeny do piivodniho stavu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Uprava koryta nebude mit zdporny vliv na okolni stavby. Pozemky vyuzité k do¢asnému
pouziti se po ukonceni stavebnich praci navrati do ptivodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Veskeré vzniklé odpady z demolic se budou likvidovat dle Katalogu odpadi. Jejich rozdéleni
bude podrobné¢ feseno, predpoklada se pouze zemina z vykopku.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Nedochazi k zaboru, pouze bude vyuzit docasny ptistup podél toku.

g) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

S veSkerym odpadem vzniklym b&hem vystavby bude nakldddno v souladu s platnou
legislativou )zakon ¢. 185/2001 sb. O odpadech)

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Veskera zemina (vyhovujici rozbory zeminy dle pf. ¢.9 zdkona o odpadech) ze stavby bude
vcetné piipadné demoli¢ni suti odvezena na skladku s dopravni vzdalenosti 6 km.

i) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jeZ bude pro Zivotni prostfedi odpovidajicim zpisobem
pfinosem. Pouze v dobé realizace samotné mize dojit k pfechodnému zhorSeni stavu
zivotniho prostiedi.

Je nutno dbat vSeobecnych bezpecnostnich ptedpisti na ochranu Zivotniho prostfedi, zejména
pak zabezpecit veSker¢ stroje proti iniku ropnych latek ze stroji a zatizeni.

Stroje pouzivané pii vystavbeé (vyvazecky, kracejici rypadla apod..) musi byt ve velmi dobrém
technickém stavu, ktery musi byt ovéfen pied zahdjenim praci a kontrolovan (kontroly
zam¢tit na iniky pohonnych hmot a olejii) jednak denné obsluhou, jednak tydné nadiizenym
technikem. ZjiSténé zavady musi byt ihned odstranény.

Zavadné latky budou pfi vystavbé pouzivany a skladovéany tak, aby nemohlo dojit k jejich
uniku - vyplaveni srdzkovymi vodami nebo manipulaci neopravnénymi osobami.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpisi
Zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnikii budou identické jako pii provozech jinych
staveb. Omezeni téchto vlivli bude zajisténo odpovidajicimi a proskolenymi pracovniky
dbajicimi v tomto smyslu vSech bezpecnostnich ptedpisi a hygieny.

Pti akci je nutné seznameni vSech zucastnénych osob s bezpecnostnimi zakony, vyhlaskami,
nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v uplném
znéni €.262/2006 ve své hlaveé ,,.Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci®.
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Stavebni prace se tidi predev§im uvedenymi vyhlaskami, natfizenimi vlady s doplnénim o
dané

CSN:

- Zékonik prace — Sbirka zédkontd 262/2006

- Sbirka zakona 252/2001 o inspekci prace

- Zakon ¢. 309/2006 kterym se zajist'uji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi)

- Sbirka zakonti 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky a do hloubky

- Sbirka zékoni 591/2009 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na stavenisti.

- Déle pak vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni (zdiiraznéné povinnosti dodavatele
stavebnich praci).

- Vyhlaska CUBP a CUB ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpiisobilosti v elektrotechnice.

- Nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., o
stanoveni podminek ochrany zdravi zaméstnanct pii praci.

- Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojl, technickych zatizeni a pfistroji.

- Naftizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostredkd.

- Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostredkd.

- PoZarni ochrana je stanovena zdkonem ¢. 133/1985 Sb, o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjsich predpist.

- Rovnéz vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti
pfi svafovani, nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

- CSN 26 9030 Zasady bezpeéné manipulace

- CSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ruéniho natadi

- CSN 65 0201 Hotlavé kapaliny

- CSN 73 0845 Pozarni bezpeénost staveb — skladky.

Bezpecnost prace ve stavebnictvi fesi predevsim vyhlaska cislo 309/2006 Sb. a NV
591/2006 Ceského utadu bezpeénosti prace a Ceského banského ufadu o bezpeénosti prace a
technickém zafizeni pii stavebnich pracich, dale pak vyhlaSka €. 306/2005 Sb. k zajisténi
bezpecnosti technického zatizeni pii stavebnich pracich, vyhlaska ¢. 39/2003 o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pfi provozu silni¢nich vozidel a dalsi vyhlasky o bezpecnosti
ve stavebnictvi a ptibuznych oborech.

Pti praci je dale nutno respektovat platny zdkonik prace Cislo 262/2006 Sb. V platném
znéni a platné podnikové piedpisy. Pracovnici musi byt pravidelné¢ proskolovani z
bezpe€nostnich predpisit a po zdravotni strdnce musi byt prokazatelné schopni vykonavat
prace ve stavebnictvi. Pracovnici musi byt pravideln¢ proSkolovéani z bezpecnostnich ptedpist
a po zdravotni strance musi byt prokazatelné schopni vykonévat prace ve stavebnictvi.

Pro zabezpeceni ochrany zdravi je nutno pfedevsim provadét tyto opatient :

- technicka prevence (el. instalace, strojni zafizeni, skladové prostory)
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- uroven pracovniho prostiedi (potadek na pracovisti, pristupové cesty, osvétleni)

- hyg. a soc. zatizeni (Iékarna prvni pomoci, prevence)

- poskytnuti ochrannych prostiedki (pfilby, ochranny odév, pracovni boty, ochranné bryle)
- zamezeni pristupu nepovolanym osobam na staveniste

- poZarni prevence

Pro provadéni stavby se predpokladd jeden dodavatel a stavba nepiesahne 500dni.
Z téchto divodu nevznika, dle zakona ¢.309/2006 Sb., povinnost zpracovat plan BOZP a
uréovat koordinatora BOZP. V pfipad¢, Zze dodavatel bude spolupracovat s dal$imi, tato
povinnost vznika.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby se neuvadi.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni

K omezeni dopravy na ptilehlé komunikaci dojde pouze v ndjezdu mechanizace do koryta
toku.

Dodavatelska firma zajisti ptipadné fizeni provozu v tomto Useku nalezité proskolenymi
osobami po dobu celé rekonstrukce v zajmovém prostoru. Mechanizacni prostiedky budou
pouzity dle prostorovych moznosti ptijezdové komunikace. (navrh pouziti kracejicich rypadel,
vyvazecek a pod.)

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.)

Pred zapocetim stavebnich praci bude znovu provedena prohlidka useku a ptipadné sloveni
rybi osadky.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Stavba bude zpracovana najednou.
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C. Situacni vykresy

C.1. Vodohospodaiska situace M 1:50 000
C.2. Pfehledn4 situace M 1:10 000
C.3. Situace stavby + mapa KN M 1:250
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D. Dokumentace objektii a technickych a technologickych zafizeni
D.1. Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.2. Dokumentace technickych zafizeni
a) Technicka zprava
D.1.1 Technicka zprava
b) Vykresova ¢ast

D.2.01. SO-1 Cidlina, Ji¢in, oprava opevnéni v .km 75,950 — 76,035

D.2.1 Podélny profil toku M 1:500/100
D.2.2 Vzorovy pticny fez
D.2.3 Pfi¢né fezy toku M 1:100

D.2.4 Oprava opevnéni
D.2.5 Ptevedeni vody béhem stavby
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D. DOLUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

D.1. Dokumentace stavebniho nebo inZenvrského objektu

D.1.1. Architektonicko-stavebni FeSeni

Jedna se z pfevazné ¢asti o oteviené koryto toku. Koryto toku je opevnéno v celém profilu
kamenem. Jedna se o opravu tohoto opevnéni. Pti provadéni opravy zlstane rozsah opevnéni
v ptivodnim tvaru.

D.1.2. Pozarné bezpec¢nostni FeSeni
Z hlediska charakteru stavby je Pozarné bezpec¢nostni feSeni stavby bezpredmétné. Na toku

nejsou navrhovéna odbérnéd mista pro hasi¢ské vozy.

D.2. Dokumentace technickych zarizeni

D.1.1 Technicka zprava :
SO-1 Cidlina, Jic¢in, oprava opevnéni v ¥. km 75,950 — 76,035

V feSeném useku bude provedeno pied zapocetim udrzovacich praci seceni travniho porostu
na celkové plose 420 m?.

Poté bude provedeno téZeni ndnost v celkovém objemu 265,0 m*.

Jedna se o sediment z kynety , bermy koryta toku a nanos z vyvaru v mnozstvi 238,0 m3.
Dale je v celkovém objemu zapocitano odtéZeni nanosu z parapetu zdi — 27 m3.

Jedna se o ndnosy v rostlém stavu.

ObnaZeny svah nad parapetem bude oset travni smési — plocha oseti 80,0 m2.

Vytézené sedimenty budou naloZeny, odvezeny na skladku do vzdalenosti 6 km — skladka
Popovice. Na této skladce budou uloZeny.

Po odstranéni sedimentu bude provedeno celkové ocisténi povrchu kamenného opevnéni
tlakovou vodou.

Je doporuceno pouziti tlakového Cerpadla, které zajisti tlak 150 bar a na vystupni hadici bude
osazena variotryska pro moznost regulace vodniho paprsku.

Jedna se o celkovou plochu ocisténi - 920,0 m2.

Po ocisténi bude nasledovat vyspraveni poskozenych mist kamenného opevnéni.

V prostoru vyvaru bude doplnéno 20% plochy svislého opevnéni kamenného zdiva.

Celkova plocha svislych zdi vyvaru — 23,2 + 23,2 + 15,9 + 8,5 + ( 7,0 schodisté) = 77,8 m2
Bude doplnéno 20 % plochy 77,8 x 0,2 =15,6 m2

V prostoru svislych zdi bude doplnéno 10% plochy svislého opevnéni kamenného zdiva.
Celkova plocha svislych zdi koryta toku 99,22 + 99,22 = 198,44 m2
Bude doplnéno 10 % plochy 198,44 x 0,1 = 19,8 m2

V prostoru kynety bude provedeno celkové preloZeni opevnéni. V soucasnosti je kyneta

znaéné€ poskozena a je uvazovano s doplnénim 10% plochy kamenného opevnéni.
Celkova plocha opevnéné kynety toku 230,34 m2
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Bude doplnéno 10 % plochy 230,34 x 0,1 =23,0 m2
V prostoru bermy bude po o€isténi pouze uvazovano s opravou sparovani v rozsahu 80%
plochy kamenného opevnéni.

V mistech, kde bude provedena oprava opevnéni, bude pouzit kdmen, ktery svymi vlastnostmi
a barevném provedenim odpovida stavajicimu opevnéni. Na opravu zdi, schodist, vyvaru

a kynety bude pouzit piskovec, ktery svym tvarem a zabarvenim bude odpovidat stdvajicimu
opevnéni (KYKLOPSKE ZDIVO).

Opracované kameny budou ukladany do betonového loze tl. 150 mm.
Jako dalsi stavebni prace bude oprava poskozenych spar ve stavajicim kamenném opevnéni.

V prostoru vyvaru je uvazovano s opravou spar v plose 70% celkové plochy opevnéni.
Plocha opevnéni vyvaru:

77,8 + 64,0 ( plocha dna) = 141,8 m2

Plocha opravy spar 141,8 x 0,7=99,3 m2

V prostoru svislych zdi je navrzena oprava spar v rozsahu 50% plochy svislého opevnéni
kamenného zdiva.
Celkova plocha svislych zdi koryta toku 99,22 + 99,22 = 198,44 m2

Plocha opravy spar 198,44 x 0,5 = 99,2 m2

V prostoru bermy je navrzena oprava spar v rozsahu 80% plochy vodorovného opevnéni
kamenného zdiva.
Celkova plocha opevnéni bermy toku 69,8 + 69,8 = 139,6 m2 x 2,5 = 349 m2

Plocha opravy spar 349 x 0,8 =279,2 m2

Pracovni postup opravy sparovani:
Po odstranéni sedimentd bude stavajici opevnéni ocisténo tlakovou vodou.
V mistech opravy sparovani bude provedeno obnaZeni spar do hloubky 70 mm.
Po vycisténi budou spary vyplnény maltou cementovou MC s ptisadou MX5 — jedna se o
plochu nad stalou vodou.
V prostoru stalé vody budou spary vyplnény cementovou maltou MC 15 a ptisadou MX 15.
Spary budou vyplnény az do vyse 5-10 mm od lice dlazby.
Pti provadéni oprav je tieba dodrzovat pokyny TNV 75 2103.

Zrizeni zpevnéného pristupu do koryta toku — prostoru stavby.

V misté ptistupu do prostoru stavenisté bude dotcena asfaltobetonova plocha stavajici stezky
pro pesi. Pred zahdjenim vjezdu do koryta je tieba povrch této stezky zajistit proti poSkozeni
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ulozenim betonovych silni¢nich paneltl, které budou polozeny do 150 mm piskového loze. Je
navrzeno ulozeni betonovych panelt v ptidorysném rozmeéru sitka 3,0 m a délka 15,0 m.

V misté vjezdu do koryta na pielomu bermy a svahu koryta bude pfedmétna plocha vjezdu
podsypana hrubim stérkem (makadam). Po ukonceni stavebni ¢innosti budou pozemky
uvedeny do ptivodniho stavu.

Pievedeni vody béhem stavby.

Pro zajisténi suchého prosttedi pro provadéni praci v koryté toku je navrzeno prevedeni vody
pomoci navrzenych jimek a ptfevedeni vody Zlabem ( plastovym potrubim 2 x 400 mm ).
Pti¢nou hrazku tvoti dvé fady dievénych fosen, které jsou od sebe vzdaleny 600 mm.
Prostor mezi fo§nami je vyplnén jilovitou zeminou.

Je navrzeno.

Takto zajimkovany prostor ma délku az 50 m.

Rovnéz je pocitano s Cerpanim vody z prostoru vyvaru v celkovém €ase 100 hodin.
Zajimkovana ¢ast bude provedena na dvé etapy s ohledem na zausténi stavajici odlehcovaci
dest'ove kanalizace DN 1500 mm.

Jeden usek tvofi objekt vyvaru po zatsténi kanalizace.

Dalsi tsek podchycuje zausténi kanalizace aZ po zacatek opravy.

Posouzeni potrubi pro pfevedeni vody.

Potrubi profil 400 mm provede pti sklonu 1% pritok 195,71 I/sec.

Uvazujeme s uloZenim dvojice potrubi — pratok 391,42 1/sec.

Dle tidaju o pritocich je primérny ro¢ni prutok 329,0 I/sec. Qm30 je 779 1/sec.
Pratok v potrubi miZe byt navySen zvySenim hrazky — zvySeny tlakovy pritok.

Vvéet odpadu :

17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 265 m?
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Vycet dalsich ptedpokladanych odpadu:

Druh Nazev Kategorie
030102 | Piliny z do¢asnych konstrukci — bednéni a podptirnych konstrukei | O
030103 gl;}?aliny, odfezky, dfevéna deska, dievottfiskova deska, drevéna 0
030101 Barva s E)bsahem halon. rozpoustédel a nebo lak s obsahem halon. N
rozpoustédel
080102 | Barva bez halon. rozpoustédel a nebo lak bez halon. rozpoustédel N
080103 Barva rozpustna ve vodé a nebo lak rozpustny ve vodé - betonové N
konstrukce
080105 V,ytvrzeflé bavl'ya a nebo vytvrzeny lak — ocelové konstrukce N
zachytného zatizeni
080199 Odpad druhové blize neuréeny nebo vyse neuvedeny (plechovky od N
barev)
120101 Piliny a nebo tfisky Zeleznych kovii — pfi fezani siti O
120102 | Ostatni zelezny kov — odpad gabionovych siti O
120103 | Piliny a nebo tfisky neZeleznych kovli — plastové dilce O
120104 | Ostatni nezelezny odpad O
120105 Plast O
120113 Odpad ze svafovani — svarovani O
140103 Ostatni rozpoustédla a nebo jejich smési N
150101 Papirovy a nebo lepenkovy obal — obal NAIP O
150102 | Plastovy obal — obaly natérovych hmot O
150103 | Dievény obal — Palety O
150104 | Kovovy obal — Palety O
150105 | Kompozitni obal — obaly natérovych hmot O
150106 | Smés obalovych materiall O
Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (obaly ztec.
150199 |, .. .
Skodlivinami)
170101 Beton — demolice O
170102 | Cihla — demolice stavajicich konstrukei O
170103 Keramika - demolice stavajicich konstrukci (trouby) O
200105 | Drobné kovové predméty (napi. plechovky) — balici material O

Reseni z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a zvlastnich zajmu

Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi pfiznivé ovlivni Zivotni prostfedi dané
lokality. Pfi provadéni praci je nutno bezpodminecné dodrzovat veskeré bezpecnosti piedpisy,
tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, dale veskeré CSN, tykajici se zptisobu,
rozsahu a kvality provadénych praci. Zejména je nutno dbat na dodrzovani ustanoveni
vyhléasky €. 124/2000 Sb. a natizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pti
provadéni praci ve stavebnictvi a pfislusnych technickych norem.
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TECHNICKE NORMY

CSN 73 2400 - provadéni a kontrola betonovych konstrukei

CSN 73 6504 - hydraulické vypodty vodohospodaiskych staveb

CSN 73 6524 - funkéni objekty a zafizeni hydrotechnickych staveb - nazvoslovi
CSN 73 6815 - vodohospodaiské feseni vodnich nadrzi

CSN 75 1400 - hydrologické udaje povrchovych vod

CSN 75 2911 - vodni zna¢ky

TNV 75 2910 - manipulaéni fady vodohospodéiskych dél na vodnich tocich
TNV 75 2920 - provozni fady vodnich dél

TNV 75 2935 - posuzovani vodnich d¢l pii povodnich

PRAVNI PREDPISY

Zakon €. 254/2001 Sb. — o vodach, v platném znéni

Vyhlaska MZe ¢.470/2001 Sb. — stanoveni seznamu vodohospodaisky vyznam.tokl
Vyhlaska MZe ¢.471/2001 Sb. — o technickobezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily
Vyhlaska MZe €.195/2002 Sb. — o nélezitostech manipulacnich a provoznich fadia
Vyhlaska MZe €. 590/2002 Sb. — o technickych pozadavcich na vodni dila

Naftizeni vlady ¢. 229/2007 Sb. — o ukazatelich piipustného znecisténi vod

Zakon €. 183/2006 Sb. - o0 tizemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni
Zakon €. 17/1992 Sb. — o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdé¢jsich predpisii

Zakon €. 114/1992 Sb. — o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

Zakon €. 185/2001 Sb. — o odpadech, v platném znéni

Zakon €. 240/2000 Sb. — o krizovém fizeni, ve znéni zak. ¢. 320/2002 Sb.

Vyhlaska MZe ¢.195/2003 Sb. — o dokladech Z&dosti o rozhodnuti vodoprav.uradi
Vyhlaska MZe ¢.20/2002 Sb. — o zptsobu a ¢etnosti méfeni mnozstvi a jakosti vody
Vyhlaska MZe a MZP ¢.7/2003 Sb. - o vodopravni evidenci

Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. — o bezpe&nosti prace a technickych zaiiz.
Zakon ¢. 100/2001 Sb. — o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
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E. DOKLADOVA CAST

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich predpist vydané
pfislusnymi spravnimi organy nebo piisluSnymi osobami a dokumentaci zpracovanou
osobami opravnénymi podle jinych préavnich predpisi.

E.1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadi‘eni dot¢enych organi

E.1 Cetin a.s.

E.2 Cepro as.

E.3 CEZ Distribuce, a.s.

E.4 CEZICT Services, a.s.

E.5 Mero CR

E.6 GasNet,s.r.0., Brno

E.7 Vodohospodaiska obchodni spolecnost Ji¢in
E.8 Technické sluzby mésta Ji¢ina

E.9 Vyjadfeni Ceského rybaiského svazu Jicin
E.10 Vyjadfeni vlastnika sousedniho pozemku VOS a SPS Ji¢in
E.11 Hodnoceni vzorku fi¢niho sedimentu

E.12 Souhlas Mésto Ji¢in — pfistup na stavbu

E.13 Souhrnné stanovisko ZP Ji¢in

E.14 Zapis z vyrobniho vyboru ze dne 31. 10. 2016
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F. VYKAZ VYMER
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N. Nakladova ¢ast
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