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B.1 Popis území stavby 

B.1.a Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba je navržena v dolní části obce Koldín na rozhraní intravilánu a extravilánu. 
Zahrnuje koryto vodního toku Skořenický potok v kilometráži 5,060 – 5,180, cca od 
hranice intravilánu místní části Hradiště po čističku odpadních vod. 

Koryto Skořenického potoka bylo v roce 1970 v dolní části obce Koldín napřímeno 
a opevněno ve dně i v březích betonovými deskami o rozměru 1,5 x 1,0 m. Toto 
opevnění bylo v roce 2012 při povodňovém průtoku poškozeno, polovina desek byla 
odplavena a zatarasila koryto. Při opravě byly desky osazeny zpět anebo byly 
nahrazeny kamenným záhozem. V současné době je opevnění na více místech 
poškozeno, zejména z důvodu nevhodného opevnění pro velký podélný spád a pro 
daný profil koryta. 

 

B.1.b Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci projektové dokumentace byl provedeno hodnocení vzorku zeminy 
a sedimentu. Sediment splňuje požadavky pro využívání na povrchu terénu a může 
být ukládán na skládky S – inertní odpad. Nejsou splněny požadavky o používání 
sedimentu na zemědělské půdě. Pro zeminu jsou požadavky pro využívání na 
povrchu terénu mírně překročeny v ukazateli arsen 

 

B.1.c Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Při průzkumu vedení inženýrských sítí v zájmové oblasti bylo zjištěno, že se 
v zájmovém úseku stavby nachází nadzemní vedení energetických zařízení (ČEZ 
Distribuce), podzemní sítě elektronických komunikací (Cetin) a podzemní vedení 
kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení (Obec Koldín). 

Zhotovitel provede přesné vytyčení inženýrských sítí (poloha, hloubka) před 
zahájením stavebních prací a provede opatření proti poškození sítí. V blízkosti sítí, 
kde by mohlo dojít k poškození vedení, budou výkopové práce prováděny ručně. 

 

B.1.d Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nachází v zátopové oblasti – v korytě vodního toku. 

 

B.1.e Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí ani na okolní 
pozemky. 

Stavba částečně ovlivní odtokové poměry. Rekonstrukce koryta bude provedena 
v původních parametrech (podélný sklon a šířka dna, sklony břehů), ale dojde ke 
změně druhu opevnění z betonových desek na kamennou rovnaninu, čímž dojde ke 
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zvýšení drsnosti koryta a ke zpomalení rychlosti proudění v místech s velkým 
podélným sklonem (3,8 %). Navržené koryto převede průtok Q20 = 8,12 m3/s. 

 

B.1.f Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanační nebo demoliční práce. V rámci stavby nebude 
provedeno kácení stromů ani keřů. 

 

B.1.g Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL (dočasné/trvalé) 

Během stavby dojde k dočasnému dotčení ZPF přístupem a staveništěm, a to 
u parcel č. p. 590/26, 3374 a 3380 (trvalý travní porost) a č. p. 590/29 a 1178/5 
(zahrada). Dle zákona 334/1992 Sb, § 9, odst. 2 d) není třeba souhlasu orgánu 
ochrany ZPF, jelikož dočasný zábor vč. uvedení do původního stavu nepřesáhne 
1 rok. Termín zahájení nezemědělského využívání ZPF musí být oznámen nejméně 
15 dnů předem písemně orgánu ochrany ZPF, tj. Městskému úřadu Vysoké Mýto. 

U pozemků č. p. 590/28 a č. p. 1178/6 (trvalý travní porost), na kterých dojde 
k trvalému záboru a v současné době jsou součástí ZPF, bude řešena změna druhu 
pozemku na vodní plochu formou rozhodnutí v pochybnostech, jelikož se na 
pozemcích nachází opevněné koryto vodního toku. 

 

B.1.h Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Přístupové cesty ke stavbě jsou vedeny po stávajících komunikacích. Stavba 
nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

 

B.1.i Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice       

V době přípravy projektové dokumentace nebyly známy žádné okolnosti a jiné 
stavby, které by mohly kolidovat se stavebními pracemi.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je zajištění stability podélného i příčného profilu koryta, zejména při 
zvýšených průtocích. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Během stavby dojde k nahrazení „nepřírodního“ opevnění betonovými deskami 
opevněním rovnaninou z lomového žulového kamene. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvýšenou 
pozornost z hlediska bezpečnosti práce. Provoz navrhovaných objektů nevyžaduje 
stálou obsluhu. Jednotlivé objekty vyžadují běžnou údržbu. Při údržbě je nutné 
dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy pro příslušné práce. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba bude rozdělena na stavební objekt SO 1 Rekonstrukce opevnění. 

Stávající poškozené opevnění z betonových panelů a záhozu bude rozebráno. 
Budou vybourány betonové konstrukce – přibetonávky a opevnění na konci úseku. 

V celé zájmové délce, tj. 23,7 m pod mostem a 87,3 m nad mostem, bude proveden 
výkop pro stavbu rovnaniny a prahů.  

Pro zvýšení stability koryta budou zbudovány 4 nové prahy z betonu C 25/30 XF3 
šířky 0,6 m a hloubky 0,9 m ve dně a 0,9 – 0,6 m v březích se sklonem líce 1 : 1,25 – 
1,40. Rovnanina bude zhotovena z žulového lomového kamene hm. 200 – 500 kg 
o tloušťce 700 mm ve dně a v obou březích s tloušťkou 700 mm u dna až 500 mm 
u vrchu, tj. největší kameny o hm. 500 kg budou rovnány do dna. Rovnanina bude 
provedena s vyklínováním. V úseku pod mostem bude provedena se sklonem líce 
1 : 1,40 na 0,95 m kolmé výšky, nad mostem se sklonem líce 1 : 1,25 na 1,05 m 
kolmé výšky. V náporovém pravobřežním oblouku o délce 24 m na pravém břehu 
bude kolmá výška navýšena na 1,4 m. Na levém břehu mezi vrchem rovnaniny 
a podezdívkou plotu bude proveden zához s urovnaným lícem ze stávajícího 
rozebraného očištěného kamene. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Během stavby nebudou vybudována technická či technologická zařízení. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.2.10 Hygien. požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Opevnění kamennou rovnaninou hm. 200 – 500 kg je navrženo s odolností proti 
porušení proudící vodou na základě nevymílacích rychlostí v korytech. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

Na přístupové komunikaci ve vlastnictví obce Koldín je zákaz vjezdu vozidel nad 
2 tuny a místní komunikace jsou šířky max. 3 metry. Přístup je tedy nutno projednat 
s Obcí Koldín.  

Zhotovitel zajistí dopravní řešení v místě výjezdu ze stavby na komunikaci. Dopravní 
řešení zhotovitel projedná s příslušným dopravním odborem.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby nebude provedeno kácení stromů ani keřů. Po skončení prací budou 
pozemky použité pro přístup a pro staveniště uvedeny do původního stavu. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Po dobu provádění stavby může dojít k lokálnímu a dočasnému zvýšení hladiny 
hluku a prašnosti. Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných 
látek a cementových směsí do vodního toku. 

V důsledku provádění zemních prací v korytě toku může po obnovení průtočného 
profilu koryta dojít ke krátkodobému ovlivnění kvality povrchové vody uvolněním 
zákalu, který nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na vodní organismy. 

Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí ani na okolní 
pozemky. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nemá charakter protipovodňové stavby. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu bude potřeba 368,16 m3 žulového lomového kamene hm. 200 – 500 kg 
pro rovnaninu, 29,79 m3 stávajícího kamene pro zához, 5,27 m3 betonu C25/30 
XF3 – Dmax 16 mm – S3 a 1,54 m3 štěrkopísku pro podsyp. 

 

B.8.b Odvodnění staveniště 

Stavební práce budou probíhat v zajímkovaném prostoru pod ochranou příčných 
ochranných hrází z pytlů plněných pískem vysokých cca 0,6 m. Ochranné hráze 
budou dotěsněny vodotěsnou fólií. Mezi hrázemi bude převáděna voda potrubím 
o ø 400 mm. Ze zajímkovaného prostoru bude v případě potřeby voda průběžně 
odčerpávána tak, aby zejména betonářské práce byly prováděny na suchu. Stavba 
bude probíhat v pěti etapách po cca 25 metrech. 

 

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke staveništi je možný po silnici č. 31610 Choceň - Koldín. V obci Koldín je 
přístup možný buď přes mostek u č. p. 96 a dále první odbočkou doprava a přes 
další mostek anebo přes místní část Hradiště po cyklotrase č. 4230 a na konci 
intravilánu dvakrát odbočkou vlevo a kolem rodinných domů dolů k potoku. Přístup 
podél potoka bude umožněn po pozemcích č. p. 3374 a č. p. 3380. 

Místní komunikace na obou přístupech mají omezenou únosnost a jsou šířky 
max. 3 metry, tj. pro stavbu je nutno zvolit vhodnou techniku a projednat přístup 
a použitou techniku s Obcí Koldín (fotodokumentace viz D.1.a Technická zpráva). 

Při přesunu techniky po asfaltové komunikaci bude v případě jejich znečištění 
provedeno čištění dle potřeby. Doprava v místě stavby bude v případě potřeby řízena 
obsluhou zhotovitele. 

Zhotovitel provede opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci dotčených pozemků 
a komunikací. Po stavbě budou komunikace a pozemky uvedeny do původního 
stavu. O tomto zhotovitel zajistí předávací písemné protokoly s majiteli pozemků 
(v případě p. Otakara Janka bude přizván i nájemce, tj. ZD Mostek, p. Rolenec). 

Neuvažuje se o napojení na místní zdroje elektrické energie pro účely stavby, po 
dobu stavby se předpokládá použití mobilních agregátů. 

Nepředpokládá se napojení na místní rozvod vody ani na kanalizaci. Zdrojem vody 
bude vodoteč, případnou pitnou vodu si dodavatel doveze. Na stavbě budou 
umístěna mobilní WC. 
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B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu provádění stavby může dojít k lokálnímu a dočasnému zvýšení hladiny 
hluku a prašnosti. Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných 
látek a cementových směsí do vodního toku a na okolní pozemky. 

 

B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanační nebo demoliční práce. V rámci stavby nebude 
provedeno kácení stromů ani keřů. 

 

B.8.f Maximální zábory pro staveniště 

Dočasné staveniště pro potřeby zhotovitele bude vymezeno na pravém břehu 
a v korytě řeky v nezbytném rozsahu. 

Dočasné staveniště se nachází na pozemcích č. p. 3374 a č. p. 3380 ve 
spoluvlastnictví p. Otakara Janka, P. Jaroslavy Fridrichové a p. Jany Bräuerové 
a dále na pozemcích trvale dotčených stavbou ve vlastnictví České republiky a ve 
správě Povodí Labe, státní podnik. 

Přístupy na staveniště viz B.8.c. 

Před zahájením prací není třeba provádět úpravy plochy staveniště. Po ukončení 
stavby se pozemky používané zhotovitelem uvedou do původního stavu. 

Stavební práce budou probíhat převážně v korytě. Skládka materiálu potřebného pro 
stavbu bude umístěna v korytě pouze v nejnutnějším rozsahu a na pozemcích 
staveniště. Skladování materiálu v korytě toku bude omezeno na nezbytné minimum 
s ohledem na nebezpečí příchodu velké vody. Skladovaný materiál nesmí v případě 
vyšších vodních stavů bránit průchodu povodňové vlny. Zhotovitel zpracuje havarijní 
a povodňový plán stavby. Zhotovitel stavby bude sledovat vývoj vodního stavu, aby 
byl v případě potřeby schopen operativně zabránit vzniku škod na stavbě. 

 

B.8.g Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

Při stavbě budou produkovány tyto odpady: 

- přebytečný materiál z výkopů a nánosů (291,38 m3), 
- beton z vybouraných konstrukcí (31,0 m3), 
- rozebrané betonové panely (219 ks, 24,64 m3), 
- přebytečný kámen ze záhozů (30,21 m3), 
- kovový U profil 100 (195 m). 

Veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích (demoličních, případně 
výkopových) je možné zařadit do skupiny dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP 
č. 381/2001 Sb.) „17 stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst“. Podrobněji půjde o odpady z podskupiny: 
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17 01 – beton, cihly, tašky a keramika, 
17 04 – kovy (vč. jejich slitin), 
17 05 – zemina (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a hlušina. 

Při nakládání s odpady se předpokládá následující postup. Přebytečná zemina, 
kámen, beton a poškozené panely mohou být odvezeny na řízenou skládku a zde za 
poplatek uloženy. Předpokládá se řízená skládka v Chocni. 

Nepoškozené panely budou předány obci Koldín (odhad 150 ks). Kovový profil bude 
odvezen do sběrných surovin. 

Zhotovitel zajistí likvidaci odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel 
v rámci výběrového řízení případně nabídne vlastní možnosti likvidace odpadu. 

Zhotovitel předloží doklad z řízené skládky o likvidaci odpadu v odpovídajícím 
množství. 

 

B.8.h Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při stavbě budou provedeny výkopy o celkovém objemu 303,71 m3 (výkop pro stavbu 
rovnaniny, záhozu a betonových prahů). Přebytečný materiál z výkopů bude odvezen 
na řízenou skládku. Pro stavbu bude potřeba 1,54 m3 štěrkopísku pro podsyp prahů. 

 

B.8.i Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu provádění stavby může dojít k lokálnímu a dočasnému zvýšení hladiny 
hluku a prašnosti. Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných 
látek a cementových směsí do vodního toku. 

V důsledku provádění zemních prací v korytě toku může po obnovení průtočného 
profilu koryta dojít ke krátkodobému ovlivnění kvality povrchové vody uvolněním 
zákalu, který nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na vodní organismy. 

Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí ani na okolní 
pozemky. 

 

B.8.j Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel před zahájením prací zpracuje plán BOZP z důvodu montáží a demontáží 
těžkých stavebních dílců (betonové panely a kamenná rovnanina). 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
o bezpečnosti práce obsažené především v zákoně č. 309/2006 Sb. (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho 
prováděcích předpisech (nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.). Při 
používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny a předpisy o bezpečném 
provozu s nimi. 

V prostoru staveniště se vyskytuje nadzemní elektrické vedení NN. Při stavebních 
pracích v blízkosti elektrického vedení je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní 
předpisy. 
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V průběhu prací uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně 
dodržovat všeobecně platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti, zvláště se 
poukazuje na: 

ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, 

zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti, 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků, 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, 

vyhlášku č. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek, 

vyhlášku č. 255/2006 Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii 
a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, 

vyhlášku č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií, 

vyhlášku č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, 

zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

ČSN 341010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 
napětím, 

ČSN 343108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením, 

ČSN 730820 Požární bezpečnost staveb, 

ČSN 733050 Zemní práce, 

ČSN 807702 Ochranné oděvy, 

ON 846635 Lékárničky první pomoci, 
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ČSN 341090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné 
přilby a další předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice 
dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením 
prací musí být seznámeni s technologickými postupy prací a s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanismů 
a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného 
břemene. 

Staveniště musí být na všech vstupech a vjezdech označené bezpečnostními 
značkami se zákazem vstupu všem nepovolaným fyzickým osobám (nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů). 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek 
správců sítí pro povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 


