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B.1

POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a
nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakierem uUzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Oprava zdi je navrzena v . km 22,636 — 22,778. Jedna se o Usek od stavajici
lavky az ke konci levobfezni zdi. Uprava zasahuje ¢aste¢né do Bilého potoka.
Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce Nové Hamry.

Stavba je umisténa ve vodnim toku, jedna se o opravu levobfezni zdi feky
Rolavy v Novych Hamrech. Na zdi na levém bfehu navazuji pozemky, na
kterych jsou stavajici objekty. Pravy brfeh tvofi kamenny zahoz, na ktery
navazuji zatravnéné plochy.

b) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo reguladnim planem nebo
verejnopravni _smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim
souhlasem

Na stavbu nebylo vydané uzemni rozhodnuti.

c) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v ptipadé stavebnich
Uprav podmirujicich zménu v uzivani stavby

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuZzivani dzemi

Vyjimky nebyly vydany

e) Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

V ramci inzenyrské Cinnosti je projekt odsouhlasen s dotéenymi organy,
podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany do Ccistopisu projektové
dokumentace, zavazna stanoviska jsou soucasti dokladové ¢asti.

f) VyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prazkum)

V ramci pfipravnych praci byl proveden inzenyrsko geologicky prizkum.

Rozsah prizkumnych praci

Dne 31.8.2015 byly v koryté feky vyhloubeny 4 kopané sondy oznacené K1 az
K2. Sondy byly hloubeny kracejicim rypadlem Menzi Muck v mistech
pozadovanych objednatelem do hloubek 0,9 az 1,5 m. B&éhem hloubeni byla
provadéna makroskopickda dokumentace vytézené zeminy.




Geologické poméry stavenisté jsou jednoduché. Kvartérni sedimenty jsou
tvofeny fluvialnimi balvanitymi Stérky. Zrna Stérku jsou zaoblena v prevaze
velikosti 5 az 30 cm, vyskytuji se ovSéem i balvany dosahujici velikosti 1 m3.
Zrna jsou tvofena predevsSim Zulou, podfadné je zastoupen &edi€. Ve svrchnich
partiich do hloubky kolem 0,3 m mezerni hmota prakticky schazi, ve vétSich
hloubkach tvofi mezerni hmotu drobny, hrubé piscity Stérk. K bazi je
zastoupena v mezerni hmoté i prachovita a jilovita frakce. Hruba frakce v8ak
tvori skelet. Baze Stérku byla zastizena sondou K4 v hloubce 1,4 m pode dnem
feky, mozna i sonda K2 zastihla skalni podlozi v hloubce 1 m. Archivnim vrtem
V-1 byly zastizeny do hloubky 2,4 m zastizeny nasypy, pod nimi naplavy, které
v hloubce 3,9 m nasedaly na zvétralou Zulu. Hladina podzemni vody byla v
hloubce 2,4 m. Podle tohoto vrtu je mocnost §térk( 1,5 m s bazi cca 1,5 m pod
hladinou feky. Podle vysledkld sond a archivniho vrtu Ize skalni podlozi Stérkud
ocCekavat v hloubkach 1 az 1,4 m pod dnem feky.

Skalni podlozi je tvofeno stfednézrnnou porfyrickou zulou. Podle sondy K4 je
Zula pfi povrchu silné zvétrala tfidy R4. Je pravdépodobné, Ze s hloubkou bude
relativné rychle pfechazet do zuly tfidy R3.

Zakladové poméry a doporudeni

Z&kladové pomeéry stavenisté je nutné hodnotit jako slozité. Zakladani bude
komplikovat skute¢nost, Zze zakladova spara bude stabilné pod hladinou vody v
fece Rolové. Zakladani bude nutné provadét za snizeného stavu vody v fece,
vodu feky bude nutné regulovat hrazkami. Zabezpeceni vykopl proti pfitokim
vody Stétovnicemi neni realné. DalSi komplikaci, zejména pfi zemnich pracich
je balvanita sloZzka zakladovych puad, ktera jednak neumozni vytvoreni plynulé a
neporusené zakladové spary, jednak bude komplikovat zemni prace. Zejména
balvany, které misty dosahuji vice jak 1 m v pruméru, bude v nékterych
pfipadech nutné rozpojovat samostatné jako skalni horninu. V ptvodni zdi byly
misty balvany vétSich rozmérd ponechany na misté a zakomponovany do
kamenného zdiva.

zakladova plida balvanity stérk tfida G1 B

mocnost 1,0az 1,5 m

modul pretvarnosti Edef = 400 MPa

Poissonovo ¢islo = 0,20

efektivni soudrznost ¢ = 0 kPa

efektivni ahel vnitiniho tfeni = 44°

objemova tiha = 21,0 kN.m-3

tabulkova vypoctova unosnost Rdt = 225 kPa pro Sifku zakladu 0,5 m
Rdt = 360 kPa pro Sitku zaklad 1,0 m

Rdt = 455 kPa pro Sitku zakladl 3,0 m

téZitelnost dle zrusené CSN 73 3050 tfida 5. (jednotlivé kameny tfida 7.)
téZitelnost dle CSN 73 6133 tfida | (jednotlivé kameny tfida 1)
zakladova plda Zula silné zvétrala tfidy R4

stfedni vzdalenost diskontinuit 0,4 m

modul pretvarnosti Edef = 1000 MPa

Poissonovo ¢islo = 0,20

pevnost v prostém tlaku = 10 MPa



vypoctova unosnost Rd = 700 kPa
t&Zitelnost dle zrusené CSN 73 3050 tfida 5.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zo6né a zvlasté
chrdnéném Uzemi. Vodni tok je dle zakona o ochrané pfirody a krajiny
vyznamnym Krajinny prvkem.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod

Informace o poddolovani nejsou zname, v zajmovém uzemi stavby je
stanoveno zaplavové Uzemi rozhodnutim KU KK 2833/2Z/PO/BA/04
(AZZU=Q100).

i) vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na
odtokoveé poméry v uzemi

Odtokové poméry se stavbou nezméni. Uprava dna a rozsah kamenné
rovnaniny bude provedena v rozsahu puvodnich Uprav. Stavba jako takova
nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. PFi provadéni stavby se Cast
pozemkU na pravém bfehu vyuZije pro manipulaci s materialem.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Projekt obsahuje vybourani Casti stavajiciho zakladu opérné zdi a
stabilizaci dna. V projektu je zahrnuté pouze odstranéni pafezu. Ten se
nachazi na pravém bfehu v misté navrhovaného prahu ¢. 4. Spravce toku
pribézné provadi udrzbu ploch a odstranuji se drobné dfeviny do obvodu
30cm.

k) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu , nebo pozemku uréenych k pInéni funkci lesa
K zaborum nedojde.

l) uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)
Stavba neobsahuje.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Jedna se o0 samostatnou stavbu bez vazby na jiné investice




n) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemek Ka!astra]m Vlastnik a jeho adresa
uzemi
arc. ¢ sl
pare. c. pozemku
2182/5 | Vodni plocha | Nové Hamry gﬁ‘(’)ﬁ:g\t‘fé;tg;”' podnik, Bezrucova 4219
1972/2 | Vodni plocha | Nové Hamry g%?gl:tgc;eég ?ém podnik, Bezrucova 4219
2187/3 | Vodni plocha | Nové Hamry gﬁ‘(’)ﬁg\t‘fégtg;”' podnik, Bezrucova 4219
2231 | Vodni plocha | Nové Hamry g%?gl:tgc;eé; ?ém podnik, Bezrucova 4219
2232 | Vodni plocha | Nové Hamry E%?T?llﬂgczaéos ?ém podnik, Bezrucova 4219
2233 | Vodni plocha | Nové Hamry g%?gl:tgc;eé; ?ém podnik, Bezrucova 4219
2234 | Vodni plocha | Nové Hamry E%?T?l'ﬂgcr‘%g ?ém podnik, Bezrucova 4219

Docasny zabor po dobu stavby

Plocha pro dopravu materialu a zafizeni stavenisté

Vymeéra . .
Pozemek zaboru Vlastnik a jeho adresa
parc. & " [m?]
7| pozemku
. Hejtmanek Tomas, Nad Trati 933, 36221 Nejdek
83/2 | Ostatni plocha 370 Kovarfik Martin, Bernov 271, 36221 Nejdek
87/1 gg‘;i'syt travni 448 | Taborek Véra, Okruzni 1155, 36221 Nejdek
85 |Ostatni plocha 40 Taborek Véra, Okruzni 1155, 36221 Nejdek
1971 | Ostatni plocha 12 Obec Nové Hamry, Nové Hamry &p. 274
ga/4 | ITvaly travni 125 | Obec Nové Hamry, Nové Hamry &p. 274
porost
2186/1 | Vodni plocha 13 Obec Nové Hamry, Nové Hamry &p. 274
1972/1 | Ostatni plocha 35 Obec Nové Hamry, Nové Hamry &p. 274
] Lesy Ceské republiky, s.p., PFemyslova 1106/19, Novy
1974 | Ostatni plocha 5 Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové
304 | Lioeta amadvori 19 |SIMKias Jan a Klasova Hana, K Sidiisti 89, 26721 Tmar
Zastavéna Lanzendérfer Daniel, €. p. 274, 36221 Nové Hamry,
332 plocha a o5 SJM Novéak Petr a Novakova Eva, €. p. 274, 36221 Nové
nadvori Hamry,

Obec Nové Hamry, €. p. 274, 36221 Nové Hamry
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802 | ooa o radvort 19 |Ceska posta, s.p., Politickych véziia 909/4, Praha 1
Zastavéna . ]

305 plocﬁ: s ot 20 Stoupal Roman, &. p. 259, 36221 Nové Hamry

81/3 | Ostatni plocha 20 Gronerova Hana, €. p. 19, 36221 Nove Hamry

317 | Ostatni plocha o5 SJM Fischbach Bernd a Fischbachova Marie, €. p. 19,

36221 Nové Hamry

B.2

0) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

nebo bezpedénostni pAsmo

Nebude stanoveno ochranné pasmo

CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby ddaje o jejich

soué¢asném _stavu,

zavéry stavebné technického., pripadné stavebné

historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci.

Jedna se o0 zménu dokonc&ené stavby.

b) Ugel uzivani stavby
UcCelem je oprava levobfezni zdi. Bude provedena vyména zakladu zdi,
oprava parapetni desky a doplnéni kamenného obkladu. Soucasti stavby je
stabilizace dna feky, kde jsou navrzené pfi¢né prahy a provedeni kamenné

rovnaniny ve dné.

c) trvala nebo dodasné stavba

Jedna se o trvalou stavbu

d) informace o vydanych

rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych

pozadavkl na stavby a technickych pozadavku zabezpedujicich bezbariérové

uzivani stavby

Nebyly vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zapracovany do

projektové dokumentace.

)

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nevyZaduje ochranu podle jinych pravnich pfedpist.




g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.

- opravalBzdi..........ooooi celkova délka 146,5 m
- stabilizacedna........ccooooiiiiiii celkova délka 142,5 m
- stabilizacedna...........c..oii 7 betonovych prahu

h) z&kladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni
s desStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi,
trida energetické naro¢nosti budov, apod.

- pata zdi,demolice-beton, kamen ............ 89 m3
- novy zaklad zdi — kamenné zdivo........... 87 ms
- kamenna rovnaninave dné.................. 548 m3

i) zakladni pifedpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Lhata vystavby: 6 mésicu

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

j) orientaéni naklady stavby

Naklady stavby jsou stanoveny v priloze F.1 — Rozpocet.

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonickeé reseni

Jedna se o stavbu bez podminek na urbanistické feseni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Dokumentace neobsahuije.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Dokumentace neobsahuije.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pro provozovani objektu budou nadale platit stavajici predpisy.



B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Dokumentace obsahuje navrh na opravu levobfezni zdi VT Rolava v Novych
Hamrech. Jedna se o Usek od lavky (f. km 22,636) az na konec zdi u objektu ¢p.
19, poz. 81/1 (f. km 22,778). Do oprav jsou zahrnuté ¢asti zdi na obou bfezich
Bilého potoka. Celkova délka oprav zdi je 146,50 m, z toho 140,0m - Rolava,
6,5m - Bily potok.

Stavajici zed je z lomového kamene s vnéjs§im obkladem. Zakladové zdivo je
o vySce 80 cm a Sifce 115 az 120 cm. S ohledem na celkovy stav je navrzeno
vybourani 0,4m a obnova zakladd kamenné zdi. Dale oprava betonové parapetni
desky, doplnéni kamenného zdiva, celkové sparovani a obnova funkce drenazi
rubové casti zdi.

Po podrobném zaméreni a porovnani pavodniho terénu a horni Urovné zdi dle
projektu bylo zjisténo, Ze v ¢asti trasy je koryto prohloubeno o 0,45 az 0,90 m.
Jedna se o Usek vdélce asi 86,0m (stani¢eni 0,035-0,121). Zde doslo
k vyraznému zahloubeni dna, kdy je zcela odkryty zaklad zdi.

Soucasti stavby je stabilizace dna. Ve dné je navrzeno sedm pfi¢nych prahd,
které budou provedené v celém pricném profilu koryta a budou zaclenéné do
zakladu nabfezni zdi. Prahy jsou Zelezobetonové z betonu C 30/37 XA2 XC4 XF3,
jednotné Sitky 700 mm s proménnou vyskou 1000 mm — 1300 mm. Vyztuz z oceli
tfidy 10 505 ma kryti 60 mm, Vodorovna vyztuz 3 + 3 profily R14 pfi spodnim a
hornim okraji jsou doplnény ve tfetinach vySky prahu dvojici profild R14.
Smykovou vyztuz tvofi tfminky R8 a stfedni spony R8 v rozte€ich 300 mm.
Pfesahy vodorovné vyztuze pfi postupné betonazi jsou 750 mm.

Mezi prahy bude provedena kamenna rovnanina, velikost zrna min. 500 mm
(cca 150-200kg).

Pravy bfeh v tomto Useku je zpevnény kamennym zahozem, sklon 1:1,5 — 1:2,
stav je vyhovuijici.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace neobsahuje.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Jedna se o stavbu vodohospodarskou bez pozarniho rizika.

B.2.9 Zasady hospodarieni s energiemi

Dokumentace neobsahuje.



B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Dokumentace neobsahuje.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi ucéinky vnéjsiho prostredi

Dokumentace neobsahuje.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Dokumentace neobsahuje.

B.4 DOPRAVNI RESENi

a) popis dopravniho feseni

Dokumentace neobsahuije.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Dokumentace neobsahuje.

c) doprava v klidu
Dokumentace neobsahuije.

d) péSi a cyklistické stezky
Dokumentace neobsahuje

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH UPRAV

Dokumentace neobsahuije.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a plida

Stavba jako takova po svém dokonéeni nebude mit negativni vliv na zivotni
prostredi.

Stavbou nebude dochazet k zadnému naru$eni okolni pfirody nebo ruseni
klidu obyvatel.
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b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatkovych stromdu,
ochrana rostlin a Zivogichu), zachovani ekologickych funkci a vazeb v

krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu. Stavbou nedojde k naruseni
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

c) vliv na soustavu chranénych uzemich Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na Zivotni prostredi, je-li podkladem

Zamér nevyzaduje posouzeni vlivu na zivotni prostiedi

e) V pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Dokumentace neobsahuje

f) navrhovana ochrana a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Dokumentace neobsahuije.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Dokumentace neobsahuije.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavbu bude zajisténa dodavka elektrické energie a pfivod vody. Média
nebudou napojena na vefejnou infrastrukturu. Pro dodani elektrické energie
|ze pouzit elektrocentralu a pro dodavku vody cisternu.

b) odvodnéni stavenisté

Pro jednotlivé Useky vystavby bude provedeno jimkovani s pfevedenim vody
Podle potfeby se bude od&erpavat prosakla voda.
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C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté bude z pozemku &. 83/2. Trasa je vedena pres koryto
feky a dale podél feky a pravém biehu. Podle potfeby budou plochy zpevnény.
Elektfina muze byt zajisténa po dohodé s provozovatelem ze stavajiciho
rozvodu NN.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni nebude mit Zadny vliv na stavby a okolni pozemky, budou
¢astecné vyuZzité pro dopravu a manipulaci materialu. Po dokon&eni stavby
budou pozemky uvedeny do plavodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
Stavba bude probihat na pozemcich uvedenych ve vypisu, viz seznam
pozemku vySe. V projektu je zahrnuté pouze odstranéni pafezu. Ten se
nachazi na pravém bfehu v misté navrhovaného prahu €. 4. Spravce toku
prubézné provadi udrzbu ploch a odstranuji se drobné dfeviny do obvodu
30cm.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
V koordina¢ni situaci je vyznaceno Uzemi pro vystavbu s doasnym zaborem

ploch pro vystavbu.

Pro zafizeni stavenisté predpokladame pouziti mobilnich bunék s umisténim
na pozemku €. 83/2 (vlastnici Hejtmanek Tomas, Nad Trati 933, 36221
Nejdek, Kovarik Martin, Bernov 271, 36221 Nejdek ). Jedna se o rovinaty
pozemek. PFijezd je mozny z hlavni komunikace v obci. Z této plochy je
navrzeny prejezd pres feku. Dno a navazujici bfeh mize byt upraveny jako
brod, nebo Ize pouzit pro prfevedeni vody potrubi a profil vtomto misté
zasypat kamenivem.

Ostatni moznosti pfistupu na stavbu byly v SirSich souvislostech
provéfeny a vyhodnoceny jako znacné stizené az nemozné. Ze
severozapadni strany brani pfistupu na stavbu zelezni¢ni trat, ktera je v
nasypu. Podél stavby v severovychodni €asti je zastavba rodinnych domd.
Jihovychodné od stavby je v zastavbé rodinnych domu proluka. Jedna se o
pozemek v soukromém vlastnictvi, znané svaZzity porostly kefi a stromy.
Pozemek je oploceny. Cca 350m jizné od stavby je pfes feku Rolavu most,
ktery je ve vlastnictvi SZDC. Jedna se o ocelovou mostni konstrukci, na které
jsou difevéné tramy. Most je pouze pro pfejezd osobnich vozidel udrzby lanové
drahy. Pfijezdova cesta k mostku je po soukromych pozemcich v tésné
blizkosti pfilehlych rodinnych domu.
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g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou vyZadovany.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé,

jejich likvidace

PFi realizaci stavebnich praci vzniknou odpady, jejichz zakladni druhy v¢etné
hrubého odhadu mnozstvi jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Cislo odpadu |Popis Mnozstvi | Druh
Odpadu
17 01 01 Beton 89 m® @)
17 04 05 Zelezo a ocel 50 kg O
17 05 04 Zemina a kameni 120 m® O
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 2m? O
neuvedené pod Cisly 17 09 01,
1709022170903

Zhotovitel je povinen dle §39, odstavec 1 a 2, zdkona &. 185/2001 Sb. Vést
pribéznou evidenci o0 odpadech vzniklych pfi realizaci stavby a zplsobu
nakladani s nimi. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni ¢innost povéfeného

Uradu.

Pfi nakladani s odpady budou dodrzeny nasledujici podminky zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 9a Hierarchie nakladani s odpady a § 16 po-
vinnosti pavodcu odpadu):

1.

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle
jednotlivych druhG a kategorii (vyhlaska ¢&. 93/2016 Sb., Katalog

odpadu).

. Bude dodrzena hierarchie zplsobl nakladani s odpady, {j.:

predchazeni vzniku odpadu,

pFiprava k opétovnému pouZiti,

recyklace odpadu

jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuziti (neni minéno
spalovani odpadu puvodcem),

odstranéni odpadu

3. Dle predchoziho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo predany k
vyuziti opravnéné firmé.

4. K zavére¢né kontrolni prohlidce Ffizeni budou k dispozici doklady
prokazujici zpisob nalozZeni s jednotlivymi druhy a kategoriemi odpad
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vybourané zakladové zdivo bude odvezené na skladku, bez dalSi deponie
v misté stavby.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Na stavbé nebudou skladovany latky Skodlivé vodam (pohonné hmoty,
chemikalie, rozpoustédla apod.). Plochy mimo stavenisté nebudou vyuzivany
pro technologické potfeby stavby, tj. pro skladky materialu ani pro skladky
vykopku.

Pouzita stavebni mechanizace bude zabezpecena proti Uniku nebo Ukapum
pohonnych hmot, oleji nebo jinych provoznich hmot do pldy. Stabilni
mechanizmy budou podloZzeny nepropustnymi zachytnymi vanami.

Na stavbé bude k dispozici material a prostfedky k likvidaci pfipadné havarie,
v€etné kontaktl na osoby a firmy zpusobilé k odstrafiovani ropnych Skod a
havarii.

Na stavbé budou pouzity materidly a vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢.22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjSich platnych pfedpisu.

k) zasady bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Rozsah a zpUsob provadéni stavby
Stavba bude trvat za vice nez 500 osobodni (pfedpoklad 6 zaméstnancl
po dobu ¢&tyf mésicu, neni predpoklad provadét stavbu za uc&asti vice
zhotovitel.

Zaveér:

1. Dle legislativnich pozadavkl a podminek realizace stavby (§ 14 a § 1 Zakona
€.309/2006 Sb. ) vyplyva doposud pouze nutnost zpracovani Planu BOZP
jako soucasti projektové dokumentace dle prilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb. (bod E. Zasady organizace vystavby, pismeno h)
a v souladu s naplnénim podminek NV €. 591/2006 Sb., pfiloha €.5 — je
naplnén bod ¢&. 4 a 6.

2. Koordinator BOZP na stavbé musi byt uréen na zakladé splnéni podminky
v odstavci ¢€.6, pis.a) § 14 Zakona ¢.309/2006 Sb., kdy je pozadovano
odeslani oznameni o zahajeni praci na OIP podle § 15 Zakona ¢.309/2006
Sb., odst. 1, pis. a) a b)

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrZzovat zejména tato
ustanoveni predpist platnych v oblasti bezpe&nosti prace:

Vyhlaska CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpelnosti prace a technickych zafizeni

Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb.
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Zakon o BOZP ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Tyto piedpisy je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN
v pfislusném rozsahu:

-Smérnice Ministerstva zdravotnictvi ¢. 8/86 a ¢&. 49/67, o zdravotni
zpusobilosti

-Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a
registraci obsluh stavebnich stroja

-Zakon €. 580/1990 Sb., o zdravotnim pojisténi

-Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni
zkouSek z odborné zpusobilosti

v

-Nafizeni vlady & 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signald

-Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpe€ny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, dopravnich
prostfedku, pfistroji a naradi

-Nafizeni vlady &€. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovanim osobnich ochrannych pracovnich prostfedka, mycich, Cisticich
a dezinfek&nich prostfedku

-Nafizeni vlady €. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a
na pracovistich obdobného charakteru

-Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupul, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostifedky

v

-Nafizeni vlady ¢&. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu

-Nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

-Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozZadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do
hloubky

-Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky
hluku a vibraci

-Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupul, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostifedky
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-Zakon €. 251/2005 Sb., zadkon o inspekci prace

v

-Zakon ¢&. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti
s pfijetim zakona o inspekci prace

CSN EN 501100 Obsluha a prace na elektrotechnickych zafizenich.

CSN ISO 3864 Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni
bfemen

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Leseni, Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 3305 Ochranna zébradli. Zakladni ustanoveni

CSN 83 2611 Pracovni ochrana. Bezpeénostni postroje a pasy

CSN 83 2612 Pracovni ochrana. Bezpe&nostni lana

CSN 73 8120 Stavebni ploginové vytahy

l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Dokumentace neobsahuje.

m) zésady pro dopravné inZenyrské opatieni

Projekt neobsahuje, stavba se nachazi mimo komunikace.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatreni proti uéinkiim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé

Dokumentace neobsahuije.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Pripravné prace

-provedeni zafizeni stavenisté

-zpevneéni pristupovych ploch

-provedeni jimkovani v koryté feky, pfedpokladaji se 3 Useky v délce asi
50 m.

Oprava zdi a opevnéni dna

- postupna demolice zakladl zdi a betonovani nového zakladu s pricnymi
prahy pod kamennou zdi

- dopInéni chybéjicich kamena

- odstranéni spar a nové sparovani

- kontrola a pfipadna oprava drenazi podél rubu zdi
- oprava parapetu nabfezni zdi
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- provadeéni pfi¢nych prahd ve dné
- opevnéni dna, kamenna rovnanina mezi prahy

Dokonc¢eni stavby

Likvidace zafizeni stavenisté

Uprava ploch

Lhuta vystavby: 6 mésicu

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Dokumentace obsahuje navrh na opravu levobfezni zdi VT Rolava v Novych
Hamrech. Jedna se o Usek od lavky (f. km 22,636) az na konec zdi u objektu ¢p.
19, poz. 81/1 (f. km 22,778). Do oprav jsou zahrnuté ¢asti zdi na obou bfezich
Bilého potoka.

Stavajici zed je zlomového kamene s vnéjSim obkladem. S ohledem na
celkovy stav zakladu je navrzeno vybourani 0,4m a obnova zakladi kamenné zdi.
Dale oprava betonové parapetni desky, doplnéni kamenného zdiva, nové
sparovani v celé ploSe a obnova funkce drenézi rubové &asti zdi.

Soucasti stavby je zabezpeceni toku proti vymilani. Ve dné je navrzeno sedm
priCnych prahu, které budou provedené v celém profilu koryta a budou zaclenéné
do z&kladu nabfezni zdi. Mezi prahy bude provedena kamenna rovnanina, velikost
zrna min. 500 mm (cca 150-200kg).

V Karlovych Varech, listopad 2018 vypracoval: FrantiSek Prskavec
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