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1. Architektonicko-stavební řešení
[bookmark: _Toc479083398]a) 	Konstrukční a stavebně technické řešení
Bude provedena rekonstrukce opevnění koryta v celkové délce 177 m.
SO 1.1 – odstranění zakrytí, oprava opěrných zdí a betonového dna
Odstranění zakrytí
Stávající zakrytí koryta bude demontováno v délce 45,5 m. Zakrytí je tvořeno železobetonovými deskami uloženými na ŽB trámcích. Šíře zakrytí je cca 3,0 m. Odstraněna bude rovněž vstupní šachta s ocelovým poklopem a ocelovým žebříkem.
Oprava opěrných zdí
Opěrné zdi budou v celé ploše 219,5 m2 otryskány tlakovou vodou.
V ploše opěrných zdí se předpokládá cca z 10 % doplnění kamene (kyklopského zdiva) v celkové výměře cca 21,9 m2.
Stávající narušené spárování zdiva bude mechanicky odstraněno - vysekáno na hloubku 70 mm. Vyčištěné spáry budou prolity vodou a zbaveny tak drobných nečistot. Poté bude provedeno vyplnění spár cementovou maltou s ukončením 10 mm pod lícem kamene.  
Oprava betonového dna a výškového stupně
Stávající dno, tvořené monolitickou betonovou deskou (předpokládaná tl. 300 mm) bude rozebráno v délce 45,5 m. Šíře dna je 2,1 m.
Bude provedena oprava dna formou dlažby tl. 200 mm z lomového kamene do bet. lože tl. 100 mm. Dlažba bude provedena ve spádu cca 10 % směrem k ose toku. V ose toku bude z dlažby vytvarována kyneta zahloubená o 300 mm. Šířka kynety v úrovni navazujícího dna je 600 mm.
Stávající konstrukce 1. stupně ve staničení úpravy km 0,00478 (předpokládá se žb konstrukce se základem výšky 0,8 m). Bude vybudována nové konstrukce stupně žb rubové konstrukce s obkladem z lom kamene. Konstrukce bude založena ……
SO 1.1 - Plot
Na koruně levé opěrné zdi a na okraji zakrytí předcházejícího úseku (SO 1.2) bude umístěn drátěný plot délky 45 m. Plot bude vybudován také na okraji úseku, kde bude ponecháno zakrytí koryta ve směru kolmém na osu toku – délka plotu 3 m. Plot je nutné vybudovat z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se na přilehlém pozemku (soukromá zahrada), tedy z důvodu zamezení pádu osoby z výšky.
Plot bude upevněn pomocí patek pro sloupky, které budou ukotveny do betonové konstrukce pomocí závitové tyče a chemické kotvy. Sloupky budou instalován ve vzdálenostech 3,0 m. Počet  sloupků bude 16 ks. Krajové sloupky (4 ks) budou zabezpečeny jednostrannými vzpěrami. Sloupky ve směrových lomech (2 ks) budou zabezpečeny oboustrannými vzpěrami. Mezi sloupky bude napnuto pletivo se zapleteným napínacím drátem, vypnuté pomocí napínáků na krajních a lomových sloupcích (celkem 8 ks).

SO 1.2 – oprava opěrných zdí, sanace stropu
Oprava opěrných zdí
Opěrné zdi budou v celé ploše 306,5 m2 otryskány tlakovou vodou.
Stávající narušené spárování zdiva bude mechanicky odstraněno - vysekáno na hloubku 70 mm. Vyčištěné spáry budou prolity vodou a zbaveny tak drobných nečistot. Poté bude provedeno vyplnění spár cementovou maltou s ukončením 10 mm pod lícem kamene.  
Sanace stropu
Bude provedena sanace pracovních spár vzniklých při realizaci stropu, které zřejmě vznikly v průběhu životnosti stavby a nebyly proto ošetřeny. Shora bude provedena sanace pouze v místech spár. Předmětný úsek se nachází zčásti pod asfaltovou komunikací zčásti ve štěrkové cestě a z části v travnatém pozemku (zahradě). Z důvodu blízkosti jednotlivých spár bude v asfaltové komunikaci provedeno souvislé odkrytí potřebného úseku a opětovné obnovení silničního krytu.
V nezpevněném povrchu výkop šíře 1,0 m s přesahem za rub opěrných zdí min. 0,5 m.
Asfaltový hydroizolační nátěr, asfaltový izolační pás šíře 0,5, navařit. Nátěr i asfaltový pás zatáhnout za rub opěrných zdí 0,5 m svilse.

Sanace stropu
Bude odstraněna konstrukce vozovky v tl. 300 mm. Materiál bude odvezen na skládku. Dále bude provedeno odkrytí nadloží v šíři 1,0 (rovnoběžně s osou toku) v délce 4,0 m. Ve 4 místech v cestě zpevněné štěrkopískem (výška nadloží cca 0,5 m), ve 2 místech  z travnatém pozemku (výška nadloží cca 1,0 m).
Pracovní spáry (poruchy) budou vysekány a vyčištěny. Bude proveden nátěr odhalené výztuže inhybitorem koroze. Spáry budou vyplněna hydroizolačním tmelem. Na povrchu konstrukce bude proveden asfaltový nátěr v šíři cca 0,5 m (dle tvaru spáry), který bude překryt asfaltovým pásem. Asfaltový pás (vč. nátěru) bude přetažen 0,5 m za rub zdí.  Asfaltový pás bude přivařen ke stropu a rubu zdí. Překrytí musí přesahovat min. 20 cm přes okraj spáry. 
Bude opravena hydroizolace kolem vstupní šachty a instalován nový ocelový žebřík délky 1,8 m.
Bude obnovena vozovka v ploše 65 m2. Konstrukce vozovky má tl. 300 mm. Ve šp. cestě a travnatém pozemku, bude provedem zpětný zásyp nadloží se zhutněním. Bude obnoven povrch šp. cesty tl. 100 mm, v travnatém pozemku bude provedeno osetí travní směsí.

SO 1.3 – oprava opěrných zdí a betonového dna
Oprava opěrných zdí
Spárování 100 % včetně úseku na kterém bude provedno odstranění bet. mazaniny a na opraveném úseku LB zdi.
Parapetní desky
Na PB opěrné zdi v úseku délky 3 m pod benešovými rámy bude odstraněna betonová mazanina. Na základě terénního průzkumu se předpokládá, že pod mazaninou se nachází zeď s lícovým kyklopským zdivem shodného provedení jako v navazujícím úseku. 
Odstranění bet mazaniny
Oprava LB opěrné zdi
Oprava je rozdělena na 2 úseky s různým charakterem opravy, který vychází z různé konstrukce těchto částí.
1) Úsek navazující na zkosenou část pod Benešovými rámy délky 5,5 m. Stávající zeď tl. 0,35 – 0,45 m bude po částech rozebrána a obnovena zdí tl. 0,60 m s lícovým kyklopským zdivem. Bude demontovány 2 ks keramického potrubí délky  Líc zdi bude tvořen kyklopským zdivem tl. 350 mm. Rub zdi bude tvořen žb kontrukcí tl. 250 mm vyztuženou sítí kari.
Na koruně opěrné zdi budou usazeny prefabrikované parapetní desky z betonu min. třídy C 25/30. Šířka desek bude 0,7 m aby byl zajištěn přesah přes lícový okraj zdi 100 mm. Na spodní straně přesahu budou desky opatřeny „okapovým nosem“. Desky budou uloženy do bet. mazaniny.
Za rubem zdi bude vytvořen štěrkopískový zásyp. Nade dnem budou vyvedeny ve dvou místech potrubí pro odvodnění zásypu za kontrukcí zdi. 
2) Navazující úsek po proudu délky 10,5 o tl. konstrukce 1,0 m. Bude rozebrán líc zdi o tl. cca 0,5 m, potřebný pro vyzdění lícového kyklopského zdiva a zalití prostoru za lícovým zdivem betonem. Líc zdi bude tvořen kyklopským zdivem tl. 350 mm. Rub zdi bude tvořen žb kontrukcí tl. 150 mm vyztuženou sítí kari. Budou demontovány 2 ks azbestového potrubí DN 150 délek 0,8 m. V nové zdi budou nahrazeny PP potrubím stejného průněru (naspojkovány) a vyvedeny 0,1 m za líc zdi.
Koruna zdí bude opětřena parapetními deskami. 
Oprava dna
Oprava prasklin. Vysekání, vyplnění hydroizolačním tmelem. 
Budou odstraněny uvolněné nebo poškozené žlabovky. Poškozené žlabovky budou odvezeny na řízenou skládku a nahrazeny novými žlabovkami stejných parametrů. Rozměry žlabovek jsou 500 x 1000 mm.
Žlabovky budou uloženy na betonovou mazaninu.
Přepokládá se výměna žlabovek v rozsahu 25 %.
[bookmark: _Toc479083399]c) 	Požadavky na provoz zařízení
Provoz stavby nebude mít žádné nároky na energie. Po uvedení do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a nařízení, týkající se bezpečnosti práce, provádění pravidelných prohlídek a údržby.
[bookmark: _Toc479083400]2. Stavebně-konstrukční řešení
[bookmark: _Toc479083401]a) 	Navržené materiály
· Kámen 
· Pro dlažbu do betonu – Bude použit lomový kámen o hmotnosti jednotlivých kamenů 80 – 200 kg. 
· Pro dlažbu do betonu na viditelných plochách stabilizačních prahů ve dně koryta – Bude použit opracovaný lomový kámen o rozměrech jednotlivých kamenů do 30 cm. 
· Veškerý kámen použitý v rámci akce bude žula, případně jiná hornina s podobnými vlastnostmi. Kamenivo použité na stavbě musí svými vlastnostmi odpovídat ČSN 72 1860. Dodavatel předloží investorovi návrh a vzorek kamene na stabilizaci koryta k odsouhlasení.
· Beton 
· Betonové lože pro dlažbu – mrazuvzdorný betonu C 25/30.
· Beton pro výškový stupeň – mrazuvzdorný betonu C 25/30. 
· Beton pro opěrnou zeď – mrazuvzdorný betonu C 25/30.
· Betonové žlabovky pro opevnění dna - SO 3 – betonové žlabovky stejného typu, jako stávající o rozměrech: š = 1,0 m, l = 0,5 m. (Např. typ TBZ-50/110/33).
· Lože pro žlabovky a parapetní desky – bet. mazanina C 12/15.
· Spárovací hmota pro dlažbu a lícové zdivo – cem malta.
· Ocel
· výztuž opěrné zdi – síť kari
· Hydroizolace
· Asfaltový nátěr
· Asfaltová lepenka
· Sanace pracovních spár  
· Dvousložková PU pryskyřice
· Sanační stěrka - finální sanační malta na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad, trvale odolnou vodě, povětrnostním vlivům a mrazu.
· Drátěný plot
· Pletivo pozinkované a poplastované Zn + PVC 50, oko 55 x 55 mm, výška 1500 mm, barva zelená. Zapletený napínací drát, napínací elementy.
· Plotový sloupek ocelový, pozinkovaný, zelený nátěr, vč. zelené plastové čepičky a příchytek na napínací drát. Vzpěry ocelové, pozinkované, polastované. Napínací elementy.
· Patka na sloupek 48 mm - pozink - 100x100 mm, závitová tyč M10 - ZN - pozink, chemická kotva
[bookmark: _Toc479083402]b) Požadavky na postup stavebních prací
· Před zahájením výstavby bude provedena pasportizace stávajících staveb nacházejících se v blízkosti staveniště a pozemků dotčených stavbou a přístupem včetně pořízení fotodokumentace. Především bude provedena aktualizace vústění kanalizačních potrubí do toku a soukromých odběrů vody z toku.
· Pracovníci dodavatele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí.
· Před zahájením výstavby bude vytyčena hranice stavby, tak aby nedošlo při realizaci stavby k dotčení pozemků, ke kterým nebyl dán jejich majiteli souhlas s provedením stavby. Viz příloha C.3 Katastrální situační výkres. Dále budou vytyčeny vyústění kanalizačních potrubí do toku tak, aby nebyly při stavbě poškozeny. Případně budou jejich majitelé vyzváni k odstranění v případě, že tato vyústění nejsou řádně povolena.
· V rámci stavby není počítáno s kácením dřevin. V rámci koryta se počítá pouze s odstraněním buřeně a pokosením travního porostu v nezbytně nutné míře a odstraněním jednoho pařezu.
· Koryto Merklovického potoka je možné v průběhu výstavby nad právě realizovaným úsekem zahrázkovat, aby bylo koryto zcela suché a vodu přečerpávat pod realizovaný úsek. Přehrazení je možné provést pomocí jednokomorových pytlů s pískem. Budou-li hrozit přívalové deště, je nutné přehrazení okamžitě odstranit, aby nebyly ohroženy okolní pozemky vzdutím vody provizorní hrází. Stavební práce je třeba provádět v suchém období s malými průtoky.
· Po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu (plošná úprava + osetí).

SO 1.1
· Odstranění bilboardu.
· Zajištění dopravního značení na ul. Vilímkova.
· Zajištění přečerpávání.
· Odstranění zakrytí včetně nadbetonávky a poškozených parapetních desek.
· Očištění zdí tlakovou vodou.
· Vyčištění spár, obnova spárování. Doplnění parapetních desek.
· Rozebrání betonového dna včetně prvního výškového stupně.
· Provedení podkladní drenážní vrstvy ze štěrkopísku.
· Obnovení výškového stupně a dnové dlažby.
· [bookmark: _GoBack]Obnovení drátěného plotu.

SO 1.2
· Zajištění dopravního značení na ul. Vilímkova.
· Zajištění přečerpávání.
· Odstranění nadloží
· Sanace stropu shora
· Opětovné zakrytí stropu
· Očištění zdí tlakovou vodou.
· Vyčištění spár, obnova spárování. Doplnění parapetních desek.
· Odstranění nadloží
· Sanace stropu zevnitř
SO 1.3
· Zajištění přečerpávání.
· Odstranění poškozených parapetních desek.
· Očištění zdí tlakovou vodou.
· Vyčištění spár, obnova spárování. Doplnění parapetních desek.
· Sanace betonového dna včetně doplnění žlabovek.
· Oprava LB zdi.
[bookmark: _Toc479083403]c) 	Seznam použitých podkladů
· Tachymetrické zaměření zájmové lokality
· Podrobný terénní průzkum a pořízení fotodokumentace
· Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz)
· Digitální katastrální mapa
· Údaje správců inženýrských sítí o průběhu stávajících podzemních a nadzemních zařízení
· Všechny platné ČSN, TP a TNV
· Jednání a konzultace s investorem
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