

Č. j. 31624/2019-830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 18. 4. 2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel administrativním nedoplněním při poskytnutí upraveného znění smlouvy v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zveřejnil znění smlouvy, které nezohlednilo veškeré změny vyplývající z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel uveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pouze napravuje výše uvedené administrativní nedoplnění.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 uveřejní na profilu zadavatele upravené znění smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2019. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být smlouva o dílo ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

Zadavatel dále sděluje, že současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Důvodem je skutečnost, že s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku a vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 již nedochází k dalším změnám zadávací dokumentace.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční