Veřejná zakázka „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Jakubín“ – oprava ZD

Pozemkový úřad v Pelhřimově opravuje tímto chybu v zadávacích materiálech výše uvedené veřejné zakázky, jmenovitě ve smlouvě o dílo. V čl. VI. – „Předání a převzetí díla, sankce, záruky“ nejsou v původní SOD specifikovány sankce za nesplnění hlavních fakturačních celků „Návrhové práce“ a „Mapové dílo DKM“. Správné znění je následující:


Čl. VI.
Předání a převzetí díla, sankce, záruky
1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1200,- Kč za každý den prodlení.
3. Sankce za nesplnění termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem za každý, i započatý, den prodlení pro ucelenou část „Návrhové práce“ činí 1200,- Kč za každý den prodlení.
4. Sankce za nesplnění termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem za každý, i započatý, den prodlení pro část „Mapové dílo DKM“ činí 1200,- Kč za každý den prodlení.      


Opravená smlouva o dílo je přiložena.                                                             

