

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany:

Rozmajzl Petr a Rozmajzlová Hana

Střelecký vrch 679

46331 Chrastava

/dále jako „**vlastník pozemku**“ na jedné straně/

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ 70890005

DIČ CZ70890005

zastoupené: Ing. Bohumilem Pleskačem – ředitel závodu Jablonec nad Nisou

/dále jako „**investor**“ na straně druhé/

tuto

smlouvu o právu provést stavbu

uzavřená podle § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a v souladu s § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Vlastník pozemku je výhradním vlastníkem nemovitosti

- a) **parcelní číslo:** 352, ostatní plocha, o celkové výměře 167 m², který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 469 pro katastrální území **Chrastava I**, obec Chrastava.

II. ÚČEL UZAVŘENÍ SMLOUVY

- a) **Investor** je, na základě této smlouvy o právu provést stavbu, **oprávněn vybudovat stavbu** s názvem: „**Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157**“ a to v rozsahu dle projektové dokumentace vyhotovené společností SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrštíkova 399/2a, Liberec pod zak. č. 2017063-JILO (dále jen *stavba*). Situace stavby je nedílnou součástí této smlouvy.
- b) **Vlastník pozemků** uvedených v čl. I. odst. a) až i) této smlouvy, **souhlasí s využitím části těchto pozemků pro provedení stavby**, a to v rozsahu patrném na situaci.

„Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157“

^{*)} *nehodící se, prosím, škrtněte*

III. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

Účastník pozemku tímto prohlašuje, že je seznámen s vlastním investičním záměrem stavby a souhlasí s tím, že realizací této stavby budou dotčeny mimo jiné i pozemky v jeho vlastnictví.

Účastník pozemku prohlašuje jako účastník stavebního řízení ve smyslu ustanovení §109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), že souhlasí s tím, aby stavba uvedená v čl. II. této smlouvy byla realizována na nemovitosti uvedené v čl. I. odst. a) této smlouvy.

Účastník pozemku souhlasí s tím, aby tato smlouva byla jako vyjádření vůle vlastníka pozemku ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podkladem pro povolení stavby a řízení vedeném podle příslušných ustanovení stavebního zákona (event. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu).

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Investor se zavazuje na své náklady zajistit po dokončení stavby zaměření skutečného stavu pozemku. Rovněž se investor zavazuje, že po dokončení stavebních prací uvede stavební činnost na dotčenou část pozemku minimálně do stavu, který předcházel zahájení stavebních prací.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účastník pozemku bere dále na vědomí tu skutečnost, že investor ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje investora za účelem vyhotovení této smlouvy.

Obě strany výslovně prohlásily, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu. Důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží účastník pozemků, dvě vyhotovení investor.

..... dne

V dne 27.12.17

.....

Povodí Labe, státní podnik, zastoupené
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu Jablonec nad Nisou


.....
Rozmajzl Petr a Rozmajzlová Hana

SO 03 - Oprava oboustranných zdí v ř.km 0,562-0,690

oprava části zdi
doložit kameny
včetně nového
založení

oprava karavereň doložením
doložit patních kamenů
včetně nového založení

oprava čela propustku
rozebrat a znovu sestavit
doložit chybějící materiál

3 m od čela propustku
rozebrat a znovu sestavit
opěrné zdi, nové založení

oprava karavereň doložením
chybějícími kamennými bloky
tl. 30-40 cm
vysekání nesoudržného spárování
přespárování cementovou maltou
v celé délce odstranění nánosů
očistění dna a zdí od náletů
u ponechaných kcí provést
přespárování

oprava levé opěrné zdi
v celé délce cca 16m
rozebrat a sestavit znovu

oprava kamenného schodiště
do koryta vodního toku
rozebrat a sestavit znovu



příčný práh
rozebrat a sestavit znovu

mostek - očistit
spodní část konstrukce

SO 04 - Oprava zakrytí koryta v ř.km 0,690-0,722

oprava přístupového schodiště
rozebrat a znovu sestavit
doložit chybějící materiál
znovu provést nové založení

SO 05 - Oprava oboustrar v ř.km 0,722-0,788

INVESTOR:		 Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové	
PROJEKTANT:		 SNOWPLAN, spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.: 2017063-JILO	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK	VYPRACOVAL : RENÁTA HEJTMANOVÁ HAVLOVÁ	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KOŘÍNEK	KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK	
AKCE: Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157			
OBJEKT:	SO 01 - Oprava kamenných svahů a dna v ř.km 0,000-0,800 SO 02 - Oprava zakrytí koryta v ř.km 0,267-0,562 SO 03 - Oprava oboustranných zdí v ř.km 0,562-0,690 SO 04 - Oprava zakrytí koryta v ř.km 0,690-0,722 SO 05 - Oprava oboustranných zdí v ř.km 0,722-0,788	STUPEŇ: DSP-JP	ČÍSLO VÝTIKU:
		DATUM: PROSINEC 2017	
PŘÍLOHA:	SITUACE	ČÍSLO PŘÍLOHY: 03.	MĚŘITKO: