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B. Souhrnnéatechnicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

B.1.1. Charakteristika pozemku stavby

Pozemkem stavby je vodni tok - Dobrovick& stoka v fF.km 0,000-1,400 tj. v délce
1,4 km. Zacatek predmétného Useku je v profilu soutoku s Vlkavou v k. Pecice u
mostku na cesté vedouci podél Vlkavy z Pecic. Konec Useku se nachazi pod areélem
Dobrovického cukrovaru pod nové vybudovanymi sedimentaénimi nadrzemi. Cely
Usek meandrujiciho upraveného koryta protékd Gzemim jihovychodné meazi
Dobrovicemi a Pecicemi.

Jednéa se o upravené jednoduché lichobéznikové koryto hloubky 2,0-3,0 m,
zemni, neopevnéné. Plvodni Uprava koryta pochazi ze zaCatku 20. stoleti (1908) a
méla by zahrnovat i pficné kamenné prahy v f.km 0,260, 0,700 a 1,400. V
soucCasnosti se jedna asi o znatelné zbytky spadovych stupnu v profilech obou
levostrannych pfitokd dolni poloviny pfedmétného Useku toku. Nasledné bylo koryto
pravdépodobné v letech 60. az 80. minulého stoleti opravovano resp. upravovano do
soucasné podoby.

Sitka dna koryta by méla byt cca 1,0 m se sklony svah(i 1:1,5 aZ 1:2. Zpevnéni
bfehu je pfirodni travnim drnem a kofenovym systémem ojedinélych skupin, resp.
jedinca drevin - kfovin. Kfovinny (dfevinny) porost se nachazi zejména v dolni ¢asti
predmétného Useku (usek 1.) a to na pravém bfehu podél cesty.

Pohled na zanesené koryto - Usek 3. a 5.

Prato¢ny profil koryta je zaneseny zejména v hornim useku (az 0,6-0,8 m) pod
aredlem cukrovaru. V dolnim Useku se nachazi nanost vyrazné méné. V celém
Useku je koryto husté zarostlé vegetaci (traviny, rakos) s fidkym vyskytem skupin
kifovin a ojedinélych stromu. HustéjSi prost kiovin a stromu je pouze v dolni ¢asti a to
na pravém bfehu v Useku f.km 0,00 - 0,450. V koryté byly b&hem prohlidky nalezeny
2 poSkozeni - natrze, vymoly ve dné.

Nanosy i poSkozena mista koryta omezuji funkce tohoto vodniho toku, zejména
omezuji jeho pratocnost, kapacitu ale také zcela eliminuji funkci odvodriovacich
zafizeni zausténych do koryta toku v tomto Useku. Omezeni funkce téchto odvodnéni
tak m0ze mit v budoucnu vyznamny vliv na kvalitu intenzivné obdélavanych
zemédélskych pozemku podél toku.
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Bez uvaZzovaného zasahu nelze tento Usek vodniho toku déle fadné spravovat-
udrzovat a tim jsou jeho funkce, zejména jeho pruto¢nost vyrazné omezeny.

B.1.2. Provedené prdzkumy arozbory

V ramci pfipravy této dokumentace byl realizovan prazkum v terénu, zaméreni
hranice koryta, stanoveni rozsahu zaneseni koryta i vymezeni polohy i rozsahu jeho
poSkozeni a prazkum vlastnickych, resp. hospodarskych vztahu ke korytu i k
pozemkUim podél jeho bfehu.

Byly prozkoumany porosty podél toku a vymezen rozsah vegetace (travin,
rakosu a drevin), ktery je nutné v rAmci opravné akce z koryta odstranit. Pfedmétem
vSak nebude likvidace prostu nybrZz pouze jeho nezbytny udrzba.

Spravce toku zajistil kvalitativni vyhodnoceni sedimentu nachazejiciho se ve
vodnim toku a to jak z hlediska vyhl. 294/2005 Sb. tak z hlediska vyhl. 257/2009 Sb.
tak, aby bylo moZzné posoudit moZnosti jeho nasledné likvidace, resp. vyuZiti po jeho
vytézZeni (viz déle).

Byla provéfena existence béznych inZzenyrskych siti, které by se mohly v
obvodu stavby nachézet. DalSi objekty podél toku byly identifikovany pfi terénnim
Setfeni.

B.1.3. Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

B.1.3.1.InZenyrské sité
V rdmci pripravy této PD byli zazadani obvykli vlastnici - spravci inZenyrskych

siti v daném uzemi. Dale byly v terénu identifikovany i dalSi IS kfiZici tok.

PFi provadéni praci je nutné identifikované IS respektovat stejné jako dalSi
pfipadné IS zjisténé béhem provadéni zemnich a opravnych praci (vyusténi do
koryta, kfizeni koryta, apod.). Zde se jedna zejména o meliora¢ni vyasténi at jiz
funkéni &i nefunkéni.

B.1.3.1.1.Sité elektronickych komunikaci (SEK)

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.

Na zakladé ur€eni a vyznaCeni zajmového Uzemi Zadatelem a na zékladé
stanoveni ddvodu pro vydani Vyjadreni vydava spoleénost Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. nasledujici Vyjadreni. Nedojde ke stfetu se siti elektronickych
komunikaci (dale jen SEK) spole&nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Na
Zadatelem uréeném a vyznaeném zajmovém Uzemi se nevyskytuje SEK spole¢nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Pokud se na Zadatelem uréeném a
vyznaceném zajmovém Uzemi vyskytuji budovy a jiné objekty, je Zadatel srozumén s
tim, Ze v takovych budovach a jinych objektech se mohou nachazet vnitfni
komunikaéni rozvody, které jsou soudasti SEK a maji stejnou pravni ochranu jako
SEK. Stavebnik je i tak povinen se fidit vSeobecnymi podminkami ochrany SEK a v
minimalnim potencialné dotené sité, budou-li, vytyCit a oznaclit pfed zahajenim
stavebnich praci v terénu. (viz E. Doklady)

B.1.3.1.2.Plynovod a plynova zafizeni

RWE Gasnet, s.r.o. zast. RWE Distribucni sluzby, s.r.o.
V zdmovém Uzemi vyznaceném v priloze tohoto stanoviska, nejsou umisténa
Zadn& provozovana plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky ve vlastnictvi nebo
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spravé GasNet, s.r.0.. Mohou se zde nachazet plynarenské zafizeni jinych vlastnikd
¢i spravcu, pfipadné i dlouhodobé nefunk&ni/neprovozovana plynarenska zafizeni
bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi (viz E. Doklady)

B.1.3.1.3.Energeticka zafizeni - CEZ DSO, CEZ ITC

CEZ Distribuce, a.s. (DSO)
V zajmovém Useku se nenachazeji podzemni sité ve spravé DSO. Nadzemni
sité jsou v terénu zfetelné a dotéeny nebudou. Viz E. Doklady.

Telco Pro Services, a.s.. (TPS)
V zajmovém Uzemi se nenachazi komunikaéni zafizeni v majetku spolecnosti
Telco Pro Services, a.s. (viz E.Doklady).

B.1.3.1.4.Vodovodni a kanalizacni vedeni a zarizeni

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

V zajmovém Uzemi nedojde ke stfetu s Zzadnymi vodohospodarskymi zafizenimi
ve spravé VaK MB, a.s. ani s jejich ochrannymi pasmy. S pfipadnymi dotazy k
vydanému vyjadreni (viz E.Doklady) se Ize obratit na naSi spole¢nost prostfednictvim
e-mailu: tpc@vakmb.cz nebo na téchto telefonnich &islech: 326 376 247, 326 376
237,326 376 170, 326 376 252.

B.1.3.1.5.0statni

Do koryta jsou dale viditelné zaustény oteviené meliora¢ni kanaly a dalsi DVT
viz situace a terén. Tyto objekty je nutné pfi provadéni praci respektovat a
nepoSkodit. Lze predpokladat, Ze bé&éhem provadéni praci budou déale zastizeny
vyustni objekty podzemnich meliora¢nich zafizeni, tyto je nutné opatrné odkryt,
nepoSkodit a ponechat zapojené do profilu koryta at jiz ve funkénim ¢i nefunk&nim
stavu.. Budou-li nalezeny daldi IS, tak tyto musi byt rovnéz respektovany, tj.
neposSkozeny.

B.1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi

Zaplavové uzemi tohoto vodniho toku neni vyhlaSeno. Akce bude provadéna v
koryté vodniho toku.

B.1.5. Poloha vzhledem k poddolovanému uzemi
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.
B.1.6. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavby v okoli toku nebudou stavbou ovlivnény. Odtokové poméry, v soucasné
dobé omezené vzhledem k stavu koryta toku, budou provedenim stavby zlepSeny.

B.1.7. PoZzadavky na asanace, demolice, kadceni drevin

Pozadavky na asanace a demolice nejsou.
V rdmci objektu SO1 bude nutné z koryta toku odstranit ¢asteéné naletové
dreviny - kfoviny nachazejici se v koryté a na jeho pfistupové bfehu. Soucasné bude
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pokaceno 5 ks stromO o priaméru kmene 20-30 cm rostoucich v koryté toku a
omezujicich jak prato¢ny profil tak pfistup provozovatele k provadéni udrzby toku.

Rozsah kaceni drevin bude:

¢.p. | popis MJ | pocet
1 |Odstranéni kiovin z koryta m? 506,6
2 | Pokéceni suchého stromu pram. 20-30 cm; LB f.km 0,237 ks 5

Podrobnéjsi specifikace viz D.1.1.
Pro kaceni souvislého porostu na plose jednotlivé vétsi nez 40 m? bude
nezbytné zajistit povoleni prislusného obecniho Uradu.

B.1.8. PoZadavky na zdbory ZPF a LPF

LPF z hlediska zabora stavbou dotéen nebude.

Trvalé zabory na ZPF nebudou, stavba bude feSena v ramci rozsahu
stavajicich pozemkd vodniho toku. Na ZPF budou feSeny pouze vstupy na pozemky
podél toku, které vétSinou zemédeélsky obhospodafovany. Tyto vstupy je nutné v
pfipadé Ze jsou obdélavany realizovat po predchozi dohodé s jejich uZivateli v
obdobi po sklizni tj. mimo obdobi jejich vyuZiti pro péstovani zemédélskych plodin a
jejich agrotechnické obhospodarovani (viz B.8.). V pfipadé uloZeni nanosu na ZPF je
nutné toto reSit ve shodé s uZivateli pozemkd a v souladu s pfislusnou legislativou
(z&k. €. 334/1992, Sh. o ochrané ZPF).

B.1.9. Uzemné technické podminky stavby

Stavba jako takova nevyZaduje zadné pfipojeni na dopravni ani technickou
infrastrukturu.

B.1.10.Vécné a ¢asoveé vazby stavby

Stavbu Ize realizovat az po sklizni plodin z pozemkd podél bfehd potoka tak,
aby byl umoznén pristup ke korytu. Nasledné pak musi byt stavba ukoncena nebo
preruSena nejpozdéji prfed zahajenim agrotechnickych praci pro néasledujici
péstebnim obdobi. Zemédélské prace na pozemcich podél toku by nemély byt bez
predchozi vzajemné dohody ve shodé mezi zhotovitelem a hospodarem realizovany.
V tomto smyslu je nutné aby se vybrany zhotovitel vZdy dohodl s hospodafi na téchto
pozemcich o rozsahu a terminu realizace praci. Netyk& se ru¢niho koseni travin i
rakosu nebo ruc¢né provadénych vysadeb dfevin bez pfistupu mechanizace na
zemédélsky obdélavané pozemky.

B.1.11.Podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

V souvislosti s realizaci stavby nejsou vyvolany souvisejici investice a stavba
neni dalSimi investicemi podminéna.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby

Jedna se o opravu trvalé regulaéni stavby vodniho toku. Dobrovicka stoka je
soucasti sité drobnych vodnich tokd v krajiné umoznujici pfirozeny odtok povrchové
vody za béznych i extrémnich klimatickych podminek. Dale se jednd o vyznamny
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krajinny prvek pfiznivé ovliviiujici vodni reZzim v Gzemi, zajiStujici pfiznivé podminky
nejen pro zemeédeélské vyuZziti sousednich pozemku, ale také pro vegetaci, zejména
bfehové porosty chranici, resp. tvofici pfirozené Zivotni prostfedi pro divokou zveér.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feseni

Neni z hlediska charakteru stavby feSeno.

B.2.3. Celkové provozni feSeni

Jedna se o upraveny vodni tok provozovany jeho spravcem — Povodi Labe, s.p.
(soucasné i stavebnikem). Opravou koryta toku bude umoznéno jeho nasledné fadné
provozovani a udrzba v rozsahu specifikovaném vyhl. 178/2012 Sb.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Neni z hlediska charakteru stavby feSeno.

B.2.5. Bezpeénost pA uzivani stavby

Neni z hlediska charakteru stavby feSeno.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

SOL1 - Zasahy do bfehového prostu

V rdmci tohoto objektu budou odstranény, resp. upraveny dreviny - kfoviny
bfehového porostu rostouci v pratoéném profilu toku a v profilech pfistupu ke korytu.
Prekazejici dfeviny budou odstranény - smyceny. V zadném pfripadé by nemélo
dojit k odstranéni dfevin z koryta "na holo". Dfevni hmota bude seStépkovana
(kFoviny, vétve) a pfemisténa na deponii ur¢enou stavebnikem nebo zlikvidovana
(kompostéarna, skladka). Zaroven bude provedeno pokoseni travin a rakosu z profilu
toku umoZznuijici pfistup ke korytu a do koryta pro provedeni opravy. Pokosena zelen
bude nadrcena a ponechana na svazich koryta jako pfirozeny mulg.

SO2 - Oprava koryta toku

Nejprve bude ve vymezeném Useku toku provedeno odstranéni nanosu ze dna
a z pat svahli koryta. Nanosy budou docasné umistény na ur€eném bfehu podél
koryta. Po jejich odvodnéni, resp. vyschuti budou nanosy zlikvidovany. Na zékladé
predbéznych rozbord nanosul Ize nanosy z Gsekl 1. a 2. vyuzit na zemédélské pudé
a nanosy z Useku 3. aZ. 6 je nutné odveézt a zlikvidovat uloZenim na odpovidajici
deponii, resp. skladku. Budou-li ndnosy vyuZzity na zemédélské pudé bude se jednat
pouze o nanosy kvalitativné vyhovujici pfedepsanym limitlim a rozprostfeny budou v
mocnosti cca 100 mm. V ndvaznosti na rozprostfeni budou tyto ndnosy zapraveny do
puady orbou a zorané plochy nasledné upraveny kultivatorem.

V pfipadé znedisténych nanosul, resp. ndnosld charakteru odpadu budou tyto
odvezeny k likvidaci na deponii, resp. sklddku odpovidajici jejich charakteru.

Po vycisténi koryta budou nasledovat opravy pomistnich poskozeni profilu
koryta - natrze, vymoly. NavrZeno je flexibilni feSeni pomoci zdhozu z LK uloZenych
do poruch v koryt¢ s urovnanym licem umoznujici bezproblémové napojeni
opravenych mist na stavajici profil koryta. Vzhledem k minimalni vodnosti toku neni s
jimkovanim uvazovano.
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SO3 - Obnova brfehového prostu

V navaznosti na provedené zasahy do bfehového porostu pod SO1 bude jako
kompenzace provedeno doplnéni bfehového prostu a to formou jednotlivych skupin
stromU a kefd na vhodnych specifikovanych plochach podél koryta na hranici
pruto¢ného profilu koryta.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych

zafizeni

Nejsou soucasti stavby.

B.2.8. Pozarné bezpecénostni reSeni

Predpokladany rozsah a zplUsob provadéni praci (Cinnosti) pfi opravé koryta
vodniho toku Ize ve smyslu zak. ¢. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané kategorizovat
jako bez zvySeného pozarniho nebezpedi.

Stavba bude vybavena nezbytnymi prostiedky pro prvni zdolavani pozaru a
bude po celou dobu provadéni stavby, tj. pfitomnosti pracovnikl na stavbé, k
dispozici spojeni na pfislusné slozky HZS. VSichni pracovnici musi byt pred
zahajenim stavby, praci na stavbé seznameni s postupem ¢&innosti pfi vzniku pozaru
na stavbé nebo v jejim bezprostfednim okoli (zak. €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané
85 - Povinnosti pravnickych a podnikajicich fyzickych osob) a tato pravidla béhem
provadéni praci dodrzovat.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Stavba — upraveny vodni tok jako takova na zdroje energii napojena neni.
Zasady hospodareni s energiemi béhem provadéni stavby je véci zhotovitele
stavebnich praci a je jeho zajmem tyto naklady minimalizovat.

B.2.10.Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a

komunalni prostredi

Neni vzhledem k charakteru akce FeSeno. Pracovni prostfedi b&éhem provadéni
stavby bude feSeno zhotovitelem v souladu s platnou legislativou.

B.2.11.0chrana stavby prfed negativnimi U¢€inky vnéjSiho prostredi

B.2.11.1.0chrana pfed pronikanim radonu z podlozZi

Neni nutna.

B.2.11.2.0chrana p¥ed bludnymi proudy
Neni nutna.

B.2.11.3.0chrana pfed technickou seizmicitou
Neni nutna.

B.2.11.4.0chrana pfred hlukem

Vodni tok jako takovy neni zdrojem hluku. Stavebni prace budou provadény
mimo zastavbu a predpokladané technologie nebudou znamenat vyznamné zvysSeni
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hlukového zatizeni v okoli stavby nad ramec praci bézné provadénych pfi provozu
podobnych staveb v daném Uzemi.

B.2.11.5.Protipovodnfova opatfeni

Pro stavbu bude zpracovan jednoduchy povodnovy plan tvofici ramec pro
protipovodniova opatfeni béhem provadéni stavby. Protipovodniova opatieni béhem
nasledného provozu toku jsou bezpfedmétna.

B.3. PApojeni natechnickou infrastrukturu
Stavba - vodni tok Zadné takové pfipojeni nepotiebuje.
Béhem provadéni stavby je uvazovano s mobilnimi zdroji (elektricka energie,
vody, ...) zajiStovanymi zhotovitelem v rdmci dodavky jeho praci.

B.4. Dopravni reSeni

BéZny provoz vodniho toku je provadén z bfehovych pozemkl bez zvlaStnich
Uprav, stejné tak bude provadéna i tato stavba s respektovanim podminek vlastnika,
resp. uzivatel téchto pozemkl a v souladu s platnou legislativou.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V ramci stavby bude provedeno myceni a odstranéni dievin bfehového porostu
rostoucich v pratoéném profilu koryta vodniho toku, resp. pruto¢nost tohoto koryta
omezujici ¢i ohrozujicich a znemoziujici jeho fadny provoz. V souvislosti s témito
pracemi nebudou Zadné zvlastni terénni Upravy realizovany.

Po realizaci vlastnich oprav koryta toku bude provedena dil¢i obnova
bfehového porostu vysadbou novych drevin (stromu a kefd - SO3).

B.6. Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Vliv opravy zanedbaného koryta vodniho toku na Zivotni prostfedi vcetné
zasahU do bfehovych porostl Ize obecné povazovat za pozitivni.

B.6.1. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Oprava vodniho toku nevyvola nepfiznivé vlivy na ovzduSi, vodu ani pudu.
ZvySené hlukové zatizeni bude pouze po dobu realizace stavby a to v mezich
neprekracujicich béZnou aroven. Znecisténi ovzdusi stavbou se nepredpoklada.

Zahdjeni a ukonceni praci bude nahlaSeno pfisluSnému organu ochrany pfirody
(OZP MM Mlada Boleslav) a to v pfedstihu minimainé 1 tyden.

B.6.2. Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Stavba, zejména objekt SO2 bude vzhledem k moZnostem pfistupu provadéna
v obdobi po sklizni a pfed zahajenim dalSiho péstebniho obdobi. realné se jedna o
obdobi v délce cca 3-6 tydnu v srpnu az zari béZzného roku. realizace objektd SO1 a
S0O2 bude zohlednovat obdobi vegeta¢niho klidu a dobu hnizdéni &i vyvadéni mladat
Zivocicha.

Vysledkem stavby bude opravené koryto vodniho toku ve stavu umoZznujicim
jeho fadny provoz a udrzbu, coZ je také podminkou pro plnéni jeho krajinné i
ekologické funkce v daném Gzemi.

Z vySe uvedenych duvodu lze vliv stavby povaZovat spiSe za pozitivni.
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B.6.3. Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Stavba je bez zasahu do Uzemi Natura 2000.

B.6.4. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni

nebo stanoviska EIA

EIA nebyl pro stavbu tohoto charakteru feSen.

B.6.5. Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma

Stavby tohoto charakteru se netyka.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Zakladni poZzadavky z hlediska ochrany obyvatelstva nebudou stavbou tohoto
charakteru a rozsahu omezeny €i rozporovany.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.1. Potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich
zajisténi

Pro stavbu tohoto charakteru se bude jednat pouze o materidl opravy
poskozeni koryta - lomovy kdmen zahozovy v kubatufe 25 m®. Tento material bude
zajistovan dle potfeby v prdbéhu stavby v dostupnych lomech, resp. dodavatell
stavebniho materialu.

B.8.2. Odvodnéni stavenisSté

Bude feSeno gravitacné po terénu biehd koryta.

B.8.3. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu

Stavba bude pfistupna z vefejnych komunikaci a to bud po polni cesté
odbocujici z komunikace Dobrovice - Kosofice za arealem fy. Mosolf nebo po
komunikaci z obce Pecice podél Vikavy az k zausténi Dobrovické stoky do Vikavy.

Podél vodniho toku (viz situace PD) bude pfistup po bfehovych pozemcich tak,
aby tyto byly stavbou co nejméné dotéeny (Sife cca 2,5 m). Napojeni na dalSi
technickou infrastrukturu - inZenyrské sité nebude nutné.

B.8.4. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V predmétném Useku toku nebyly identifikovany inZenyrské sité, které je by byly
stavbou dotceny.

Drobné toky a pfipadna melioracni vyusténi je nutné pfi realizaci stavby
respektovat a neposkozovat.

Sousedni pozemky stavby budou dotéeny vstupy, vzdy minimalné z jednoho
bfehu koryta. Tyto vstupy musi byt realizovany v minimalni nutné mife pro realizaci
opravnych praci a pozemky nesmi byt pfi realizaci téchto praci poSkozovany nebo
znecistovany (technika zhotovitele apod.). PFi vstupech na pozemky nesmi byt
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zpUsobeny ani Skody na péstovanych plodinach bez pfipadné predchozi vzajemné
dohody se zemédélskymi hospodafi.

B.8.5. Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici

asanace, demolice, kaceni dfevin

Ochrana okoli stavenisté poZadovana neni.

Zadné souvisejici asanace a demolice realizovany nebudou.

Kéceni dfevin (kfovin) je pfedmétem objektu SO1 stavby. DalSi kaceni dfevin v
souvislosti s provadénim stavby poZadovano nebude.

B.8.6. Maximalni zabory pro stavenisté

Trvalé zabory pro stavenisté pozadovany nejsou.

Zafizeni stavenisté Ize umistit na p.p.¢. 238/25 a 238/26 k.u. Uherce na pravém
brehu toku u cesty a koryta v f.km 0,450 v rozsahu cca (cca 250 m? - viz Celkova
situace C.2.a). Plochy budou vyuZity pouze po nezbytnou dobu realizace praci a po
dohodé s vlastnikem, resp. hospodafem na danych pozemcich (CR SPF, Mé&sto
Dobrovice, Zemédélska vyroba Hefmansky, s.r.0.) a po vyklizeni budou uvedeny do
pavodniho stavu.

B.8.7. Maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadd a emisi
pf vystavbé, jejich likvidace

Pfi realizaci stavby bude z koryta toku vytéZeno cca 1202 m® nanost z koryta v
pfedmétném Gseku toku.

S vytéZenymi nanosy je nutné nakladat v souladu s platnou legislativou

ZAKON 185/2001 Sb., o odpadech a o zméng nekterych dalSich zékoni

Dil 9 Sedimenty vytéZené z koryt vodnich toka a nadrZi
8§37t

(1) Sedimenty vytéZené z koryt vodnich tokia a vodnich n&drzi, pokud jsou odpadem, je
moZneé vyuZivat na zemédél ském padnim fondu v souladu s § 14 odst. 2 pouze za splnéni
pozadavki zvl&stnich pravnich predpisa®).

(2) Sedimenty vytéZené z koryt vodnich tokia a vodnich nédrzi, pokud jsou odpadem, je
moZneé vyuZivat na povrchu terénu ak zavézeni podzemnich prostor v souladu s § 14 odst. 2
za splnéni podminek pro vyuzivani odpadi na povrchu terénu stanovenych vyhléskou podle §
19 odst. 3.

(3) Sedimenty vytéZené z koryt vodnich toki a vodnich n&drzi, pokud jsou odpadem, je

moZneé vyuZivat jako stavebni materidl v souladu s § 14 odst. 2 za spInéni poZadavka
stanovenych zvl&&tnimi pravnimi piedpisy®).
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(4) Pokud jsou sedimenty vytéZené z koryt vodnich toka a vodnich nadrZi urceny k vyuZiti na
pozemcich tvoricich zemédelsky pudni fond, nevede jgjich pavodce ani 0soba, kteraje na
pozemcich tvoricich zemédélsky padni fond vyuziva, pro tyto sedimenty evidenci podle § 39
odst. 1 a nepodava hléSeni podle § 39 odst. 2 a 3. Pro tyto sedimenty se vede evidence podle
zvl&&tniho préavniho piedpisu®™).

(64 Zakon . 334/1992 Sb., 0 ochrang zem&dglského paidniho fondu, ve znéni pozdgjsich
piedpisi. Zakon ¢. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnych padnich |atkach, pomocnych
rostlinnych pripravcich a substratech a o agrochemickém zkouSeni zemédélskych pid (zékon
o hnojivech), ve znéni pozdéjSich predpisa.

(65) Z&kon &. 183/2006 Sb., ve znéni pozdjsich predpisi

Zaveéry hodnoceni vzorku Fiéniho sedimentu a vodného vyluhu

VHLHK Povodi Labe, s.p., 04/2017 - vzorky 1608 a 1609 charakteristické pro
usek koryta Dobrovické stoky - Uherce; Usek km 0,7 - 0,0

Jedna se o sediment s pfirozenym & mirné zvySenym obsahem nékterych
sledovanych ukazatelu.

PoZadavky na obsah Skodlivin v sedimentech vyuZivanych na povrchu terénu
vyhlasky ¢€.29412005 Sb, jsou splnény, Jsou splnény pozZadavky pfilohy ¢ 1 vyhlasky
¢, 257/2009 Sb.,o0 pouzivani sedimentl na zemédélské pudé.

VyuZziti tohoto materialu k terénnim Upravam, pfi uzavirani skladek, rekultivacim
a jinym dpravam povrchu lidskou c¢&innosti postizenych pozemkd, k zavazeni
vytéZzenych lomu za Ucelem jejich rekultivace, je mozné, nebot' jsou spinény uvedené
poZadavky. Dale je mozné pouZiti sedimentu na zemédélskou padu.

Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlasky 6.29412005 Sb. odpovida
sediment tfidé vyluhovatelnosti I.

VHLHK Povodi Labe, s.p., 03/2017 - vzorky 1606, 1607 a 2827 charakteristické
pro Usek koryta Dobrovické stoky - Uherce; Usek Fkm 1,4 - 0,7

Jedna se o sediment s pfirozenym & mirné zvySenym obsahem nékterych
sledovanych ukazatelu.

VyuZiti tohoto materialu k terénnim Upravam, pfi uzavirani skladek, rekultivacim
a jinym uUpravam povrchu lidskou d&innosti postizenych pozemku, k zavazeni
vytéZenych lomu za ucelem jejich rekultivace, je za predpokladu splnéni pozadavku
stanoveného v bodé 5 pfilohy €.11 mozZné.

Nejsou splnény pozadavky pfilohy €. 1 vyhlasky €. 257/2009 Sh., o pouZzivani
sedimentd na zemédélské padé.

Sediment splfiuje podminky pro pfijeti na skladku skupiny S - inertni odpad.

Na zakladé vysledku laboratornich rozbort uvedenych v protokolu o zkouSce €.
971/17, Protokolu o zkouSce €. 972/2017 a Protokolu o zkouSce ¢.1434/17
doporucujeme zaradit tento sediment jako odpad dle Katalogu odpadd (Vyhlaska
MZP &. 93/2016 v platném znéni) takto:

- Katalogové ¢islo odpadu - 17 05 04
- Kategorie odpadu - O
- Nazev odpadu - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03
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Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlasky 6.29412005 Sb. odpovida
sediment tfidé vyluhovatelnosti I.

V ramci zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno Setfeni o
moznostech vyuZiti sedimentd na ZPF &i na povrchu terénu. V ramci pfipravy PD
bylo dohodnuto se zemédélskymi hospodafi na bfehovych pozemcich vyuZziti
vytéZzenych nanosl na zemédélské pldé v souladu se zakonem ¢&. 334/1992 Sb., o
ochrané zemédélského puadniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 3a a to za
nésledujicich podminek:

- vytéZzené nanosy budou kvalitativné odpovidat pozadovanym limitim
obsahu sledovanych ukazatelt a budou aplikovany dle platné legislativy
(vyhl.257/2009 Sb.). Jedna se tedy pfedbé&zné pouze o nanosy z useku
l.a2.

- nanosy budou rozprostfeny na specifikované pozemky ve vrstvé cca 100
mm v pruhu Sifky do 15 m

- rozprostfené nanosy budou neprodlené zapraveny do pudy zaoranim

- zorané plochy budou urovnany s navazanim na okolni pozemky
kultivatorem po dohodé s prislusSnym hospodafem

V pfipadé nanosu neodpovidajicich predepsanym limitim lze tyto ulozZit na
skladku odpadu u Benéatek nad Jizerou (AVE CZ odpadové hospodarstvi, s.r.o.) ve
vzdalenosti cca 26 km od stavby.

PFi provadéni zasahu do bfehového porostu vznikne odhadem 4,2 t Stépkd.
Tyto by mély byt zlikvidovany jako biologicky odpad (20 02 01).

Bilance zemnich praci, poZzadavky na deponie zemin

Zemni prace provadéné v ramci opravy koryta budou spojeny s vytéZzenim
sedimentu z koryta a jejich naslednou likvidaci (pfesuny, uloZeni). Je pfedpokladano
s objemem materidlu cca 1202 m®. Pfi uvaZovani mérné hmotnosti 1,6 t/m?
(proménlivad hodnota zavisla na aktualnim stavu materialu) se bude jednat o kubaturu
odpadu cca 1923 t.

V ramci stavby bude nezbytné pouZzit bfeh koryta (hranu svahu na pozemku
toku) jako mezideponii sedimentu slouZici k jeho odvodnéni pfed jeho naslednou
likvidaci. V zavislosti na mnozstvi sedimentl se bude jednat o pravy nebo levy bieh
koryta (viz situace) v pruhu cca 1,5-2,5 m koruny bfehu. Po odvodnéni sedimentu
bude tento z mezideponie odstranén a tato (pozemek koruny svahu) uvedena do
pavodniho stavu.

B.8.8. Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Myceni dfevin bude pfednostné realizovdno v obdobi vegeta¢niho klidu a v
obdobi mimo hlavni hnizdni sezonu ptactva (15.4.-15.7.).

PFi realizaci praci budou €inéna aplikovatelna opatfeni tak, aby nedochazelo k
nadmérnému Uhynu rostlin a zrafovani nebo Uhynu Zivoichl nebo niceni jejich
biotopu, kterému Ize jinak zabranit dostupnymi ekonomicky schudnymi technickymi
opatfenimi (viz zavazné stanovisko k zdsahu do VKP, E.doklady).

Oprava opevnéni koryta bude provadéna tak, aby bylo nebezpeéi znecisténi
povrchovych vod stavbou (zejména ropné latky) minimalizovano. Pro stavbu bude
zpracovan plan pro pfipad havarie.
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B.8.9. Zasady BOZP na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisd

PéCe o bezpeCnost prace je dana pfislusnymi platnymi bezpeénostnimi
predpisy (zejm. Zak. 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 262/2006 Sb. a dalsi). VSichni
pracovnici na staveniSti musi byt prokazatelnym zpusobem stémito predpisy
v rozsahu odpovidajicim provddénym cinnostem pfi opravé toku seznameni, a musi
je pfi provadéni praci dodrZzovat. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu
s predloZzenym harmonogramem rekonstrukce zajistit dodrzovani zédkona €. 309/2006
Sb kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy v ndvaznosti na zakon ¢€.262/2006
Sb, z&konik prace vztazich a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vzhledem k predpokladu, Ze planovany objem praci nepfesdhne 500
pracovnich dnl v prepoctu na 1 fyzickou osobu nebude zadavatel povinen dorudit
oznameni o zahgjeni praci pfislusSnému IBP dle zak. ¢. 309/2006 Sb.

Zaméstnavatel - zhotovitel musi zajistit na stavbé podminky dle naf.vlady
28/2002 Sh. kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru (82 a 83).

B.8.10.Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych
staveb

Neni nutné, neni freSeno.

B.8.11.Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Veskeré vyjezdy z pristupovych cest ke stavbé na verejné komunikace mimo
stavajici vyjezdy (pouzivané polni cesty) z pozemkd mimo komunikace budou
zhotovitelem dodatecné oznaceny.

Veskeré pfipadné pouzivani ploch vefejnych komunikaci pro stavbu v rezimu
,Zvlastniho uzivani“ bude feSeno s jejich vlastniky — spravci.

VeSkera technika vyjizdéjici ze stavenisté na verejné komunikace bude nejprve
ocCiSténa tak, aby nedochéazelo k znecistovani verejnych komunikaci, pfipadné budou
veSkera takova znecisténi bezodkladu odstrafiovana.

B.8.12.Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Specialni podminky pro provadéni stavby stanoveny nejsou.
B.8.13.0Opatreni proti G¢inkam vnéjSiho prostredi pA vystavbé

Pro stavbu bude zpracovan "Povodnovy plan stavby" a "Plan pro pfipad havarie

na stavbé". Oba dokumenty budou pfed zahajenim stavby projednany se spravcem
vodniho toku - Povodi Labe, s.p.
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B.8.14.Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

V néasledujicim obecném navrhu postupu praci jsou zohlednény vazby realizace
stavby na okolni pozemky a ro¢ni obdobi.

1) Smyceni travin a rakosu spole¢né s rozdrcenim pokosené hmoty na
mul&. (mimo obdobi hnizdéni ptactva, resp. vyvadéni mladat zivocicha v
béZném roce).

2) Smyceni kfovin v&etné zpracovani dfevni hmoty (listopad - bfezen mimo
obdobi vegetacniho klidu).

3) Odstranéni nanosu z pruto¢ného profilu koryta, jeho odvodnéni na
mezideponii podél koryta a naslednda likvidace vc€etné pripadnych
vyplyvajicich agrotechnickych praci (po skonéeni sklizné v bézném roce
a pred zahajenim dalSiho péstebniho cyklu na pozemcich pfistupd,
predpoklad srpen- zafri).

4) Oprava poSkozeni koryta - zahozy (po skonceni sklizné v béZném roce a
pfed zahajenim dalSiho péstebniho cyklu na pozemcich pfistupu,
predpoklad srpen- zafi).

5) Vysadba, doplnéni bfehového prostu - vysadby (jaro, podzim) tak, aby
tyto nebyly poskozeny nasledujicimi stavebnimi ¢innostmi ani pfi
agrotechnickych pracich.

B.9. Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace
stavby

Zhotovitel vypracuje dokumentaci skuteéného provedeni stavby DSPS ve které
budou upfesnény rozsahy provedenych praci a vyhodnoceno splnéni "sledovanych
parametrd" dle pravidel pro poskytovani a cCerpani dotaci z programu 129 290
.Podpora opatfeni na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich* a
zpUsobu kontroly jejich uziti ("Pravidla™)

U pfedmétné akce jsou poZadované parametry uvedeny v bodé A.4.9.

Dale zhotovitel objednateli (stavebnikovi) dolozi zplUsob likvidace vytéZzenych
sedimentu z koryta vodniho toku. V pfipadé jeho likvidace na skladce dolozi doklad o
uloZzeném mnoZstvi a vysledky kontrolnich rozbord dle vyhl. &.294/2005 Sb.
(pfil.2,tab.2.1., resp. pfil.10, tab.10.1. a 10.2.). V pripadé pouZziti sedimentl na
zemédélské pudé bude toto popsano a specifikovano v DSPS a doloZeno kontrolnimi
rozbory a dokumenty v souladu s vyhl.¢. 257/2009 Sb.

B.10. Zvlastni podminky provadéni a organizace stavby

1) Kaceni dfevin by mélo byt realizovano v obdobi vegeta¢niho klidu.

2) Vysadby dfevin je nutné realizovat ve vhodném obdobi jara nebo
podzimu bézného roku.

3) Organizace stavby by méla postupovat tak, aby nedochazelo k
nadmérnému dhynu rostlin a zrafovani nebo uhynu Zivocichd nebo
niceni jejich biotopu, kterému Ize jinak zabranit.

4) Organizace stavby musi respektovat péstebni ¢&innost uzivatell
pobfeznich pozemku i souvisejici agrotechnické prace (zemédélska
¢innost) pokud nebude prokazatelné dohodnuto jiné feSeni s konkrétnimi
vlastniky, resp. uZivateli pozemkau.

Dobrovicka stoka (IDVT 10179268), oprava koryta v f.km 0,000-1,400



5) InZenyrské sité v obvodu stavby budou radné vytyCeny a oznaceny v
terénu. V pfipadé dotCeni bude toto projednavano v predstihu s jejich
vlastniky, resp. spravci.

6) Prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti kfizicich tok nebo v
soubéhu s nim je nutné provadét s védomim jejich vlastnikd - spravcl a
v pfipadé dotéeni nékteré z inZzenyrskych siti po pfedchozim projednani
technickych detailt s pfislusnymi vlastniky - spravci.

7) Stavba bude realizovana v koryté vodniho toku. Zhotovitel zpracuje pro
stavbu povodriovy plan, ktery bude projednan a odsouhlasen se
spravcem toku.

8) Zhotovitel zpracuje a projedna "Plan pro pfipad havarie na stavbé".
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