

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- ODSTRANĚNÍ DLÁZBY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
- ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ IS

- ELEKTROPŘÍPOJKA K ZAŘÍZENÍ JEZU (ZEMNÍ KABEL – PŘELOŽÍ SE)



NOVÉ IS

- PŘELOŽKA ELEKTROPŘÍPOJKY (KABEL ELEKTROPŘÍPOJKY BUDE V CELÉ DÉLCE ULOŽEN V CHRÁNIČCE)

POZNÁMKA:

- BOURACÍ PRÁCE A NÁSLEDNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU BUDOU ZAHÁJENY AŽ PO ZŘÍZENÍ TĚSNIČÍ STĚNY



Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadinec		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno			Kopustky 27, 690 06 Breclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz
Nac:	Jez Bradovský, Hovězí, sanace průsaků v levobřežním zavázání DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Formát
			Datum
			srpen 2017
			Číslo stavby
Příloha:	BOURACÍ PRÁCE – SITUACE		Měřítko
			1:100
			Číslo přílohy
			D.1.1.b.2