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1. Architektonicko-stavebni Feseni
a) Umisténi stavby

Stavba se nachazi v dolni ¢asti intravilanu obce Lampertice v Useku f. km 1,230 — 1,285 Lampertického
potoka. Stavba zahrnuje vlastni koryto toku.

b) U&el objektu (stavby)

Ugelem stavby je obnova opevnéni a stabilizace koryta Lampertického potoka v pGvodnich
parametrech. Koryto bylo poskozeno béhem predchozich prutokd velkych vod. Koryto toku bude
obnoveno v puvodnich parametrech s ohledem na navazujici neporusené brehové ¢asti.

c) Materialové feseni

Levy bfeh bude stabilizovan kamennou rovnaninou (lomovy kamen 80-200 kg). VeSkery kamen
pouzity bude piskovec a bude dovazen nap¥. z lomu KOKAM v Kocbefich, ktery se nachazi do vzdalenosti
30 km od staveni$té. Kamenivo pouZité na stavbé musi svymi vlastnostmi odpovidat CSN 72 1860.
Dodavatel predlozi investorovi navrh a vzorek kamene na stabilizaci koryta k odsouhlaseni.

Pravy bfeh pak bude stabilizovan opérnou zdi z betonu z konstrukéni vyztuzi s kamennym obkladem.
PFi betonovani opérné zdi bude pouzit vodostavebni beton C25/30 XF3. Pod zakladem zdi bude wvylit
podkladni beton z C8/10 tl. 100 mm. Pro obklad bude pouzit piskovec napf. z lomu KOKAM v Kocbefich,
ktery je vzdalen do 30 km od stavenisté.

d) Zasady technického feseni

Levy bfeh bude v celé délce 49,48 m stabilizovan novou kamennou rovnaninou. Opérna patka
rovnaniny je navrzena jako obraceny lichobéznik o hloubce zalozeni 0,4 m pod uUroven dna koryta toku.
Sitka spodni ¢asti patky je 0,37 m. Na konstrukci patky bude pouZit vytFidény lomovy kamen 200-500 kg.
Na patku bude navazovat kamenna rovnanina, zhotovena z lomového kamene 80-200 kg s tim, ze cca 70
% uzitétho kameniva bude hmotnosti 150-200 kg. Kamenna rovnanina o primérné tl. 0,4 m bude
vyskladana ve sklonu 1:1, pouze v mistech napojeni na stavajici opevnéni bude sklon postupné
navysSovan tak, aby doslo k plynulému pfechodu mezi stavajicim a novym opevnénim. Délka svahového
opevnéni je od 1,2 do 1,8 m a horni ¢ast neopevnéné biehové hrany bude ohumusovana v tl. 100 mm a
oseta travni smési.

Na pravém bfehu bude postavena betonova opérna zed s konstrukéni vyztuzi s kamennym
obkladem. Zakladova spara opérné zdi, ktera bude fadné oSetfena a odvodnéna pomoci hrazek a
prevedeni vody potrubim, bude stabilizovana podkladni vrstvou betonu C8/10 v tl. 100 mm. Betonova
konstrukce je navrZzena z vodostavebniho betonu C25/30 XF3. Zakladova patka o Sifce 1,0 m bude
zapusténa cca 0,7 m pod stavajici dno koryta. Nadzemni ¢ast zdi je navrzena v min tl. 500 mm (v koruné
vCetné obkladu) a vysce 1,05 az 1,51 m. Betonova konstrukce bude vyztuzena podélnou a pfi¢nou
betonafskou vyztuzi @ 10 a 12 mm (tfida vyztuze B 500B) a KARI siti 100x100x8 mm (3x2 m) dle vykresu
D.01.6 Vykres vyztuze opérné zdi SO 01.

Na licové strané zdi a na jejim vrchu bude zhotoven obklad z lomového kamene tl. 200 mm. P¥i
konstrukci obkladu z lomového kamene musi byt respektovany dilatacni spary! Lic opérné zdi bude
zhotoven ve sklonu 10:1.

Zadni Cast opérné zdi bude izolovana nopovou félii, ktera bude pfesahovat vzdy min. 0,5 m za
obnoveny Usek zdi (v pfipadé navazani na stavajici konstrukce).

V zadni ¢asti opérné zdi bude zhotoven obraceny filtr ze Stérkopisku a odvod vody bude zajistén
drenaznim potrubim DN 50 umisténym ve spodni tfetiné zdi. Potrubi bude ulozeno podélné ve sklonu 1%
a bude po pravidelnych usecich vyvedeno na navodni stranu zdi s pfesahem 5 cm.

Dilataéni spary v opérné zdi o rozmérech 20 mm budou vyplnény polystyrenem XPS (il. 20 mm).
Spéra na navodnim lici zdi bude oSetfena uzaviracim tmelem tl. 20 mm. Dilatani spary budou zhotoveny
maximalné po cca 7 m nebo méné — viz vykres opérné zdi — D.01.5.
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Soucasti tohoto stavebniho objektu jsou i dva zajiStovaci pficné prahy ve dné. Prahy budou
z prostého betonu C25/30 XF3 Sitky 0,4 m a hloubky 1,0 m. Spodni prah bude tvofit pfechod nové
kamenné rovnaniny a puvodni LB kamenné zdi. Horni prah pak ukoncuje zajmovy Usek (pfesnéji 1,0 pod
koncem uUseku z divodu stability pfilehlého mostku). Prahy budou prokotveny se zaklady opérné zdi.
Vykresy pfi¢nych prahd jsou na pfiloze D.01.7. Pod prahy bude v Sifce 1,0 m proveden kamenny zahoz
z piskovce hm. 200-500 kg v tloustce 0,5 m.

e) Pozadavky na postup stavebnich praci

Nejdéle 14 dni pFed zahajenim stavby je nutno oslovit Cesky rybafsky svaz, Vychodogesky tzemni
svaz, ktery provede slov stavajici rybi obsadky. Odlov zvasté chranénych druhl provede akreditovana
osoba. Odlovené exemplafe budou prfemistény do nejbliz§i Casti téhoz toku, ktera nebude stavbou
dotCena a bude obdobné vhodnym biotopem pro odlovené exemplare.

Maijitelé dotéenych nemovitosti budou informovani v dostate¢ném predstihu tak, aby stihli odstranit
veskeré prekazky u vodniho toku (oploceni, dfevniky apod.).

Pfed zahajenim vystavby bude provedena pasportizace stavajicich staveb nachazejicich se
v blizkosti stavenisté, komunikace 111/30022 a pozemk( dotéenych stavbou a pfistupem véetné pofizeni
fotodokumentace.

Dojde k odstranéni 2 ks smrku s primérem kmene 35 cm a jedné vrby s primérem kmene do 15 cm
na levém bfehu zajmového Useku toku a to v€etné parez(.

Dojde také k do¢asnému odstranéni oploceni v celkové délce cca 44 m. Po stavbé bude plot navracen
do puvodniho stavu. Stavajici dfevéné ploty pfimo na pravé bifehové hrané budou odstranény a po stavbé
budou pfipraveny pouze ocelové sloupky, které budou kotveny pfimo do opérné zdi. Majitel nemovitosti si
posléze plot doplni sam — viz C.2.1 Koordinaéni situaéni vykres — SO 01.

Pfed realizaci opevnéni bude odstranén i stavajici mostek. Ten je v Sifi 2,4 m zelezobetonovy a v Sifi
2,2 m z ocelovych trubek. Tento most nebude nahrazovan novym. V ramci stavby budou pouze pfipraveny
patky pro novou lavku dle domluvy s majiteli pozemku.

PFi realizaci stavby je nutno odstranit v célé délce 49,48 m zbytky puvodniho opevnéni koryta.
Rozebrané kamenivo bude ocisténo a vytfidéno ke zpétnému pouziti na konstrukci kamenné rovnaniny
nebo obkladu opérné zdi, zbytek bude ulozen za poplatek na skladku (nejblizSi skladka je vzdalena cca
15 km v Trutnové). Pro konstrukci opérné patky bude v rostlém dné koryta zhotoven vykop ve tvaru
projektované ptaky a nasledné bude realizovana opérna patka dle projektovanych parametri. Odtézena
zemina bude deponovana na pozemku zafizeni stavenisté k vysaknuti a Ize ji zpétné vyuZit k zasypu
svahu za kamennou rovnaninou. Zbytek bude ulozen za poplatek na skladce.

V PB opérné zdi dojde k napojeni péti stavajicich kanalizanich vyusti z objetu €.p. 188. Potrubi téchto
péti vyusti bude napojeno pomoci mechanické spojky DN150 a pomoci potrubi PVC DN150 (dl. 2,0 m)
vyvedeno na licovou ¢ast zdi se sklonem min. 2 % a s pfesahem min. 0,15 m za lic zdi.

Pfed zahajenim betonafskych praci bude v prostoru za budouci opérnou zdi odtéZena ¢ast svahu tak,
aby byl vytvofen dostateCny manipulacni prostor. Ten bude na svahove &asti zapazen pfiloZnym pazZenim.
V koryté toku bude nad a pod upravovanym usekem zhotoveno doCasné zahrazovani v€etné jimek pro
odCerpavani vody a voda bude po nezbytné nutnou dobu pfevadéna potrubim. Dale bude vyhloubena
ryha pro betonovy zaklad zdi. Zakladova spara musi byt urovnana a fadné osetfena, poté bude zhotovena
vrstva podkladniho betonu C8/10 v tl. 100 mm. P¥i realizaci zakladové patky bude vyztuz vyvedena nad
betonovanou &ast (zakladovou patku). Betonaz nadzemni &asti zidky bude provadéna soulasné se
zdénim lomového kamene, aby doSlo k dostate€nému provazani kamenného lice s betonovym rubem zdi.
Na kazdém cca 1 m? plochy opérné zdi bude obklad provazan s rubovym betonem zavazujicim
obkladovym kamenem (vazakem). Zidka bude bednéna pouze ze zadni strany a doporucuje se pouziti
tradi¢niho bednéni (OSB desky a dievéné hranoly). Vyska betononaze jednotlivych vrstev bude do 0,7 m
(s ohledem na zatiZzeni obkladniho zdiva betonovym sloupcem), beton musi byt sussi konzistence a fadné
zvibrovan. V misté pracovni spary bude po celé délce za obkladnim zdivem osové osazena spojovaci
vyztuz (min. 0,6 m pas KARI sité 100x100x4 mm, kotevni délka 300 mm). Po betonazi zidky bude jeji
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horni hrana oblozena lomovym kamenem tl. 200 mm. Po odstranéni bednéni bude zadni Cast zidky
zaizolovana nopovou folii a bude zhotoven Stérkopiskovy obraceny filtr véetné drenazniho potrubi DN5O0.
Jama bude nasledné zasypana odtézenym materidlem. Po zhutnéni zeminy bude svah ohumusovan v tl.
100 mm a oset travni smési.

Pfi vykopovych pracih u objektu €.p. 188 nutno postupovat po usecich max. 1 m, nebo provést pazeni
vykopu. P¥i stavbé bude v pfedstihu odhalen sondou zaklad pfilehlého objektu. Pokud bude zasahovat na
uroven zakladové spary, bude nutno provedeny vykop pazit. Pfedpoklada se rozpirani pfiloznym pazenim
s oporou u protéjsiho bifehu. Vykop bude provadén po zabérech max. 1 m. V misté betonaze se uvolni
usek max. délky 1 m. DalSi usek Ize provést ve vzdalenosti minimalné 4 m. Pfed zapocetim stavby nutno
provést pasportizaci vSech pfilehlych objektu!

Mezi pficnymi fezy PF 5 a PF 6 bude nad novou PB zdi po stavbé obnovena dlazba z betonovych
dlazdic v plo$e cca 15 m?.

Tento Usek Feky je zarybnén. Proto je tfeba pfi provadéni praci postupovat Setrné k rybi osadce.
Pfipadné sniZzovani vodni hladiny musi probihat postupné&, aby ryby mohly vyhledat ukryt v hlub&i vodé.

f) PoZzadavky na vybaveni

Vykopovy material bude nutno ukladat na meziskladku, ze které bude zpétné vyuzit pro zasyp za
opérnou zed a kamennou rovnaninu. Pfedpoklada se vyuziti pozemk( podél toku, pfipadné pozemku na
zarizeni stavenisté.

Po dokoné&eni vystavby bude zafizeni stavenisté demontovano a plochy uvedeny do pavodniho stavu.
Jako zdroj vody se doporucuje vyuzit mobilnich cisteren.

Pro pfipadny odbér elektrické energie se doporuéuje vyuzit elektrocentraly.

Pro ZS se doporucuje pouzit chemickych toalet.

Zhotovitel stavby by mél respektovat tento postup praci pfi feSeni stavenisté:

- instalace pfislusnych dopravnich znacek

- instalace zabran (Organizace vystavby, zajisti zhotovitel stavby s dozorem investora)

- projednat mezi zhotovitelem a investorem misto na skladku stavebniho materialu v pfipadé, ze
dovezeny material nebude okamzité vyuzit na stavebni konstrukce. Pfedpoklada se vyuZiti pozemku na
zafizeni stavenisté.

Pocet pracovniku vyplyne v dalSi pfipravé stavby dle vybraného zhotovitele.
g) Napojeni na dopravni infrastrukturu

Pro pfistup na stavenisté neni tfeba zfizovat nové sjezdy z komunikace 111/30022. Pro pfistupy budou
vyuzity travnaté pozemky p.¢. 882/2 a st. 216. Na téchto plochach bude po dokonc&eni vystavby provedena
ploSna urovnavka terénu a pozemek bude oset travni smési (stejné jako na manipulaénim prostoru podél
upravovaného useku toku). Celkem se jedna o 20 m docasné pfistupové cesty Sife 4,0 m a manipulacni
prostor podél LB rovnaniny v délce 50 m a Sifce 4,0 m.

Pfred vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace bude zfizena plocha pro Cisténi vozidel.
h) Vliv na povrchové a podzemni vody

Jedna se o obnovu opevnéni, pfi které nebudou zasadné ménény stavajici parametry koryta a
stavba nebude mit vliv na povrchové i podzemni vody. Navracenim koryta do plvodnich parametr(i dojde
Castecné ke zkapacitnéni koryta.

i) Pozadavky na provoz zafizeni

Provoz stavby nebude mit Zadné naroky na energie. Po uvedeni do provozu je tfeba, aby
provozovatel respektoval vSechna pravidla a nafizeni, tykajici se bezpeénosti prace, provadéni
pravidelnych prohlidek a udrzby.
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j) Dusledky na zivotni prostfedi a bezpecnost prace

Provozem stavby nedojde ke zhorSeni kvality ovzduSi ani ke zvySeni hladiny hluku v oblasti
zastavby.

Stavba svym charakterem nepodléha povinnému hodnoceni dle zakona 17/1992 Sb. o Zivotnim
prostfedi. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s nasledujicimi zavéry:

a) P¥istavbeé dojde k diléimu a doCasnému vlivu na zivotni prostfedi, a to zejména omezenim dopravy
a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach, blato). Povinnosti zhotovitele bude tyto nepfiznivé
ucinky provadéni stavby vhodnym postupem minimalizovat.

b) Pfi navrhu konstrukéniho feseni bylo pfihlédnuto k pozadavkim ochrany pfirody a dusledné byla
davana pfednost feSeni, jez zabezpe€i maximalni u€innost a dlouhodobou Zivotnost navrzenych
zafizeni. Stavebni materialy byly voleny tak, aby zatizeni Zivotniho prostfedi bylo minimalni.

v

V prabéhu praci bude respektovan zakon &. 114/1992. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢&. 185/2001 Sb. musi byt odpady vzniklé pfi stavbé
tfidény a prednostné predany k dalSimu vyuziti (recyklace, sbérny,...). Pro pfip. terénni Upravy a
rekultivace se pouziji neznecisténé vykopové zeminy, rekult. vyrobky s certifikaty nebo upravené stavebni
odpady.

Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrZovat standardni technické normy a postupy. Pracovnici
stavby budou vysSkoleni a protokolarné prezkouseni z bezpecénostnich predpisu.

Stavba musi respektovat zejména zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci). Provadécim pravnim predpisem je nafizeni vlady &.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
vcetné pfiloh 1 — 5 a dalsi souvisejici pfedpisy a normy.

Bezpec€né provadéni praci musi byt také v souladu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo
do hloubky.

Zvysenou pozornost je tfeba také vénovat hygienickym podminkam pfi styku se stavajici vodotedi.
ZvySenou pozornost téZ nutno vénovat podminkam pfi praci v komunikacich, pfi provadéni zemnich praci
v blizkosti podzemnich vedeni.

Pracovnici dodavatele budou prokazatelné proSkoleni a seznameni s existenci a polohou
inzenyrskych siti. Zaroven budou seznameni s podminkami a technologickym postupem zemnich praci
provadénych v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti.

Béhem stavby nesmi dojit k zneCiSténi terénu nebo povrchovych vod. Nize jsou uvedena
doporuceni pfi vzniku takové situace.

Unik do terénu

PFi uniku ropnych latek do terénu je nutné rozlity produkt urychlené lokalizovat, zachytit a
zneSkodnit napf. odstranénim kontaminované zeminy a jeji odvoz na skladku nebezpecénych odpadu.

Unik do povrchovych vod

Unikne-li ropna latka do toku, je nutno urychlené vhodnym prostfedkem napf. nornou sténou
prehradit cestu plovouci vrstvé. Je nutné volit misto s klidnéjSim prutokem a norna sténa ma byt
nasmeérovana pod uhlem 45°k jednomu biehu. Soustfedény produkt je nutno odcerpat, pfipadné slabou
vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mit na stavbé, nebo se
souhlasem zastupce investora na jiném misté, pfipravenou nornou sténu a sorbenty. Pracovnici
zhotovitele stavby musi byt pouceni, jak v pfipadé havarie postupovat.
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Protihavarijni opatreni

- P¥i stavebnich pracich neumistovat mechanizmy na hrany vykopu ¢&i svahu.

- Provadét kontrolu dil¢ich ¢asti konstrukci pfed jejich provedenim a po jejich provedeni.

- Provadét kontrolu kvality materialu.

- Pfivystavbé dbat a zabezpecit unik ropnych a jinych latek, které by mohli kontaminovat vodni tok
¢i pudu v okoli stavby.

- Radné zabezpeéit a oznadit stavenis$té dopravnimi znagkami.

- Oplotit zafizeni stavenisté.

Postup pfi havarijnim uniku ropnych latek:

V pfipadé havarie bude okamzité povolan HasiCsky zachranny sbor a zabranéno dalSimu uniku
produktu, vyrozumén bude Krajsky urad Kraloveéhradeckého kraje, Obec Lampertice, spravce toku —
Povodi Labe, statni podnik, Policie CR DI Trutnov a produkt bude zneSkodnén dle vySe uvedenych
pokyn(.

k) Seznam pouzitych podkladd

o Tachymetrické zaméreni zajmové lokality

e Podrobny terénni prizkum a pofizeni fotodokumentace

e Udaje o majitelich stavbou dotéenych pozemkd (www.cuzk.cz)

o Digitalni katastralni mapa

o Udaje spravct inzenyrskych siti o prab&hu stavajicich podzemnich a nadzemnich zafizeni
e Vsechny platné CSN, TP a TNV

e Jednani a konzultace s investorem
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