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Lamperticky potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, . km 1,230 — 2,785 Technicka zprava SO 02

1. Architektonicko-stavebni Feseni
a) Umisténi stavby

Stavba se nachazi ve stfedni &asti intravilanu obce Lampertice v useku F.km 2,700 — 2,820
Lampertického potoka. Stavba zahrnuje vlastni koryto toku.

b) U&el objektu (stavby)

Ugelem stavby je obnova opevnéni a stabilizace koryta Lampertického potoka v pGvodnich
parametrech. Koryto bylo poSkozeno béhem predchozich prutokd velkych vod. Koryto toku bude
obnoveno v puvodnich parametrech s ohledem na navazujici neporusené brehové ¢asti.

c) Materialové feseni

Pravy bfeh bude z pfevazné Casti stabilizovan kamennou rovnaninou (lomovy kamen 80-200 kg).
VeSkery kamen pouzity bude piskovec a bude dovazen napf. z lomu KOKAM v Kocbefich, ktery se
nachazi do vzdalenosti 30 km od stavenisté. Kamenivo pouzité na stavbé musi svymi vlastnostmi
odpovidat CSN 72 1860. Dodavatel predloZi investorovi navrh a vzorek kamene na stabilizaci koryta
k odsouhlaseni. Pouze v useku, kde koryto sousedi z jedné strany pozemkem p.C. 221/2 a z druhé
strany se silnici Ill. tfidy, bude na pravém bfehu postavena Zelezobetonova opérna zed s kamennym
obkladem (délka opérné zdi je 23,38 m). Pfi betonovani opérné zdi bude pouzit vodostavebni beton
C25/30 XF3. Pod zakladem zdi bude vylit podkladni beton z C8/10 tl. 100 mm. Pro obklad bude pouzit
piskovec napf. z lomu KOKAM v Kocbefich, ktery je vzdalen do 30 km od stavenisté.

Levy bieh pak neopak bude z pfevazné &asti stabilizovan ZB opérnou zdi s kamennym obkladem a
pouze v horni &asti zajmového uUseku bude stabilizace provedena pomoci kamenné rovnaniny
z lomového kamene (piskovce) hmotnosti 80-200 kg.

d) Zasady technického feseni

Pravy bfeh bude v délce 91,88 m stabilizovan novou kamennou rovnaninou. Opérna patka
rovnaniny je navrzena jako obraceny lichob&znik o hloubce zalozeni 0,4 m pod uroven dna koryta toku.
Sitka spodni &asti patky je 0,31 aZ 0,40 m v zavislosti na sklonu kamenné rovnaniny. Na konstrukci
patky bude pouzit vytfidény lomovy kamen 200-500 kg. Na patku bude navazovat kamenna rovnanina,
zhotovena z lomového kamene 80-200 kg s tim, Ze cca 70 % uzitého kameniva bude hmotnosti 150-200
kg. Kamenna rovnanina o priimérné tl. 0,4 m bude vyskladana ve sklonu 1:1,6 az 1:1 (pouze u pfechodu
mezi stavajici LB opérnou zdi a novou kamennou rovnaninou bude rovnanina plynule naklapéna vice).
Délka svahového opevnéni je do 1,7 m a horni ¢ast neopevnéné bfehové hrany bude ohumusovana v tl.
100 mm a oseta travni smési. V horni ¢asti useku bude opevnéno celé dno koryta kvili jeho malé Sifce a
Sifce opérné patky.

V délce 23,38 m bude pak na pravém bfehu postavena ZB opérna zed s kamennym obkladem.
Zakladova spara opérné zdi, ktera bude fadné oSetfena a odvodnéna pomoci hrazek a pfevedeni vody
potrubim, bude stabilizovana podkladni vrstvou betonu C 8/10 v tl. 100 mm. Betonova konstrukce je
navrzena z vodostavebniho betonu C25/30 XF3. Zakladova patka o Sifce 1,0 m bude zapusténa cca 0,7
m pod stavajici dno koryta. Nadzemni ¢ast zdi je navrzena v min tl. 500 mm (v koruné v€etné obkladu) a
vysce 0,80 az 1,51 m. Betonova konstrukce bude vyztuzena podélnou a pfi¢nou betonarskou vyztuzi @
10 a 12 mm (tfida vyztuze B 500B) a KARI siti 100x100x8 mm (3x2 m) dle vykresu D.02.7 Vykres
vyztuze opérnych zdi SO 02.

Levy bfeh bude stabilizovan stejnymi konstrukcemi jako pravy. V délce 79,22 m je navrzena /B
opérna zed a v délce 26,4 m pak kamenna rovnanina se klonem svahu 1:1,4 az 1:1. ZB opérna zed
bude zacinat na rohu domu €.p. 181. Zde bude vytvoiena dilatacni spara tl. 20 mm.

Na licové strané zdi a na jejim vrchu bude zhotoven obklad z lomového kamene tl. 200 mm. P¥i
konstrukci obkladu z lomového kamene musi byt respektovany dilatacni spary! Lic opérné zdi bude
zhotoven ve sklonu 10:1.
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Zadni Cast opérné zdi bude izolovana nopovou folii, ktera bude pfesahovat vzdy min. 0,5 m za
obnoveny Usek zdi (v pfipadé navazani na stavajici konstrukce).

V zadni Casti opérné zdi bude zhotoven obraceny filtr ze Stérkopisku a odvod vody bude zajistén
drenaznim potrubim DN 50 umisténym ve spodni tfetiné zdi. Potrubi bude uloZzeno podélné ve sklonu
1% a bude po pravidelnych usecich vyvedeno na navodni stranu zdi s pfesahem 5 cm.

Pfechody mezi novou opérnou zdi a novou kamennou rovnaninou bude proveden postupnym
sklapénim kamenné rovnaniny tak, aby nedos$lo k zadné nahlé zméné sklonu opevnéni.

DilataCni spary v opérné zdi o rozmérech 20 mm budou vyplnény polystyrenem XPS (tl. 20 mm).
Spara na navodnim lici zdi bude oSetfena uzaviracim tmelem tl. 20 mm. Dilata¢ni spary budou
zhotoveny kazdych maximalné cca 7 m — viz vykresy jednotlivych opérnych zdi.

Soucasti tohoto stavebniho objektu jsou i tfi zajiStovaci pficné prahy ve dné. Prahy budou
z prostého betonu C25/30 XF3 Sifky 0,4 m a hloubky 1,0 m. Spodni prah bude tvofit pfechod nové a
pavodni PB kamenné rovnaniny. Horni prah pak ukoncuje zajmovy usek. Prostfedni prah bude dvofit
pfechod PB kamenné rovnaniny a PB Zelezobetonové opérné zdi. Tento prah bude prokotven se
zaklady opérnych zdi. Vykresy pfi€nych prahd jsou na pfiloze D.02.8. Spodni prah bude pfiveden az
k zakladim domu ¢&.p. 181 a bude od nich oddilatovan dilataéni sparou tl. 20 mm. Pod prahy bude
v Sifce 1,0 m proveden kamenny zahoz z piskovce hm. 200-500 kg v tloustce 0,5 m.

V km 0,002391 se nachazi stavajici mostek, ktery nebude nikterak upravovan. Usek toku pod timto
mostkem proto nebude rekonstruovan.

e) Pozadavky na postup stavebnich praci

Nejdéle 14 dni pfed zahajenim stavby je nutno oslovit Cesky rybafsky svaz, Vychodoéesky tzemni
svaz, ktery provede slov stavajici rybi obsadky. Odlov zvasté chranénych druhl provede akreditovana
osoba. Odlovené exemplafe budou premistény do nejblizSi Casti téhoz toku, ktera nebude stavbou
dotCena a bude obdobné vhodnym biotopem pro odlovené exemplare.

Maijitelé dotéenych nemovitosti budou informovani v dostate¢ném predstihu tak, aby stihli odstranit
veskeré prekazky u vodniho toku (oploceni, dfevniky apod.).

Pfed zahajenim vystavby bude provedena pasportizace stavajicich staveb nachazejicich se
v blizkosti stavenisté, komunikace 111/30022 a pozemk( dotenych stavbou a pfistupem v€etné pofizeni
fotodokumentace.

Dojde k odstranéni 16 ks vymladku vrby v€etné pafezu na levém i pravém bfehu zajmového Useku
toku a také 3 ks parezl — viz C.3.2 Koordina¢ni situacni vykres — SO 02.

Dojde také k do€asnému odstranéni stavajiciho oploceni v celkové délce cca 62 m. Po stavbé
budou ploty navraceny do plvodniho stavu (pfipadné budou nepatrné posunuty vzhledem k drobnym
upravam bfehovych hran). Nékteré ploty u €.p. 181 budou po domluvé s investorem umistény pfimo na
novou ZB zed.

PFi realizaci stavby je nutno odstranit v célé délce 115,26 m zbytky plvodniho opevnéni koryta.
Rozebrané kamenivo bude ocisténo a vytfidéno ke zpétnému pouziti na konstrukci kamenné rovnaniny
nebo obkladu opérné zdi, zbytek bude ulozen za poplatek na skladku (nejbliz§i skladka je vzdalena cca
15 km v Trutnové). Pro konstrukci opérné patky bude v rostlém dné koryta zhotoven vykop ve tvaru
projektované ptaky a nasledné bude realizovana opérna patka dle projektovanych parametrt. Odtézena
zemina bude deponovana na pozemku zafizeni stavenisté k vysaknuti a Ize ji zpétné vyuZit k zasypu
svahu za kamennou rovnaninou. Zbytek bude ulozen za poplatek na skladce.

V PB i LB opérné zdi dojde k napojeni tfech stavajicich kanalizacnich vyusti z objett €.p. 181 a 128.
Potrubi téchto tfi vyusti bude napojeno pomoci mechanické spojky (2xDN150 a 1x DN50) a pomoci
potrubi 2x PVC DN150 (dI. 2x 2,0 m) a 1x PP DN50 (dl. 2,0 m) vyvedeno na licovou ¢ast zdi se sklonem
min. 2 % a s pfesahem min. 0,15 m za lic zdi.

Multiaqua s. r. 0., Hradec Kralové strana 3/6




Lamperticky potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, . km 1,230 — 2,785 Technicka zprava SO 02

V PB kamenné rovnaniné budou pak napojeny celkem tfi kanalizacni vyusti. Potrubi téchto vyusti
bude napojeno pomoci mechanické spojky DN150 a pomoci potrubi PVC DN150 (dl. 3x 2,0 m)
vyvedeno na licovou ¢ast rovnaniny se sklonem min. 2 % a s pfesahem min. 0,15 m za lic rovnaniny.
Tyto vyusti budou obetonovany (proliti rovnaniny cca 0,5 m okolo potrubi).

V km 0,09835 se do potoka napojuje destova vyust zpod komunikace. Tato vyust bude zachovana
ve stavajicim stavu a bude tomu pfizpisobena i kamenna rovnanina — viz situace stavby.

Pfed zahajenim betonaFskych praci bude v prostoru za budouci opérnou zdi odtézena €ast svahu
tak, aby byl vytvofen dostateény manipulaéni prostor. Ten bude na svahoveé &asti zapaZen pfilozZnym
pazenim. V koryté toku bude nad a pod upravovanym usekem zhotoveno doCasné zahrazovani vCetné
jimek pro odCerpavani vody a voda bude po nezbytné nutnou dobu pfevadéna potrubim. Dale bude
vyhloubena ryha pro betonovy zaklad zdi. Zakladova spara musi byt urovnana a radné oSetfena, poté
bude zhotovena vrstva podkladniho betonu C8/10 v tl. 100 mm. P¥i realizaci zakladové patky bude
vyztuz vyvedena nad betonovanou Cast (zakladovou patku). Betonaz nadzemni &asti zidky bude
provadéna soucasné se zdénim lomoveho kamene, aby doSlo k dostateénému provazani kamenného
lice s betonovym rubem zdi. Na kazdém cca 1 m? plochy opérné zdi bude obklad provazan s rubovym
betonem zavazujicim obkladovym kamenem (vazakem). Zidka bude bednéna pouze ze zadni strany a
doporuCuje se pouziti tradi€niho bednéni (OSB desky a dfevéné hranoly). VySka betononaze
jednotlivych vrstev bude do 0,7 m (s ohledem na zatiZzeni obkladniho zdiva betonovym sloupcem), beton
musi byt sussi konzistence a fadné zvibrovan. V misté pracovni spary bude po celé délce za obkladnim
zdivem osové osazena spojovaci vyztuz (min. 0,6 m pas KARI sit¢ 100x100x4 mm, kotevni délka 300
mm). Po betonazZi zidky bude jeji horni hrana obloZzena lomovym kamenem tl. 200 mm. Po odstranéni
bednéni bude zadni ¢ast zidky zaizolovana nopovou folii a bude zhotoven Stérkopiskovy obraceny filtr
vcetné drenazniho potrubi DN50. Jama bude nasledné zasypana odtéZzenym materialem. Po zhutnéni
zeminy bude svah ohumusovan v tl. 100 mm a oset travni smési.

PFi vykopovych pracih u objektd €.p. 128 a 181 nutno postupovat po uUsecich max. 1 m, nebo
provést pazeni vykopu. Pfi stavbé bude v pfedstihu odhalen sondou zaklad pfilehlého objektu. Pokud
bude zasahovat na uroven zakladové spary, bude nutno provedeny vykop pazit. Predpoklada se
rozpirani pfiloznym pazenim s oporou u protéjSiho bfehu. Vykop bude provadén po zabérech max. 1 m.
V misté betonaze se uvolni usek max. délky 1 m. DalSi usek Ize provést ve vzdalenosti minimalné 4 m.
Pred zapocetim stavby nutno provést pasportizaci v§ech pfilehlych objekt(!

Tento usek feky je zarybnén. Proto je tfeba pfi provadéni praci postupovat Setrné k rybi osadce.
Pfipadné sniZzovani vodni hladiny musi probihat postupné, aby ryby mohly vyhledat ukryt v hlub&i vodé.

Pfi stavebnich pracih pobliz sloupu elektrického vedeni u €.p. 181 bude tento sloup staticky zajistén.
f) Pozadavky na vybaveni

Vykopovy material bude nutno ukladat na meziskladku, ze které bude zpétné vyuzit pro zasyp za
opérnou zed a kamennou rovnaninu. Pfedpoklada se vyuziti pozemk( podél toku, pfipadné pozemku na
zafizeni stavenisté.

Po dokoné&eni vystavby bude zafizeni stavenisté demontovano a plochy uvedeny do plvodniho
stavu.

Jako zdroj vody se doporucuje vyuzit mobilnich cisteren.

Pro pfipadny odbér elektrické energie se doporuéuje vyuzit elektrocentraly.
Pro ZS se doporucuje pouzit chemickych toalet.

Zhotovitel stavby by mél respektovat tento postup praci pfi feSeni stavenisté:
- instalace pfislusnych dopravnich znacek

- instalace zabran (Organizace vystavby, zajisti zhotovitel stavby s dozorem investora)
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- projednat mezi zhotovitelem a investorem misto na skladku stavebniho materialu v pfipadé, Ze
dovezeny material nebude okamzité vyuzit na stavebni konstrukce. Pfedpoklada se vyuziti pozemku na
zafizeni stavenisté.

Pocet pracovniku vyplyne v dalSi pfipravé stavby dle vybraného zhotovitele.
g) Napojeni na dopravni infrastrukturu

Pro pfistup na stavenisté neni tfeba zfizovat nové sjezdy z komunikace 111/30022. Pro pfistupy
budou vyuzity travnaté pozemky p.€. 219, st. 46 a st. 211 a dale také stavajici soukroma dlazdéna cesta
na st.p.€. 211. Na téchto plochach bude po dokonceni vystavby provedena plosna urovnavka terénu a
pozemek bude oset travni smési (stejné jako na manipulaénim prostoru podél upravovaného useku
toku). Jedna se celkem o 28 m pfistupové cesty Sifky 4,0 m a manipula¢ni pruh podél toku v délce 115
m a Sifce 4,0 m. Dlazdéna cesta u ¢.p. 181 bude navracena do pavodniho stavu — predpoklad 30 m2.

Pfed vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace bude zfizena plocha pro Cisténi vozidel.
h) Vliv na povrchové a podzemni vody

Jedna se o obnovu opevnéni, pfi které nebudou zasadné ménény stavajici parametry koryta a
stavba nebude mit vliv na povrchové i podzemni vody. Navracenim koryta do puvodnich parametr(
dojde Casteéné ke zkapacitnéni koryta.

i) PoZzadavky na provoz zafizeni

Provoz stavby nebude mit zadné naroky na energie. Po uvedeni do provozu je tfeba, aby
provozovatel respektoval v8echna pravidla a nafizeni, tykajici se bezpeénosti prace, provadéni
pravidelnych prohlidek a udrzby.

j) Dusledky na Zivotni prostifedi a bezpecnost prace

Provozem stavby nedojde ke zhorSeni kvality ovzduSi ani ke zvySeni hladiny hluku v oblasti
zastavby.

Stavba svym charakterem nepodléha povinnému hodnoceni dle zakona 17/1992 Sb. o Zivotnim
prostfedi. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s nasledujicimi zavéry:

a) P¥i stavbé dojde k dil¢imu a doCasnému vlivu na zivotni prostfedi, a to zejména omezenim
dopravy a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach, blato). Povinnosti zhotovitele bude tyto
nepfiznivé ucinky provadéni stavby vhodnym postupem minimalizovat.

b) Pfi navrhu konstrukéniho feSeni bylo pfihlédnuto k pozadavkim ochrany pfirody a dusledné byla
davana pfrednost feseni, jez zabezpe€i maximalni uc€innost a dlouhodobou zivotnost navrzenych
zarizeni. Stavebni materialy byly voleny tak, aby zatizeni zivotniho prostfedi bylo minimalni.

V pribéhu praci bude respektovan zakon €. 114/1992. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢. 185/2001 Sb. musi byt odpady vzniklé pfi stavbé
tfidény a prednostné prfedany k dalSimu vyuziti (recyklace, sbérny,...). Pro pfip. terénni Gpravy a
rekultivace se pouziji neznecisténé vykopové zeminy, rekult. vyrobky s certifikaty nebo upravené
stavebni odpady.

Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat standardni technické normy a postupy.
Pracovnici stavby budou vySkoleni a protokolarné prezkouseni z bezpecnostnich predpisu.

Stavba musi respektovat zejména zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Provadécim pravnim predpisem je nafizeni vliady €.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich vCetné pfiloh 1 — 5 a dalSi souvisejici pfedpisy a normy.
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Bezpecné provadéni praci musi byt také v souladu s nafizenim viady €. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo
do hloubky.

ZvySenou pozornost je tfeba také vénovat hygienickym podminkdam pfi styku se stavajici
vodoteci. ZvySenou pozornost téZ nutno vénovat podminkam pfi praci v komunikacich, pfi provadéni
zemnich praci v blizkosti podzemnich vedeni.

Pracovnici dodavatele budou prokazatelné proSkoleni a seznameni s existenci a polohou
inZenyrskych siti. Zaroven budou seznameni s podminkami a technologickym postupem zemnich praci
provadénych v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti.

Bé&hem stavby nesmi dojit k znecisténi terénu nebo povrchovych vod. NiZze jsou uvedena
doporuceni pfi vzniku takové situace.

Unik do terénu

PFi dniku ropnych latek do terénu je nutné rozlity produkt urychlené lokalizovat, zachytit a
zneSkodnit napf. odstranénim kontaminované zeminy a jeji odvoz na skladku nebezpecnych odpadu.

Unik do povrchovych vod

Unikne-li ropna latka do toku, je nutno urychlené vhodnym prostfedkem napf. nornou sténou
prehradit cestu plovouci vrstvé. Je nutné volit misto s klidnéjSim prutokem a norna sténa ma byt
nasmérovana pod uhlem 45°k jednomu bfehu. Soustfedény produkt je nutno odCerpat, pfipadné slabou
vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mit na stavbé, nebo se
souhlasem zastupce investora na jiném misté, pfipravenou nornou sténu a sorbenty. Pracovnici
zhotovitele stavby musi byt pouceni, jak v pfipadé havarie postupovat.

Protihavarijni opatreni

- P¥i stavebnich pracich neumistovat mechanizmy na hrany vykopu ¢&i svahu.

- Provadét kontrolu dil€ich ¢asti konstrukci pfed jejich provedenim a po jejich provedeni.

- Provadét kontrolu kvality materialu.

- Pfi vystavbé dbat a zabezpecit unik ropnych a jinych latek, které by mohli kontaminovat vodni
tok ¢i padu v okoli stavby.

- Ré&dné zabezpeéit a oznadit stavenisté dopravnimi znagkami.

- Oplotit zafizeni stavenisté.

Postup pfi havarijnim uniku ropnych latek:

V pfipadé havarie bude okamZité povolan HasiCsky zachranny sbor a zabranéno dalSimu uniku
produktu, vyrozumén bude Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, Obec Lampertice, spravce toku —
Povodi Labe, statni podnik, Policie CR DI Trutnov a produkt bude zneSkodnén dle vySe uvedenych
pokyn(.

k) Seznam pouzitych podkladd

o Tachymetrické zaméreni zajmové lokality

e Podrobny terénni prizkum a pofizeni fotodokumentace

e Udaje o majitelich stavbou dotéenych pozemkui (www.cuzk.cz)

o Digitalni katastralni mapa

o Udaje spravcii inzenyrskych siti o prab&hu stavajicich podzemnich a nadzemnich zafizeni
e Vsechny platné CSN, TP a TNV

e Jednani a konzultace s investorem
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