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1.       Identifikační údaje investora a stavby 
 
1.1.    Název stavby 
           
          Udržovací práce na zprovoznění mostku Na Splavech 
  
 
1.2.    Místo stavby 
 

- obec:                                         Hlavečník 
- okres:                                        Pardubice 
- kraj:                                          Pardubický 
- katastrální území:                     Hlavečník [638951] 
- komunikace:                             lesní cesta 
- přemostěná překážka:               potok 

 
 
1.3.    Charakter stavby 
           
          Výměna nosné konstrukce mostu. 
 
 
1.4.    Investor 
 
          Národní hřebčín Kladruby nad Labem  
 
 
1.5.    Projektant 
 
          Ing. Pavel Starý – POREM 
          Kraskov 118, 538 05 Seč 
 
 
2.      Charakteristika území a stavebního pozemku 
 

Výměna nosné konstrukce bude provedena na opěrách stávajícího mostu. Most převádí  
lesní cestu přes potok ústící do Černé strouhy v katastru obce Hlavečník. Rozměry 
mostu zůstanou zachovány. 
 
Opravovaný mostní objekt se nachází na pozemcích: 
        KÚ Hlavečník [638951]:  -  p.č. 732/3, ostatní plocha (ostatní komunikace) 
                                                  -  p.č. 732/4, ostatní plocha (ostatní komunikace) 
                                                  -  p.č. 732/5, ostatní plocha (ostatní komunikace) 
                                                  -  p.č. 816, vodní plocha (koryto vodního toku umělé)   
 
V současné době je most z důvodu svého stavebního stavu uzavřen. Zařízení staveniště 
se umístí na lesní cestě poblíž mostu. Jako příjezdová cesta na staveniště bude sloužit 
lesní cesta. Po ukončení stavebních prací bude staveniště odstraněno a plochy včetně 
cest, dotčené stavbou, budou uvedeny do původního stavu. 
 
V místě stavby se nenachází inženýrské sítě. 
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3.      Stručný popis stávajícího stavu 
 

Most převádí  lesní cestu přes potok ústící do Černé strouhy v katastru obce Hlavečník. 
Most má jedno pole kolmé světlosti 2,0 m. Délka přemostění je 2,0 m. Konstrukci mostu 
tvoří ocelobetonová deska. Nosníky jsou na opěrách uloženy přímo na kvádry. Rozpětí 
nosníků je 2,5 m. Šikmost mostu je 90° (kolmý). Opěry jsou masivní z kamenného 
řádkového zdiva. Vozovka na mostě je štěrková. Šířka vozovky na mostě mezi římsami 
je 4,0 m. Z důvodu špatného stavebního stavu je most uzavřen. 

 
 

4.    Stručný technický popis stavby        
 
Oprava mostního objektu zahrnuje tyto opravné práce: 
- výměna nosné konstrukce 
- zhotovení nových úložných prahů 
- sanace kamenných opěr a křídel 
- obnova odvodnění příkopů 
- zhotovení povrchu cest ze štěrkodrti 
 
 
Rozměry mostu:   
- světlost kolmá                                2,00 m 
- šikmost                                          90 Deg 
- stavební výška                              0,450 m 
- výška otvoru mostu                        1,10 m 
- šířka vozovky                                 4,55 m 

 
 

Při opravě mostu nedojde k trvalým záborům. 
 

 
 5.  Dotčená ochranná pásma 

 
Opravovaný most se nachází v těchto uvedených ochranných pásmech: 
 
- pozemek určený k plnění funkcí lesa 
- nemovitá národní kulturní památka 
- nemovitá kulturní památka 

 
 
6.   Rekonstrukce mostu 
 
6.1.   Demolice stávajícího objektu 
   

Před zahájením opravných prací se provede vyčištění koryta potoka. Na stávajícím 
objektu se odstraní nosná konstrukce včetně říms na křídlech. Opěry a křídla zůstanou 
zachovány. Před demolicí musí být přenesena výška 100,00 mimo objekt mostu. Při 
demolici musí být suť z koryta vodoteče odstraňována okamžitě, aby nedošlo 
k přehrazení vodního toku. Demolice musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození 
opěr a křídel mostu.  
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6.2.   Opěry a křídla 
  

Zdivo opěr včetně rovnoběžných křídel se hloubkově vyspáruje a zpevní se injektáží 
cementovou směsí. Horní plocha zdiva se upraví pro zhotovení úložných prahů. Zřícené 
zdivo se znovu vyzdí na cementovou maltu. Pro vyzdění se použije kámen ze zřícené 
části opěry a případně se doplní stejným typem. Na sanované spodní stavbě se zhotoví 
nový úložný práh ze železového betonu C 30/37-XF4. 

 
 
6.3.   Konstrukce mostu  

 

Konstrukce mostu je navržena jako monolitická železobetonová deska světlosti 2,00 m. 
Tloušťka desky je 250 - 290 mm. Konstrukce mostu se zhotoví ze železového betonu 
C35/45-XF4. Betonáž konstrukce se provede na opěrách. Před zhotovením desky se 
provede bezložiskové uložení konstrukce (2x NAIP) a dilatace mezi křídly a deskou 
z polystyrenu tl. 20 mm, který se před betonáží desky nalepí na křídlo. Horní plocha 
konstrukce má podélný oboustranný spád 2,5 %. 

 
 
6.4.   Hydroizolace 
          

Hydroizolace konstrukce a spodní stavby se provede z 1x hydroizolačního pásu 
z modifikovaného asfaltu určeného pro hydroizolaci mostů. Povrch pod hydroizolací se 
opatří asfaltovým penetračně adhezním nátěrem pro hydroizolace mostů. Kryt 
hydroizolace se provede z geotextílie.  

 
 
6.5.   Vozovka  
 

Vozovka na konstrukci mostu se provede v střechovitém příčném sklonu 2,0  %. 
Vozovka se zhotoví ze štěrkodrti frakce 0/16 mm. Vozovka se provede včetně 
přilehlých cest.  

 
 
6.6.   Koryto vodoteče 

Koryto potoka se vyčistí od částí zřícené mostní konstrukce a zachycených náplav.  
Současně se provede nového odvodnění příkopů z betonových trub DN 300. 

 
 
6.7. Terénní úpravy 
 

Terén dotčený stavbou a svahy tělesa se opatří zatravňovací vrstvou tl. 150 mm.  
 
 

6.8.  Dopravní značení 
 

Po obou stranách mostu na pravé straně se umístí dopravní značka B13 omezení 
hmotnosti vozidla na 20 t. 
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7.      Inženýrské sítě 
 

V místě stavby se nenachází inženýrské sítě: 
                      

 
8.      Geodetické zajištění stavby 
 

Výškový systém je relativní. Výška 100,00 je úroveň horní plochy konstrukce na 
vtokové straně mostu. Před zahájením stavby se přenese mimo objekt. 

 
 
9.       Staveniště a příjezdové cesty 

 
Staveniště se nachází v místě stávajícího mostu. Zařízení staveniště se umístí na části 
uzavřené cesty. Jako příjezdová cesta na staveniště bude sloužit lesní cesta. Doprava 
materiálu a vlastního zařízení se  provede nákladními automobily. Manipulace s 
materiálem bude zajištěna automobilovým jeřábem. Zdroje elektrické energie, pitné a 
užitkové vody, sociální zařízení, budou zajištěny mobilními prostředky dodavatele. Po 
ukončení stavebních prací bude staveniště odstraněno a plochy, dotčené stavbou, budou 
uvedeny do původního stavu. 
 
 

10.      Ochrana životního prostředí 
 

Při provádění stavby bude okolí stavby vhodně chráněno před vlivy stavebních prací. Při 
betonáži nesmí dojít k úniku cementových směsí do vodního toku. Technologie použité 
při stavbě nesmí ohrozit životní prostředí. Ekologicky závadný odpad musí být 
likvidován na řízených skládkách.  

 
 
11.      Provádění prací – technologie rekonstrukce 

 
Práce na rekonstrukci mostu bude provádět jeden zhotovitel. Při práci budou dodrženy 
všechny platné bezpečnostní a hygienické předpisy a normy. 
 
 

12.      Koncepce odpadového hospodářství stavby 
 
12.1.   Nakládání s odpady 
 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné 
legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy 
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech 
s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 
Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle 
uvedených míst vzniku a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 



 5

12.2.   Vznik odpadů 
 
12.2.1.   Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 
 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze předpokládat, bude 
vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

 
 

Druh Název Kategorie 
030104 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění podpůrných konstrukcí obsahující nebezpečné látky N 
030105 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,neuvedené pod č. 030104 O 

   
   

080111 Odpadní barva a laky rozpustnÉ ve vodě - betonové konstrukce N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od barev) N 

   
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120102 Ostatní železný kov – odpad výztuže O 

   
120104 Ostatní neželezný odpad O 

   
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 

   
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot  O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 

   
170101 Beton – demolice objektu O 
170405 Železo a ocel – demolice objektu O 

   
170503 Zemina a nebo kameny – výkop N 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet - vozovka N 
170603 Ostatní izolační materiály – izolace   N 
170904 Směsný stavební a nebo demoliční odpad O 

   
200140 Ostatní kov – odvodňovače cel. izolace O 

 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 
odstranění stávající vozovky 
demolice objektu 
výkop stavební jámy 
zhotovení nového objektu 

 
 
12.2.2.  Nakládání s odpady 
 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se 
bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá na místě stavby kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou 
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné 
vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům 
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uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 
odpady barev a laků 
odpady lepidel a těsnicích materiálů 
 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a 
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy 
s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených 
druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu.       
Odpad  směsný stavební a nebo demoliční odpad vznikne v průběhu demolice vozovky 
a mostu. Celkové množství tohoto druhu odpadu bude na základě provedených 
kalkulací činit 30 t vytěžené zeminy a vybouraných hmot. Tento druh odpadu bude 
nutno uložit na skládce příslušné skupiny. Konkrétní skládka bude určena podle 
výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  
Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmuté 

vozovky a rozřezané ocelové konstrukce. Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní 
situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané stavební akce bude 
kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy 
stavebních prací. 

  
12.2.3.  Evidence odpadů 
 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za 
nakládání s odpady. 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP 
ČR. 
Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 
všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní 
správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a 
inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 
Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
   O         - OSTATNÍ ODPAD 

 
 
13.      Bezpečnost práce 
 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat platné předpisy. 
Zhotovitel stavebního díla rozpracuje předpisy a upraví je pro podmínky daného 
stavebního objektu, se zvláštním přihlédnutím k manipulaci s břemeny a k práci ve 
výškách. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeny. 
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14.      Požární ochrana 
 

Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany: 
 
- seznam použitých podkladů 
ČSN 73 08 02 
Nedochází ke změně užívání objektu, hodnoceno podle požadavků na změny 
staveb skupiny I, ČSN 73 0834. 
 

- rozdělení stavby do požárních úseků 
Řešený objekt není dělen do požárních úseků. 
 

- stanovení požárního rizika 
Požární riziko stavby se nestanoví. 
Most nezahrnuje žádné nahodilé požární zatížení. 
 

- zhodnocení stavebních konstrukcí  
Jedná se o betonovou nosnou konstrukci. 
 

- zhodnocení stavebních hmot  
Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav 
nejsou stanoveny. 
 

- evakuace osob 
Most není určen pro pobyt osob, požadavky na únikové cesty se nestanoví. 
 

- odstupové vzdálenosti 
Odstupové vzdálenosti mostu se nestanoví. 
 

- potřeba požární vody 
Potřeba požární vody se nestanoví. 
 

- zásahové cesty, příjezdové komunikace  
Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace se nestanoví. 
Most není součástí únikových ani zásahových cest. 
 

- hasicí přístroje  
Stavba nebude vybavena PHP. 
 

- závěr 
Změna stavby skupiny I nevyžaduje při splnění výše uvedených podmínek žádná 
další opatření. 
 
 

15.       Hluková zátěž 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana 
proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 
Sb.(pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a 
občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména 
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musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy.  
 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný provozem neposuzuje 
s ohledem na skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího objektu. Stavba se nachází 
na stávajícím místě a její účel je totožný. 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 15. března 
2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení 
vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru.  
Podle uvedeného nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí, §11, odstavec 4. a části B 
se v průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  se rovná 50dB a korekcí 
přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle následující 
tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných 
prostorách.  
 

 
V Kraskově 15.5.2018                                                              Ing. Pavel Starý 


