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č. objednatele: 

č. zhotovitele: 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství  

       Pozemkový úřad  Jičín 

Adresa :    Havlíčkova 56 

       506 01 Jičín 

Zastoupený :   Ing. Jaromírem Krejčím, ředitelem PÚ Jičín, tel. 493 580 352 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Bankovní spojení: KB Hradec Králové  
Číslo účtu: 78-7773690287/0100 

IČ/DIČ: 000 20478/ není plátcem 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l: 

Adresa:  

Zastoupený: 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ/DIČ: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. 

…………… 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mlázovice na výměře cca 

820 ha (dále jen „dílo“).  Budou provedeny všechny nezbytné geodetické práce v třídě 

přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je 

dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků 

komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) do katastru nemovitostí a jako nezbytný 

podklad pro územní plánování. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 

uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a 

vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 

vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi 
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související věcná břemena, zajistit podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a 

zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství, zvýšení ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 

dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 

5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 

č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 

1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24, dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-

24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-

22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 
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 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav č.j. 10747/2010-13300 vydaný 

Ministerstvem zemědělství ČR,  Ústředním pozemkovým úřadem, Praha, platnost od 

1.4.2010 . 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách č.j. 10749/2010-

13300 vydaný Ministerstvem zemědělství ČR,  Ústředním pozemkovým úřadem, Praha, 

platnost od 1.4.2010. 

 Platné územní plány obcí. 

 Platné technické normy. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 

novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě   nabude platnosti a účinnosti 

jiný předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při 

realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do 

katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v následném 

hospodářském roku. 

5.  Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 

VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 

zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených dvanácti dílčích 

fakturačních celků (označených 1.1,1.2 až 3.2)  v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. 

v platném znění,  Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-

13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 

10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí 

přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

1.  Ucelená část - Přípravné práce  je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu na pozemcích dotčených řešením 

podle § 2 zákona – dále jen směňované území.  Vypracování seznamu dotčených parcel 
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a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání – seznamy v papírové podobě a 

v digitální podobě ve formátu xls. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání 

– vlastnickou mapu s legendou dle listů vlastnictví a jmenným seznamem vlastníků (v 

papírové podobě a digitální podobě ve formátu dgn nebo vyk), presenční listinu 

s aktualizovanými adresami, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter 

hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. 

podle § 3  vyhl.  č.   545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  

orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího základního bodového pole a podrobného 

polohového bodového pole (PPBP) a doplnění PPBP (vybudování)  v obvodu KPÚ a 

v zastavěné části předmětných obcí. Doplnění PPBP bude provedeno na základě návrhu 

na doplnění těchto bodů, schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

V intravilánu obce se počítá i s doplněním stávajících bodů o dvojice nových bodů na 

technické objektech. Pokud bude měřická značka ohrožena nebo obtížně vyhledatelná, 

umístí se u ní ochranná tyč. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků v rámci obvodu 

KPÚ.  Pro stanovení hranic liniových pozemků a vodních toků provedení stabilizace 

jejich lomových bodů za účasti příslušného správce (trvale a v místech ohrožených 

zemědělskou nebo stavební činností dřevěnými kolíky), u lesních pozemků vyšetření 

lomových bodů s trvalou stabilizací a následné zaměření těchto šetřených hranic pro 

návrh nového uspořádání pozemků.    

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu 

hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace lomových bodů, odsouhlasení 

hranic komisí, předání protokolů katastrálnímu úřadu. Vyhotovení podkladů pro 

konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem a v zastupitelstvech dotčených 

obcí. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro 

vyznačení poznámky o zahájení řízení o pozemkových úpravách do katastru nemovitosti. 

Vyhodnocení řešené výměry v obvodu KPÚ pro stanovení koeficientu 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků, stabilizace lomových bodů a jejich zaměření bude provedeno 

v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného 

pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c 

náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném 

znění).  

1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených 

restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh 

na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření 

vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) 

skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 

vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických 

informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. Součástí a 

podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií 

BPEJ na zaměřený skutečný stav a stanovený obvod KPÚ, odsouhlasená  VÚMOP, v.v.i. 

Elaborát  bude  vypracován  v  souladu  s  ust.  §  8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 

545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů 

pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl.  č.  545/2002 Sb. v 

přehledné tabulce. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. 
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Vyhotovitel připraví smlouvy o rozdělení spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu 

bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako 

např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu 

účastníků řízení. Každá změna bude konzultována se zadavatelem, na vyžádání bude 

zadavateli předložen rozpracovaný projekt nároků v digitální podobě. Bude-li zjištěno 

duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 

13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

 

2.  Ucelená část - Návrhové práce je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků 

2.1. Výškopisné zaměření zájmového území – maximální rozsah 350 ha. Zaměření bude 

provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, 

na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení. Vyhotovení 

potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy 

záboru půdy, zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné 

násypy nebo zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. 

Dále provedení nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení ( PSZ ) s ohledem na budoucí realizaci, správu a provoz jednotlivých 

vodohospodářských zařízení. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro 

stavby PSZ s prioritní potřebou realizace. 

2.2.  Vypracování plánu společných zařízení  na směňované území, vč. vyjádření orgánů a 

organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, 

kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve 

vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení 

bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků 

objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců 

vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek. Plán 

společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední 

k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve 

srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla 

nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

 

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Pro odsouhlasení a 

projednávání s vlastníky budou pozemkovému úřadu předkládány bilance pozemků 

včetně příslušného grafického podkladu pro rozeslání vlastníkům. Počet odevzdaných 

pare bilancí s grafickým vyznačením navržených pozemků je požadován takto: 

 1 x výtisk dle LV včetně grafické přílohy pro pozemkový úřad 

 1 x výtisk pro každého vlastníka dle předmětného LV včetně grafické přílohy pro 

rozeslání a 1 x v digitální formě. Členění bilancí bude po listech vlastnictví, tj. každý list 

vlastnictví bude představovat jeden samostatný soubor. 

       Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 

odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 

139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 

545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání 

pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 písm. a) až d) a 9 přílohy k vyhl. 

č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na 

ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle 

pozemkových úprav. 

 



           6 

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předána v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu tří 

vyhotovení pro PÚ  v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály 

dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 

připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. V případě změny návrhu po 

vydání rozhodnutí o schválení návrhu (odvolání) bude vypracována aktualizace 

kompletní dokumentace návrhu KPÚ.  

       Zhotovitel zajistí, aby v kompletní dokumentaci návrhu KPÚ byly veškeré statistické 

údaje o pozemkové úpravě v rozsahu, který je uveden na www.eagri.cz v součinnosti 

s pozemkovým úřadem  

        

3.  Ucelená část -  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je 

sestavena z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků 

vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 

měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. Součásti tohoto bodu bude i 

vypracování všech příloh pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví 

příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 

inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí. 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 
 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (dílčích fakturačních celků) budou předávány ve 

formátech 
*
.doc(x), 

*
.xls(x), 

*
.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou 

předávány ve formátu 
*
.dgn nebo *.vyk, rastrová data ve formátu 

*
.cit (v případě 

požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení 

pracující s těmito formáty. Seznamy parcel předávaná na katastrální úřad  budou v 

příslušném formátu *.csv. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu 

k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 

Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům 

v dohodnuté formě. 

2. Ukončené dílčí fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. 

článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 3 x papírové zprac. a 1x 

CD(DVD).  

1.2. Obnovení zaniklých bodů stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a 1x CD. 

(1x KÚ, 1x PÚ) 
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1.3. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a 1x CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu - 2 x papírové zprac. a 1x CD. 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a 1x CD. 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a 1x CD nebo DVD včetně 

vlastnické mapy v digitální podobě ve formátu dgn nebo vyk.   

2.1. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a 1x CD.   

2.2. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a 1x CD.. Včetně PSZ       

v digitální podobě ve formátu dgn nebo vyk. 

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a 1x CD.  

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 3 x papírové zprac. a 1x CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a 1x CD. Mapové dílo bude 

zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a 

převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve 

výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb. v platném znění. Vypracování 

příloh k rozhodnutí -3x v papírové podobě řazené dle požadavku pozemkového 

úřadu a 1x CD 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku stanoveném po dohodě 

s pozemkovým úřadem. 

4. Grafické a textové počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat 

požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených dílčích fakturačních celcích ve 

smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v přílohách  č.1, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Dílčí fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle 

návrhu KPÚ bude provedeno do dvou měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení 

těchto prací. 

3. Dílčí fakturační celek 3.2 - Mapové dílo, včetně DKM a SPI (včetně kladného 

přezkoumání na KP Jičín) bude zpracováno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k 

zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci 

rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po dílčích fakturačních celcích 

v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č.1, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy. Pokud má ucelená část případně fakturační celek při předání zjevné vady, 

má objednavatel právo tuto část nepřevzít. 
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2. Sankce za nesplnění dílčího fakturačního celku v ucelené části – „Přípravné práce“ ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 3000,- Kč za každý 

kalendářní den prodlení. 

3. Sankce za nesplnění dílčího fakturačního celku v ucelené části – „Návrhové práce“ ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 3000,- Kč za každý 

kalendářní den prodlení. 

4. Sankce za nesplnění dílčího fakturačního celku v ucelené části – „Vytyčení pozemků 

podle schváleného návrhu a mapového díla“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné 

zhotovitelem činí 3000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na …………… měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V 

případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta na dosud 

provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního dílčího 

fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 

obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců 

přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 

zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 

vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 

evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování 

návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat 

bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba 

odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle 

Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 

předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě; nebyla-li dohodnuta, činí tato lhůta 30 

dnů od doručení písemného oznámení vady zhotoviteli. Lhůta musí být dohodnuta tak, 

aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o 

specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení 

zhotovitele o uznání vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

3000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 

bodu 6.  

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1) která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
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Celková cena díla včetně DPH 0 Kč

Celková cena bez DPH 0 Kč

DPH 0 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 0 Kč

0 Kč

0 Kč1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH

 
 

 Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 

pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná 

celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací 

budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky na základě předchozí dohody 

smluvních stran. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových 

prací vyšší než je předpoklad objednatele, fakturovány budou pouze měrné jednotky 

uvedené ve smlouvě. Vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek.  

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Při rozsahu větším než 

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích fakturačních celků na 

základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění dílčích 

fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního 

rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího 

plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele. 

2. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu 

bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny 

dílčího fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po nabytí právní moci 

rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně po provedení zápisu do KN. 

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením dílčího fakturačního celku, 

a poslední fakturu označí textem „konečná“. 



           10 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V 

měsíci prosinec 60 kalendářních dnů s ohledem na čerpání prostředků ze státního 

rozpočtu. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na 

faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury. 

  

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 

obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 
 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-

li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 

uhradit. 
 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 

kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. 

Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 

a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 

O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 

nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 
 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
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6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy; 

 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 

dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 

strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 

díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 
 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 
 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 

opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

objednatelem. 
 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  
 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 
 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 
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roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, 

a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Dílčí fakturační celek Plán společných zařízení bude projednán Regionální dokumentační 

komisí NUTS II – Severovýchod (dále jen RDK). Zhotovitel zajistí pro toto jednání 

podklady dle požadavků objednavatele a je povinen se jednání RDK zúčastnit. 

8. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 

zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 

zvolen. 

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku 
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finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany 

zavazují jednat o vyřešení této situace. Takto vzniklá časová prodleva nemůže být 

považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči 

němu uplatňovat sankce.  

11. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

12. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. 

znění. 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ 

3. Smlouva je sepsána na 13 stranách a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 

váhu originálu. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č.1.   

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele  (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 
ředitel statutární orgán    

Pozemkového úřadu Jičín zhotovitele 


