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D.1    Technická zpráva 

D.1.1 Technické řešení stavby 

Stavba se nachází mimo zastavěné území obce Ostrá, v místě napojení odstaveného 
labského ramene Doubka na regulované koryto Labe. Vedle stávajícího propustku 2*DN 600 
s betonovými monolitickými čely je navržen nový, výškově níže zasazený propustek z rámů 
IZM sv. 2500 x 2000, o délce 20,0 m. 
 

Stavba bude členěna na následující objekty: 

SO 01: Rámový propustek IZM 
 
Technický popis 

SO 01: Rámový propustek IZM 

Bude provedeno kácení stávající zeleně: 

 k. ú. Ostrá [713406]     

Číslo 
parcely 

Druh dřeviny Vědecký název 
Výč. tl. (m) 

/ pl. křovin (m2) 
Sad. hodn. 
(Machovec) 

Poznámka 

PK 1608/39 dub letní Quercus robur  0,4 3 soliter 

 olše lepkavá Alnus glutinosa  2*0,3 3 soliter 

 jilm habrolistý Ulmus carpinifolia 0,25 2 v porostu 

 jilm habrolistý Ulmus carpinifolia 0,15 2 v porostu 

 jilm habrolistý Ulmus carpinifolia 0,30 2 v porostu 

 jilm habrolistý Ulmus carpinifolia 0,20 2 v porostu 

 jilm habrolistý Ulmus carpinifolia 0,20 2 v porostu 

 jilm habrolistý Ulmus carpinifolia 0,30 2 v porostu 

 jilm habrolistý Ulmus carpinifolia 0,30 2 v porostu 

 
křoviny jasan ztepilý,  
vrba křehká 

Fraxinus excelsior 
Salix fragilis 

410 -- 
křoviny, 
podrost 

 
Bude vyzvednuta, deponována a po dokončení stavby zpětně na břeh umístěna cedule 
označení rybářského revíru. 
Bude odstraněno stávající břehové opevnění koryta Labe, v nezbytně nutném rozsahu cca 40 
m2 (bet. desky 1*1,5*0,15 m, tj. cca 6 m3 materiálu k odvozu na skládku OO). 
Ze stávajícího břehu bude odtěžen sediment ze dna přilehlé části ramene, viz podrobná 
situace propustku a příčné řezy. Hloubka odtěžení 0,8-1,0 m. 
Hladina vody v rameni nebude uměle snižována. Sediment bude v případě potřeby vytříděn 
(zbaven komunálního odpadu apod.) a odvážen k trvalému uložení na sousední parcelu KN 
488 (ost. plocha). Dojde k rozhrnutí, odvodnění a posléze urovnání výkopku v tl. 0,1-0,2 m, 
mimo stávající porosty dřevin, závěrem bude zřízeno ohumusování v tl. 100 mm a osetí travní 
směsí, viz níže. 
Po odtěžení sedimentu bude provedeno odtěžení nátoku od ramene Doubka na 
projektovanou úroveň (172,89 m n.m.). Sklon nového břehu bude 1:2,5. Břeh nad vodorysem 
bude ohumusován a oset travní směsí, viz níže. Výkopek bude deponován v místě stavby 
v množství potřebném ke zpětným zásypům, přebytek bude odvážen k uložení na skládku do 
vzd. 20 km. 
Ve spolupráci se správcem sítě bude ručně kopanými sondami ověřeno stávající vedení NN. 
Toto bude na délku 25 bm odhaleno, opatřeno provizorní chráničkou (podélně naříznutá plast. 
dren. trubka) a vyvěšeno po dobu výstavby (výkopy) na ráhna. Odhalené a zajištěné vedení 
odsouhlasí zástupce správce sítě a TDS, stejně jako jeho pozdější zpětné uložení před 
zasypáním. 
Následně bude zřízena stavební jímka, tvořená štětovou stěnou s rozepřením. Dno jímky 
(základová spára) bude odvodněno svedením vod do čerpacích  jímek. Budou zřízeny 3 
vyskružené čerpací jímky (pref. bet. DN 1000, hl. 1,50 m pod zákl. spárou – dno 170,84 m 
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n.m.). Umístění viz výkres propustku (D.3) – čelo, osa, čelo. Pracovní jáma bude kompletně 
zajímkována beraněnými štětovnicemi typu VL 504. Štětovnice budou použity v dl. 10,0 m a 
budou vetknuty do zvětralých nepropustných podložních vrstev slínovců (min. 3,90 m, tj. na 
kótu cca 166,50 m n.m.). 
Odvodněná základová spára bude zhutněna, k převzetí bude pozván TDS, AD, v případě 
nesrovnalostí též geolog IGP. Základová spára bude vyrovnána betonem C 12/15 odolnosti 
XA1. Na tento podklad bude provedena základová deska ze ŽB C30/37 XC 4, XF 3. Deska 
bude tl. 250 mm, vyztužená při povrchu svařovanou sítí KARI KY 49 (100/100/8) s min. krytím 
50 mm. Pracovní spára bude umístěna v úrovni 172,69 m n.m., k provázání napříč spárou 
bude vyvedena výztuž. Na tuto prac. spáru budou ukládány a sesazovány prefabrikáty IZM 
dle montážního návodu výrobce. Po finálním sesazení bude při okrajích nabetonována 
ostruha (v. 500 mm, skl. 1:1) ke zmonolitnění celé konstrukce. 
Stropnice IZM rámů bude opatřena nadbetonováním střechovitě spádovým betonem tl. 100-
150 mm, s výztuží svař. sítí KARI KH 20 (oko 150*150 mm, drát 6 mm), uloženou při horním 
povrchu s krytím min. 50 mm. 
Čela propustku jsou navržena zešikmená, v úhlu 128,10 st. (1,28:1), tj. dojde k seříznutí 
prefabrikátu s ponecháním stropu v šíři 500 mm a svislého čela v šíři též 500 mm. Seříznuté 
hrany budou opatřeny trny pro kotvení říms vodorovných a šikmých (kotvit min. 250/300 mm 
hluboko do plného průřezu prefabirkátu, profil oc. trnu R20 mm lepit do vrtu pr. 25 mm, 
rozmístění trnů po 300 mm vystřídaně šikmé/vodorovné trny viz výkres). Tato úprava vč. 
řezání je standardně poskytovanou službou výrobce (např. PREFA Grygov) a bude 
provedena ve výrobním závodě dle předchozí objednávky. 
ŽB římsy budou betonovány z bet. C 30/37, XF 3 s pohledovou úpravou povrchů (zcela 
nepřípustné jsou kaverny, nerovnosti a dodatečné vysprávky apod.). Výztuž říms bude 
provedena z betonářské žebírkové oceli - pruty R12, jakost 10505. Při betonáži budou 
osazeny / vynechány otvory pro osazení / ocelového dvoumadlového zábradlí výšky 1100 mm 
(L70*70), provedení dle TP 186. Zábradlí bude kotveno k římse přes patní desku s podkladem 
polymermalty. Při betonáži bočních říms ze strany od ramene Doubka budou vynechány 2x 
drážky (prostupy) 80*100 mm pro osazení slupic U č.100 pro zdvojenou dlužovou stěnu 
nouzového hrazení. Slupice budou zhotoveny z oc. U č. 100 dl. 2110 mm - 2 ks, dl. 1837 mm 
- 2 ks. Slupice budou ve spodní části umístěny do drážek vyfrézovaných v IZM prefabrikátu 
(hrana pref. otvoru je zkosená – nutno upravit). Na konstrukci prefabrikátu budou slupice 
připevněny pomocí vrutů do betonu, jednotlivě dl. 150 mm, umístění po 500 mm. Vruty budou 
se zápustnou hlavou – zapuštěny do oceli slupice. 
Dluže provizorního hrazení budou zhotoveny z trámků (dub) š. 110 mm, v. 100 mm, dl. 2460 
mm. Bude provedeno zkosení hran dosedajících do slupic na délku 400 mm, zúžená tl. dluže 
po zkosení 60 mm dluže osazeny 2x háky k vytažení (oc. pásovina 60*8*150, ohnuto, 
přišroubováno). Vzájemné nasedání dluží bude ošetřeno frézovanou polodrážkou (hl. 10 
mm). 
Dluže budou zhotoveny v počtu 44 ks a uloženy dle pokynů správce (PLa, PS Kostomlaty) a 
budou osazovány pouze za mimořádných situací (havárie apod.). 
Stropnice propustku na břehu Labe v délce 1,30 m vzhledem ke sklonu břehu vystupuje nad 
terén a bude opatřena kamennou dlažbou z LK do bet. lože, celk. tl. 200 mm. 
Opěrná křídla, polohově k čelům osazená v úhlu 45 st., budou zhotovena ze ŽB C 30/37, 
XF3, s výztuží při povrchu, svař. sítí KARI KY 49 (oko 100*100 mm, drát 8 mm), krytí min. 50 
mm. Vnitřní (zásypovou) stranu křídel bude jakožto ztratné bednění tvořit štětová stěna 
pracovní jímky. Osazení základu 0,70 m pod úrovní vtoku propustku, na podkladní beton C 
12/15 tl. 100 mm. Příčný profil křídel 1710*500 mm, navázání na terén břehů zkosením (cca 
1:2). Terén navazujícího břehu nad úrovní křídel bude opevněn kamennou rovnaninou 
skládanou nasucho (tl. 400 mm), s vyklínováním spár úlomky. Navazující, násypem 
modelovaný břeh koryta Labe bude v opevněn 0,5 výšk. m nad vodorys (hladinu 174,69 m 
n.m.) prostřednictvím kamenného záhozu zrna nad 200 kg, tl. 400 mm. Opevnění ve směru 
po proudu Labe bude provedeno v rozsahu až po plynulé navázání na stávající konstrukci 
propustku 2*DN 600. 
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Předpolí vtoků do propustku bude opevněno rovněž kamennou rovnaninou skládanou 
nasucho (tl. 400 mm), s vyklínováním spár úlomky. Předpolí směrem do toku Labe bude navíc 
opatřeno vyrovnávacím záhozem fr. 63-125 mm. 
 
Celý vnější povrch betonové konstrukce, v budoucím styku se zeminou, bude opatřen 
ochranným asfaltovým nátěrem. 
Ocelové konstrukce budou opatřeny povrchovou úpravou (slupice, háky dluží – žárové 
zinkování, zábradlí – dvouvrstvý antikorozní nátěr, vrchní vrstva – modrý email). 
Zásyp konstrukce v ose potahové stezky (tedy v š. v koruně cca 4 m) bude proveden zeminou 
CS (písčitý jíl) se zahutněním na 95 % PS ručně vedeným pěchem s ohledem na blízkost 
konstrukcí. Ostatní zásypy budou provedeny z výkopových zemin SP, se zhutněním, opět 
s volbou vhodné mechanizace s ohledem na blízkost konstrukcí. 
 
Štětovnice jímky budou ponechány na vtoku a výtoku propustku, zde budou pouze odříznuty 
na vnějších hranách konstrukcí (rovnaniny, opěrná křídla) a budou posilovat statické zajištění 
stavby. Odřezané zbytky štětovnic budou převezeny na provozní dvůr PLa-PS Kostomlaty a 
zde uskladněny. V úseku podél propustku budou štětovnice vytaženy a využity jako provozní 
prostředek zhotovitele k dalšímu použití. 
 
Zpětné uložení kabelu NN přípojky bude provedeno do štěrkopískového lože tl. 200 mm, vrch 
ŠP zásypu bude opatřen výstražnou fólií a bude proveden zpětný zásyp výkopovou zeminou. 
Před zasypáním bude provedeno odsouhlasení provedení s pracovníkem pověřeným 
správcem sítě. 
 
Povrch potahové stezky v úseku dotčeném stavbou bude v délce 10 bm rekonstruován. 
Podkladní vrstvu bude tvořit zhutněná štěrkodrť ŠD B (0-63) v tl. 200 mm, krycí vrstva bude 
zhotovena z vibrovaného štěrku tl. 200 mm. Sklon konstrukčních vrstev bude cca 1,5 % 
směrem do ramene Doubka, s plynulým navázáním na stávající napojované úseky. Krajnice 
budou v tl. 100 mm a šířce 1000 mm vybudovány z hutněného ŠP (z výkopku), budou osety 
travním semenem. 
 
V závěru prací bude zpětně osazena demontovaná cedule – označník rybářského revíru. 
 
Veškeré neopevněné plochy, dotčené zemními pracemi, budou ohumusovány v tl. 100 mm a 
osety protierozní travní směsí (např. UNI 14 Protierozní směs, výsevek 45 kg/ha): 
 
jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum)        10 % 
jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne)         30 % 
kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra)      10 % 
kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla)    15 % 
kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)        25 % 
lipnice luční (Poa pratensis)          10 % 
 
Před výsevem bude provedeno dodatečné přimíchání 2 % štírovníku růžkatého (Lotus 
corniculatus), 2 % úročníku bolhoje (Anthyllis vulneraria) a 5 % jetele plazivého (Trifolium 
repens) do výsevku. 
 
Příjezdová komunikace od obce Ostrá (penetrační makadam) bude v závěru prací v případě 
poškození způsobených stavbou (drobné výtluky, trhliny apod.) vyspravena tryskovou 
metodou (očištění, vyplnění, zahutnění). 
 
Veškerý kámen využitý pro stavbu bude vyhovovat požadavkům TNV 75 2103 Úpravy řek a 
ČSN EN 13 383 Kámen pro vodní stavby. Parametry: obj. hmotnost min. 2500 kg/m3, pevnost 
v tlaku min. 100 MPa, nasákavost max. 0,5 % hm. 
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D.1.2 Podmiňující předpoklady, příprava pro výstavbu, organizace výroby 

 Zhotovitel při výběrovém řízení prokáže odbornou způsobilost k provádění uvedených 
prací a úkonů. 

 Pro stavbu budou použity jenom materiály a výrobky odpovídající kvality s ověřenou 
jakostí. Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby předložil investorovi 
k odsouhlasení hlavního výrobce betonových směsí a dodavatele kamene. Zhotovitel 
předloží ke schválení skutečné složení betonu, který bude použit. 

 Zhotovitel před zahájením prací a vstupem na dotčené pozemky kontaktuje vlastníky 
dotčených pozemků. 

 Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel příslušné správce podzemních vedení 
o jejich vytýčení. 

 Kácení dřevin bude v předstihu min. 15 dnů oznámeno MěÚ Lysá n. L. 

 Zhotovitel zajistí průběžné čištění příjezdové komunikace (dle potřeby). 

 Pozemky dočasně stavbou dotčené budou po ukončení prací upraveny do původního 
stavu a předány zhotovitelem stavby, o čemž bude s majiteli těchto pozemků sepsán 
písemný protokol. Stav pozemků bude doložen fotodokumentaci provedenou před 
zahájením a po dokončení stavebních prací. 
 

D.1.3 Zaměření a vytyčení stavby 

Zaměření lokality bylo provedeno v červnu 2017 (Povodí Labe, státní podnik). Měření bylo 
provedeno v souřadném systému JTSK. 

Pro výškové i polohové napojení jsou vytyčovací body zakresleny v příloze D.2 Situace.  

Vytyčovací body 

č. bodu 
souřadnice 
X 

souřadnice 
Y 

souřadnice 
Z poznámka 

          

1 1037923.56 709800.58 172.89 okraj záhozu na výtoku 

2 1037922.89 709800.59 172.89 
okraj rovnaniny, štětové stěny na výtoku, profil B-B' 
(osa) 

3 1037919.50 709800.62 172.89 líc prefabrikátu IZM na výtoku 

4 1037899.51 709800.80 172.89 líc prefabrikátu IZM na vtoku 

5 1037896.64 709800.82 172.89 
okraj rovnaniny, štětové stěny na vtoku, profil D-D' 
(osa) 

6 1037884.51 709800.93 172.89 výškový lom PP, profil E-E' (osa) 

7 1037876.23 709801.00 173.30 profil F-F' (osa) 

8 1037868.22 709801.07 173.70 navázání na stáv. dno 

9 1037922.40 709804.71 172.89 pravé opěrné křídlo, výtok, roh líce 

10 1037923.48 709795.30 172.89 levé opěrné křídlo, výtok, roh líce 

11 1037896.68 709804.94 172.89 pravé opěrné křídlo, vtok, roh líce 

12 1037896.60 709796.70 172.89 levé opěrné křídlo, vtok, roh líce 

13 1037865.36 709797.06 175.82 navázání na stáv. břeh 

14 1037876.12 709788.71 175.82 nejzazší okraj výkopu, levý břeh, profil F-F' 

15 1037884.40 709788.08 176.24 nejzazší okraj výkopu, levý břeh, profil E-E' 

16 1037896.52 709787.74 176.33 nejzazší okraj výkopu, levý břeh, profil D-D' 

17 1037876.31 709809.95 173.79 nejzazší okraj výkopu, pravý břeh, profil F-F' 

18 1037884.62 709812.91 173.96 nejzazší okraj výkopu, pravý břeh, profil E-E' 

19 1037896.76 709813.98 173.64 nejzazší okraj výkopu, pravý břeh, profil D-D' 
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

D.1.4 Závěr 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
v době zpracování projektové dokumentace známy, ke změnám, které budou řešeny zápisem 
ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Zásadní změny musejí být 
projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající stavební dozor (TDI) a hlavním 
projektantem, případně povolujícím orgánem stavby. 

Pokud není v PD předepsáno jinak, bude zhotovitel postupovat v souladu s ČSN, EN 
a vyhláškami (viz. příloha A. Průvodní zpráva bod A.4.4.). 

Zhotovitel stavby zajistí fotodokumentaci všech konstrukcí, které budou v průběhu výstavby 
zakryty. Před zakrytím dílčích částí konstrukce vyzve TDI ke kontrole. Dále zhotovitel zajistí 
zápis výsledků kontrol (spolu s ostatními skutečnostmi) do stavebního deníku. V dalším 
postupu prací může pokračovat až po odsouhlasení TDI. 

  
 
V Hradci Králové       Vypracoval: 
červenec 2017       Ing. Petr Kunc 
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