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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR
Stavba:   VN Mojena, 22,100, P řílepy, odstran ění nános ů

Objekt:   

JKSO:   833 11 Datum:   3. 5. 2016

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001 111101101 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha ha 0.033

"plocha nánosu nad hladinou - 50% plochy" 0,065*0,5 0.033

Součet 0.033

2 001 111201102

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene
do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do
10 000 m2 m2 1 200.000

"odstranění náletů" 1200 1 200.000

KEŘE Součet 1 200.000

3 001 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru
kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 1 200.000

KEŘE 1 200.000

Součet 1 200.000

4 001 122703601

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při
únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa m3 810.600
- předpokládané rozdělení podle únosnosti - do 40 kPa 15%, do 60 kPa 25% a
nad 60 kPa 60%

"celkový objem sedimentu" 5404 5 404.000

SEDIMENT Součet 5 404.000

SEDIMENT*0,15 810.600

Součet 810.600

5 001 122703602

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při
únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa m3 1 351.000

SEDIMENT*0,25 1 351.000

Součet 1 351.000

6 001 122703603

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při
únosnosti dna přes 60 kPa m3 3 242.400

SEDIMENT*0,6 3 242.400

Součet 3 242.400

7 001 162253101

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s
vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40
kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m m3 4 593.400

SEDIMENT*0,85 4 593.400

Součet 4 593.400

8 001 162253102

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s
vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15
do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m m3 810.600

SEDIMENT*0,15 810.600

Součet 810.600

9 001 162253901

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s
vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek za každých
dalších i započatých 40 m přes 60 m k ceně -3101 m3 4 593.400

SEDIMENT*0,85 4 593.400

Součet 4 593.400

10 001 162253902

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s
vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek za každých
dalších i započatých 40 m přes 60 m k ceně -3102 m3 1 621.200

SEDIMENT*0,15 810.600

Součet 810.600
1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

11 001 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4
000 do 5 000 m m3 5 404.000
- předpokládá se uložení na skládku Žopy

SEDIMENT 5 404.000

12 001 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce
(skládkovné) t 9 186.800

SEDIMENT*1,7 9 186.800

13 231 184102115

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600
mm kus 5.000

- náhradní výsadba za dřevyny odstraněné i s kořeny (předpoklad 5 ks)

"náhradní výsadba" 5 5.000

VÝSADBA Součet 5.000

14 026 026503300
Dřeviny okrasné listnaté Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 150 - 180
cm       KK kus 5.000

VÝSADBA 5.000

15 231 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 5.000

VÝSADBA 5.000

16 605 605912560
Sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta,
druhý špice, délka 300 cm průměr 8 cm kus 15.000
5 ks stromů x 3 kůly/strom = 15 ks kůlů

VÝSADBA*3 15.000

17 R10 příčka z půlené frézované kulatiny průměru 8cm délky 0,5m 15.000

VÝSADBA*3 15.000

18 R11 úvazek bavlněný, šířka 30 mm, délka 0,7/jeden úvazek m 10.500
úvazek 0,7 m x 3 ks/strom x 5 stromů = 10,5 m

VÝSADBA*3*0,7 10.500

19 231 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 5.000
0,5m/1 strom, výška rohože 200 cm = 1 m2/ strom x 5 stromů = 5 m2

VÝSADBA*0,5*2 5.000

20 618 618940030
Výrobky z přírodních materiálů rákos ohradový neloupaný 60 x 200
cm m2 5.000
0,5m/1 strom, výška rohože 200 cm = 1 m2/ strom x 5 stromů = 5 m2

VÝSADBA*0,5*2 5.000

21 231 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do
1:5 kus 5.000

VÝSADBA 5.000

22 R R02
Odvodnění zátopy vyhloubením strouhy a per pro odvodnění a
vysušení sedimentu ve dně nádrže kpl 1.000

- délka strouhy - cca 110 m
- doporučená šířka strouhy ve dně - 0,4 m
- doporučená rozestup odvodňovacích per - 20 m,
- doporučená šířka per ve dně - 0,3 m

23 R R03 Odstranění a likvidace zbytků oplocení v prostoru nátoku kpl 1.000
- drátěný plot v délce cca 15 m
- včetně likvidace sloupků

24 R R04

Odstranění konstrukcí dočasné komunikace (panelů, štěrkodrti a
geotextilie), včetně naložení, odvozu a likvidace (poškozené
panely, štěrkodrť a geotextilie) v souladu se zk. O odpadech č
185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava,
potřebná manipulace a poplatky za uložení suti a odpadu na
skládku. kpl 1.000
- předpokládá se opotřebení panelů 30%

25 R R51
Odstranění kořenů, větví, těžebních zbytků a kamenů z těženého
sedimentu, včetně likvidace kpl 1.000

5 Komunikace pozemní

26 221 564811112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
tl. 60 mm m2 200.000

1 2 3 4 5 6 7 8

   Strana 2  z 3
Zpracováno systémem KROS 4



HSV Práce a dodávky HSV

GEOTEXTIL 200.000

Součet 200.000

27 221 584121111
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z
kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti m2 150.000
- předpokládá se opotřebení 30%

"zpevnění příjezdu - 50 m" 50*3 150.000

PANEL Součet 150.000

28 593 593813380
Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD
300/200/22 20t  300 x 199 x 21,5 kus 25.000

PANEL/(2*3) 25.000

Součet 25.000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 221 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná
hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 200.000

"zpevnění příjezdu - 50 m" 50*4 200.000

GEOTEXTIL Součet 200.000

VRN Vedlejší rozpo čtové náklady

30 R R85
Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené
stavby - pro celou stavbu kpl 1.000

Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví (3 paré + 1 v elektronické
formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření
stavby a jejích jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s
návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci

31 R R88 Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením kpl 1.000
- např. obložením kmene dřevěnými prkny

32 R R91

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu na staveniště, údržba
dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do
původního stavu kpl 1.000

- včetně průběžného čištění veřejných komunikací
- včetně případných zemních prací (úprava sklonu sjezdu do nádrže a uvedení do
původního stavu po skončení prací)
- včetně případného poplatku za nájem vlastníkům pozemků

33 R R98 Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví kpl 1.000

Celkem
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SEZNAM FIGUR

Stavba:   16006-14XT-DM - VN Mojena, 22,100, P řílepy, odstran ění nános ů
Datum:   29. 6. 2016

Kód Popis MJ Výměra

16006-14XT-DM VN Mojena, 22,100, P řílepy, odstran ění nános ů
GEOTEXTIL 200.000

"zpevnění příjezdu - 50 m" 50*4 200.000

GEOTEXTIL Součet 200.000

Použití figury:

919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 200.000

564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm m2 200.000

KEŘE 1 200.000

"odstranění náletů" 1200 1 200.000

KEŘE Součet 1 200.000

Použití figury:

111201102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000
do 10000 m2

m2 1 200.000

111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 1 200.000

PANEL 150.000

"zpevnění příjezdu - 50 m" 50*3 150.000

PANEL Součet 150.000

Použití figury:

584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 150.000

593813380 panel silniční IZD  300/200/22 20t  300 x 199 x 21,5 cm kus 25.000

SEDIMENT 5 404.000

"celkový objem sedimentu" 5404 5 404.000

SEDIMENT Součet 5 404.000

Použití figury:

122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa m3 810.600

122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa m3 1 351.000

122703603 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa m3 3 242.400

162253101 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa m3 4 593.400

162253102 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa m3 810.600

162253901 Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60
m

m3 4 593.400

162253902 Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m m3 1 621.200

162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5 404.000

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9 186.800

VÝSADBA 5.000

"náhradní výsadba" 5 5.000

VÝSADBA Součet 5.000

Použití figury:

184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 5.000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 5.000

184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 5.000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 5.000

026503300 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 150 - 180 cm, KK kus 5.000

605912560 kůl vyvazovací dřevěný délka 300 cm průměr 8 cm kus 15.000

618940030 rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm m2 5.000

R10 příčka z půlené frézované kulatiny průměru 8cm délky 0,5m 15.000

R11 úvazek bavlněný, šířka 30 mm, délka 0,7/jeden úvazek m 10.500
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