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VN Drahany - oprava
D.1. Technicka zprava

Stavebni prace budou probihat vyhradné na pozemcich, na nichz se nachazeji
stavajici objekty urCené k provedeni sanacnich opatfeni, respektive k odstranéni vad
vzniklych pfi realizaci stavby v roce 2018. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno
vymezit stavenisté a dohodnout s investorem umisténi zafizeni stavenisté, stejné jako
misto pro doCasnou skladku materialu. Jelikoz se jedna o opravu stavajicich objekta,
neni tfeba provadét specialni opatfeni pro vytyCeni stavby.

Zpracovatel projektové dokumentace vychazel zejména z podkladl poskytnutych
investorem stavby, tedy zaméreni skute€ného provedeni stavby a fotodokumentace
z pribéhu provadéni stavby. Rozméry konstrukci zakrytych zeminou jsou ovSem pouze
odhadované a vychazeji z pavodni projektové dokumentace pro stavebni povoleni z roku
2017. Nové konstrukce je tfeba rozmérové pfizpusobit stavajicim konstrukcim, na které
budou napojeny, v pfipadé potfeby budou rozSifeny nebo zvétSeny v zavislosti na
aktualné zjisténém stavu po jejich odkryti.

Samotny navrh opatifeni na omezeni prusaku vodniho dila vychazi z posudku ,MVN
Drahany - Odborny posudek stavby“, zpracovaného Ing. Jifim Hodakem, Vodni dila -
TBD a.s., 2019, vztahujici se k vyzvé k odstranéni vad dila ,VN Drahany, oprava
stavebni Casti v€etné odtézeni nanosi“ ze dne 4.4.2019, dale ze zavérd probéhlych
vyrobnich vybort a konzultaci s investorem v obdobi duben - kvéten 2019. Na zakladé
pfimého poZadavku investora tato projektova dokumentace neobsahuje navrh tésniciho
koberce z bentonitovych rohozi, doporu¢eného ve vySe uvedenim odborném posudku
Ing. Hodaka.

a) Odstranéni vad v ramci reklamace dila

S0O-01a Bezpeénostni preliv

Pfi realizaci opravy bezpecCnostniho prelivu vroce 2018 doslo vlivem Spatného
technologického postupu a nedostatkem oSetfovani betonové smési podkladniho betonu
pod dlazbou dna a levého bfehu spadisté k vyschnuti betonu pfed jeho hydrataci. Ve
stavajicim stavu nema betonovy podklad dostateCnou pevnost, dochazi k jeho droleni a
vyplavovani v mistech prisaku.

Stavajici kamenna dlazba ve dné a dlazba s podkladnim betonem na levém bfehu
spadisté bude kompletné vybourana. Odbouran bude také obklad &elni stény prelivu
v Casti zasypané zeminou a v misté napojeni budouci betonové desky levého bfehu
spadisté (pfiprava povrchu pro osazeni kotevnich Zelez). Kdmen bude pfemistén na
hromady a oc€istén od zbytk malty a betonu pro zpétné pouziti. Po provedeni nové
navrzenych sanacnich opatfeni na snizeni prisakl objektu bude v prostoru spadisté
kompletné obnoven kamenny obklad stén vitl. 0,2 m do cementové malty MC30 XF3
s vysparovanim a kompletné obnovena kamenna dlazba tl. 0,3 m do cementové malty
MC30 XF3 s vysparovanim.

V ramci odstranéni vad bude provedeno odbourani kamenného obkladu zhlavi ¢elni
stény prelivu v misté zavazani do bfehu a dobetonovani fimsy, dale bude provedeno
dotvarovani Cela protiprisakového Zebra v hrazi do puvodné navrzeného sklonu 10:1,
které umozni kvalitni pfihutnéni zeminy.

Sty¢né plochy budou ruéné ocistény ocelovym kartaem a tlakovou vodou (min. tlak
800bar) tak, aby byl odstranén veskery zemina, prach, nekvalitni beton az na zdravou
konstrukci stén a desky. Bezprostfedné pred betonazi budou stycné plochy stavajici a
nové konstrukce opatfeny natérem spojovaciho muistku a opatfena bobtnavym
bentonitovym paskem urcenym pro pouZziti do pracovnich spar.
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Natér spojovaciho mlstku se nanasi na pfipraveny, necistot zbaveny a vodou omyty
podklad v jedné vrstvé a nasledné se do Cerstvého mustku polozi novy beton. Natér je
epoxidovy 2-sloZkovy, obé sloZky jsou dodavany v patficném pomeéru, pred aplikaci se
fadné smichaji vhodnym pomalubéznym michadlem po dobu cca. 3 min. V pfipadé
potfeby je mozno hmotu fedit acetonovym fedidlem (S6006) max 5%. Na pfipraveny
podklad se natér nanasi stétcem nebo kartaCem, pfip. lze stfikat vhodnym airless
Cerpadlem. Do cerstvého spojovaciho mustku se polozi novy beton. Doba lepivosti
mustku je zavisla na teploté okoli a podkladu, min. 40 minut. Konkrétni pracovni postup
je tfeba provadét v souladu s technickymi listy vyrobce spojovaciho mustku.

Dobetonovani protiprisakového Zebra a fimsy bude z vodostavebniho betonu C
30/37 XF3, smés velmi mékka - S3, littho do systémového bednéni. Plocha, kterou
nebude mozné s ohledem na zeSikmeni zajistit systémovym bednénim (Celo stény), bude
dobednéna vodostavebni preklizkou sefezanou do potifebnych tvar(.

Pevné napojeni fimsy na stavajici betonovou sténu bude zajisténo navrZzenymi
kotevnimi trny 8 mm dl. 0,3m vlepovanymi chemickou kotvou do vyvrtanych otvor do
hloubky 0,15m. Rozte€ vrtani je navrzena 200 mm po délce zhlavi stény.

Pevné napojeni dobetonavky stavajiciho betonového Zebra bude zajisténo
navrzenymi kotevnimi trny 12 mm viepovanymi chemickou kotvou do vyvrtanych otvorua
do hloubky 0,15m a kari siti 150/150/8. Rozte¢ vrtani je navrzena 300 mm po délce
zhlavi stény. Doporuceny postup je navrtat horni 2-3 trny na které bude zavéSena kari sit
a polohu ostatnich trn( vyvrtat podle ok kari sité.

S0-02 Patni drén

Zemni hraz vodniho dila je v sou€asnosti vybavena patnim drénem plastovych
celoperforovanych flexibilnich trubek v rozporu s puvodni projektovou dokumentaci.
Levobfezni drén je nevhodné polohové i vySkoveé proveden, ¢imz je prakticky vylou¢ena
jeho fadna drenazni funkce.

Navrzeno je uvedeni patniho drénu do pavodné navrzeného stavu. Dojde tedy ke
kompletni vyméneé levobrezniho patniho drénu v délce 19,0 m za plastové tuhé drenazni
potrubi PE DN 160 mm uloZzené do nové trasy. Uhel perforace trubek je navrzen 220°.
Potrubi bude po délce spojovano nasuvnymi spojkami, ve smérovych lomech budou
osazeny plastové kolena. Potrubi bude ukladano do zapazené ryhy Siftky 1,2 m na
piskovy podsyp z frakce 0-8 mm v tl. vrstvy 0,1 m. Po polozeni potrubi bude proveden
filtraCni obsyp z frakce 0-8 mm po stranach vykopu a kolem vlastniho drenazniho potrubi
z frakce 8-22 mm. Zpétny zasyp ryhy bude z pdvodniho materialu hraze v hutnénych
vrstvach (viz pozadavky na zpétné zaspy v kapitole 7) Zasypy a dokoncovaci prace),
povrch bude ohumusovan v tloustce 0,1 m a oset travni smési. Na potrubi bude osazena
revizni plastova Sachta DN 630 umozfujici kontrolu a udrzbu drénu. Sachta bude
zajisténa litinovym poklopem. Stavajici drén bude z hraze kompletné odstranén vcéetné
obsypového materidlu. Zpétny zasyp po odstranéni potrubi je nutné provést
odpovidajicim materidlem vodnym do homogennich hrazi dle CSN 75 2410 (dovezenou
jilovito pis€itou zeminou).

b) Sanace prusakt VN Drahany

S0O-01b Bezpecnostni preliv
Stavajici bezpecnostni preliv vykazuje prisaky pfi levobfezni paté spadisté a podél
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svislé dilatacni spary ve sténé prelivu. NavrZzeno je nékolik opatfeni za u¢elem zatésnéni
prusakovych cest pfes a podél konstrukce objektu.

V ramci pfipravy konstrukce pro provedeni sanaci prisaku bude odstranén plvodni
zasyp Stérkovité zeminy az na rostlou horninu pavodniho vykopu. Stavajici vodocetna lat
bude demontovana (a uloZzena pro zpétné osazeni pfed dokonCenim stavby) a jeji
betonovy zaklad vybouran. Stavajici opevnéni navodniho lice hraze a pfredpoli pfelivu
z kamenné rovnaniny bude rozebrano, slozeno na hromadu k vytfidéni a ponechano pro
zpétné opevnéni dotéenych ploch po proveden zasypu. Dale bude proveden vykop pro
prodlouzeni zavazani prelivné stény a pro pfetésnéni protiprisakového zZebra v hrazi.
Sklony svahl vykopu budou v prostoru levého bifehu 5:1 nebo pozvolnéjsi, v prostoru
hraze 1:1,5. Déle budou provedeny sanacni opatfeni v téchto krocich:

1) Uprava lice zakladovych past

2) ProdlouzZeni zavazani ¢elni stény

3) Doplinéni drénu bezpecnostniho prelivu

4) Obnova sikmé betonové desky levého brehu spadisté
5) Pretésnéni dilatacni spary

6) Oprava kamennych dlaZzeb a obklad(

7) Zasypy a urovnani terénu

1) Uprava lice zakladovych past

Plvodni zasyp stavebni jamy kolem objektd bude kompletné odtézen. Zakladové
konstrukce urCené k dotésnéni budou obnaZeny aZz do urovné zakladové spary. Lic
zakladovych pasl je v souCasnosti tvofen betonovymi tvarovkami ztraceného bednéni
v rozporu s plUvodni projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni. Navrzeno je
odbourani ztraceného bednéni a pfibetonovani dotésriovacich klina s licem ve sklonu
10:1, které umozni kvalitni pfihutnéni zeminy. NavrZen je nasledujici postup upravy
zakladovych pasu:

1) Vybourani ztraceného bednéni a osekani nesoudrznych vrstev betonu, mechanické
oCisténi povrchu kladivem a ocelovym kartaCem, otryskani tlakovou vodou (min.
tlak 800bar)

2) Osazeni kotevnich trn z betonarské oceli 12mm ve sponu 300x300mm, uchyceni
KARI sité 150/150/8
- Doporuceny postup je odvrtat a osadit 2-3 kotvici trny na jeden kus kari sité pfi
hornim okraji opravované plochy. Kari sit' se na tyto trny zavési a ostatni kotvici trny
se odvrtaji a osadi podle rozteCe ok zavésené Kari sité.

3) OsSetfeni povrchu spojovacim mustkem a pfibetonovani klinu C30/37 XF3

(konzistence S3 - smés velmi mékka) s licem ve sklonu 10:1 do systémového
bednéni.
- Natér spojovaciho mustku se nanasi na pfipraveny, necistot zbaveny a vodou
omyty podklad v jedné vrstvé a nasledné se do Cerstvého mustku polozi novy
beton. Natér je epoxidovy 2-sloZkovy, obé sloZzky jsou dodavany v patficném
poméru, pred aplikaci se fadné smichaji vhodnym pomalubéznym michadlem po
dobu cca. 3 min. V pfipadé potfeby je mozno hmotu fedit acetonovym fedidlem
(S6006) max 5%. Na pfipraveny podklad se natér nanasi stétcem nebo kartaCem,
pfip. Ize stfikat vhodnym airless Cerpadlem. Do Cerstvého spojovaciho mustku se
polozi novy beton. Doba lepivosti mustku je zavisla na teploté okoli a podkladu,
min. 40 minut. Konkrétni pracovni postup je tfeba provadét v souladu s technickymi
listy vyrobce spojovaciho mustku.
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2) Prodlouzeni zavazani celni stény

Stavajici sténa zavazané do terénu bude v ramci dotéeného pozemku prodlouzena
za Ucelem prodlouzeni priisakové drahy podél konstrukce. Celo stavajici stény bude
ruéné ocisténo ocelovym kartaem a tlakovou vodou (min. tlak 800bar). Na styCné spare
budou do vyvrtanych otvort do hloubky 0,3m, s rozte€i vrtani 200mm vlepeny kotevni
Zeleza 12mm dl. 0,6m pomoci chemické kotvy. Nasledné bude pracovni spara po svislé
ose stavajici stény a zakladu opatfena bentonitovym bobtnavym paskem. Bezprostfedné
pfed betonazi bude styCna plocha stavajici a nové konstrukce opatfena natérem
spojovaciho mustku dle postupu uvedeného v kapitole 1) Uprava lice zékladovych past.
Obdobné bude provedena pfiprava povrchu stavajici stény pro dobetonovani fimsy,
pri¢emz budou pouzity kotevni zeleza 8 mm dI. 0,3m vlepované do vyvrtanych otvort
do hloubky 0,15m.

Sténa prelivu bude zaloZzena na zakladovém pasu z vodostavebniho betonu C
30/37 XF3, smés velmi mékka - konzistence S3, s pfedpokladem betondze na
obnazeném skalnim podlozi. Zakladova spara musi byt pfed betonazi podkladniho
betonu dokonale o€isténa, musi byt odstranény necistoty a musi byt dokonale vysusena.
Pro utésnéni drobnych poruch bude zakladova spara prolita cementovym mlékem.
Utésnéni trhlin v podlozi bude provedeno prolitim cementovym mlékem a vybetonovanim
vyrovnavaci podkladni desky z fidkého betonu C30/37 (smés velmi tekuta). Trhliny ve
skalnim podlozi vétsi jak 2 cm budou vyplnény péchovanou cementovou kasi. Povoleni
betonaze a prevzeti zakladové spary bude stvrzeno zapisem ve stavebnim deniku
od objednatele. Nasledné bude vybetonovan zaklad a sténa prelivu z vodostavebniho
betonu C 30/37 XF3, smés velmi mékka - S3, do systémového bednéni. Plocha, kterou
nebude mozné s ohledem na zeSikmeni zajistit systémovym bednénim (Celo stény), bude
dobednéna vodostavebni preklizkou sefezanou do potfebnych tvarl. Lice zebra jsou
z divodu kvalitniho pfihutnéni a dosednuti zasypového materialu navrzeny zeSikmené ve
sklonu 10:1. Pracovni spary musi byt opatfeny tésnicim bentonitovym paskem urCenym
pro pouziti do pracovnich spar. Bude-li tfeba (po otevieni zakladové spary), bude vrstva
podkladového betonu bud zvétSena, nebo rozSifena. Ocelova vyztuz objektu je navrzena
z betonarské oceli B500B, minimalni kryti vyztuze bude 50mm. Vyztuzeni
dobetonovavané fimsy stavajici stény bude z naohybanych kosu z kari sité 100/100/6.

3) Doplinéni drénu bezpecnostniho prelivu

Pod patou levého bfehu spadisté a Casti skluzu, kde dochazelo po napusténi
k vyronim vody bude pro moznost budouciho monitorovani prasaki a snizeni tlaku vody
na konstrukci spadisté zbudovan odvodriovaci drén. Pro vybudovani drénu bude stavajici
dlazba skluzu nalevém bfehu vybourana a prfemisténa na mezideponii, kde bude
provedeno ocisténi a vytfidéni vhodnych neposkozenych kamenl pro zpétné vyuziti.
Drén bude v useku spadisté ztuhého drenazniho potrubi z HDPE DN160 SN4,
spojovaného pomoci nasuvnych hrdlovych spojek. Uhel perforace trubek je navrzen
220°. Potrubi bude ulozeno do vykopané ryhy Sitky 400 mm, perforaci smérem vzharu.
Do ryhy bude poloZena filtracni netkana geotextilie 200 g/m?. Do takto pfipravené ryhy
bude nasypano loze potrubi ze Stérkopisku frakce 8-22 mm v tl. min. 0,1m s urovnanim
povrchu. Obsyp potrubi bude taktéz ze Stérkopisku frakce 8-22 mm. Pro zajisténi dobré
vodivosti obsypové vrstvy je nutno dodrzet minimalni vzdalenost od lice potrubi po okraj
obsypu 150 mm.

Prostup potrubi protiprisakovym kfidlem bude proveden z PVC KG trubky DN160
vlozené do jadrového vyvrtu D250mm délky 1,4m. PVC KG trouba bude do odvrtaného
otvoru vsunuta a mezikruzi bude vyplnéno betonem C30/37 XF3.
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Drén v prostoru skluzu bude proveden z flexibilniho drenazniho potrubi PVC DN160
bez perforace, dodavaného v navinu. Perforace bude az dodate¢né provedena na stavbé
profezanim otvort Siftky 5mm po stranach v horni poloviné potrubi. Profezani bude
provedeno jako vyseC¢ pod uhlem 45° (délka 6 cm), stfidavé na levé a pravé strané
trubky. Pro zajisténi propustnosti 50 cm?/m je nutné provést 18 ks otvorli na 1 m délky
potrubi. Takto dodatecné perforované potrubi bude pfed polozenim opatfeno rukavcem z
filtracni geotextilie 200 g/m?. Potrubi bude uloZeno do vykopané ryhy Sitky 400 mm,
perforaci smérem vzhlru. Do ryhy bude poloZena filtraéni netkana geotextilie 200 g/m?2.
Do takto pfipravené ryhy bude nasypano loZe potrubi ze Stérkopisku frakce 8-22 mm v tl.
min. 0,1m s urovnanim povrchu. Obsyp potrubi bude taktéz ze Stérkopisku frakce 8-22
mm. Pro zajisténi dobré vodivosti obsypové vrstvy je nutno dodrZzet minimalni vzdalenost
od lice potrubi po okraj obsypu 150 mm.

Vyust z drenaze bude vyvedena cca 20 cm za lic opevnéného svahu skluzu.

4) Obnova Sikmé betonové desky levého biehu spadisté

NavrZzena je nova betonova deska v prostoru mezi cCelni sténou prelivu a
protipriisakovym zZebrem na levém bfehu. Cilem provedeni této konstrukce je vytvofrit
v prostoru spadisté vodonepropustnou vanu. Dulezité je tedy zajistit kvalitni napojeni na
stavajici betonové konstrukce, které budou zachovany a to ve smyslu pevnosti a
vodotésnosti pracovnich spar.

Pevné napojeni na stavajici betonovou desku ve dné spadisté bude zajisténo
stavajicimi pruty vyztuze vytazenymi do prostoru paty plavodni betonové desky. Tyto
pruty budou ocistény od zbytki pavodniho betonu (ruéni oklep kladivem, ocisténi
ocelovym kartacem), tak aby bylo mozné kvalitni spojeni s novou betonovou deskou po
celé délce ocelovych prutd. Napojeni na svislou Celni sténu a sténu protiprisakového
kfidla bude zajisténo navrzenymi kotevnimi trny ¢12 mm dl. 0,6m vlepovanymi
chemickou kotvou do vyvrtanych otvor do hloubky 0,3m. Rozte¢ vrtani je navrzena 200
mm po délce nové betonove desky.

Sty¢né plochy stavajicich stén a desky ve dné spadisté budou rucné ocistény
ocelovym kartaem a tlakovou vodou (min. tlak 800bar) tak, aby byl odstranén veskery
nekvalitni beton aZ na zdravou konstrukci stén a desky. Bezprostfedné pfed betonazi
budou sty€né plochy stavajici a nové konstrukce opatifeny natérem spojovaciho mustku
dle postupu uvedeného v kapitole 1) Uprava lice zékladovych past a opatfena
bobtnavym bentonitovym paskem ur€enym pro pouziti do pracovnich spar.

Sikma deska spadisté bude z vodostavebniho betonu C 30/37 XF3, smés velmi
mékka - S3, litého do systémoveého bednéni. NavrZzeno je s ohledem na Sikmost a vySku
konstrukce provedeni ve tfech pracovnich krocich, vzdy se zatésnénim pracovnich spar
bobtnavymi bentonitovymi pasky. Pro zlepSeni stability konstrukce a zavazani do svahu
bude provedeno zazubeni lice svahu ve sklonu 2:1 a vodorovnymi odskoky (lavickam)
Sifky min. 0,3 m. Pracovni spara v misté napojeni na stavajici zaklad, ale i pro betonaz
naslednych Usekl stény musi byt pfed betonazi dokonale ocisténa, musi byt odstranény
neCistoty a musi byt dokonale vysusena. Pro utésnéni drobnych poruch bude lic
obnazené a ocisténé horniny pod navrZzenou betonovou sténou prolity cementovym
mlékem. Povoleni betonaze a prevzeti zakladové spary bude stvrzeno zapisem ve
stavebnim deniku od objednatele. Deska ve svahu spadisté bude vyztuZena kari sitémi
100/100/10 ve dvou vrstvach, dle zakresu ve vykresu pfi¢nych fezll bezpecnostniho
prelivu. V desce bude provedena dilatacni spara tl. 2 cm vyplnéna extrudovanym
polystyrenem (EPS), pficemz jeji zatésnéni je feSeno v dalSi kapitole této technické
zpravy.
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5) Pretésnéni dilatacni spary

V dilata¢ni spafe ve svislé sténé prelivu dochazi k prosakovani vody. Navrzeno je
zatésnéni této spary dvéma metodami a to v prostoru zhlavi stény tlakovou injektazi a po
délce z vnéjSi i vnitfni strany vlepenim izola¢niho pasu. S ohledem na opravy dlazeb a
celého pravého svahu spadisté bude pretésnéni provedeno i po délce dilatacni spary

v celém spadisti.

Injektaz

Tlakova injektaz bude provedena na rozhrani posledniho pulkruhového segmentu
prelivné hrany a parapetem stény v hrazi na vysku cca 1 m. NiZze uvedenym postupem
dojde k uzavieni prlsakovych cest v horni Casti dilatacni spary svislé stény, zejména
okraje pfelivné hrany, omyvané vodou.

Trhliny musi byt zbaveny necistot a prachu. Pfed injektaZzi je nutné osadit vrtny pakr
jako plnici hrdlo.

Vhodnym vrtdkem do kamene se Sikmo k trhliné navrtad otvor o priméru
odpovidajicimu praméru pakru. Vrt musi ustit do trhliny pfiblizné v pulce stavebniho dilu.

Otvory se provedou v ploSe prelivné hrany po vysecCich pod uhlem 22,5°, po
pfechodu na svislou €ast stény po vzdalenosti 10 cm a v dolni Casti injektované spary
stfidavé z levé i z pravé strany trhliny. Vrt bude proveden do hloubky 28 cm (aby bylo
dosazeno praniku injekéni hmoty do stfedu konstrukce). Prach z vrtu se odsaje, do
pfipraveného otvoru se vloZi pakr a spara se povrchové utésni materidlem vhodnym pro
injektovani po 30-60 min, nebo na vlhké podklady (vysokopevnostni rychletuhnouci
cementova malta se zvySenou odolnosti proti povétrnostnim vlivim a mrazu s dobou
tvrdnuti za 5 min).

Pro vilastni injektaZ je navrzena dvouslozkova pruzna polyuretanova injektazni
pryskyfice, bez rozpoustédel, s uzavienou strukturou (proto té&sni a je schopna se
tvarovat), s nizkou viskozitou (penetruje i do nejuzSich trhlin a dutin). PFfi michani,
zpracovani a vtlaceni injektazni hmoty do konstrukce je nutné dodrzet predepsané
technologické postupy dle konkrétniho vyrobce!! Doporuceno je provadét inektaz pfi
nizSich teplotach, kdy dojde k rozevieni spar vlivem teplotni roztaznosti (smrsténi)
betonové konstrukce.

Michani - PryZova zatka obalu tvrdidla se prodéravi ostrym pfedmétem a tvrdidlo se
necha vytéct do zakladni slozky. Je tfeba zajistit, aby pretekl veskery obsah tvrdidla.
Prazdny obal tvrdidla se vyjme a obé slozky se intenzivné michaji min. 2 minuty Cistou
difevénou Spachtli min. 2 cm Sirokou a dostate¢né dlouhou.

InjektaZz - Tésnost ucpavky a spravné vsazeni pakru je nutné pred injektazi
prezkouSet stlacenym vzduchem. Namichana injekéni hmota se injektuje vhodnym
injektaznim pfistrojem za nizkého tlaku (tlakovy hrnec). V pfipadé svislych trhlin a
diagonalnich trhlin vzdy postupovat s injektazi od spodu nahoru. S injektazi zacit u
Pokracovat timto zplsobem pakr po pakru az k nejvySe umisténému pakru. V pfipadé
vodorovnych trhlin nebo u trhlin v podlahach se postupuje vzdy jednim smérem od
jednoho konce trhlin k druhému. Zacinat od toho konce trhliny, ktery je vhodnégjSi
s ohledem na situaci na stavbé. Hmotu injektovat, dokud nevystoupi u dalSiho pakru.
Tento postup se pak opakuje az k druhému konci trhliny.

Pfi injektazi je material vtlaten plasobenim tlaku nebo kapilarnich sil i do
nejjemnéjSich trhlin. Proto je pro kompletni vypInéni trhliny nezbytné nutna dodatecna
injektaz vSemi osazenymi pakry ke konci doby zpracovatelnosti materialu. Doba
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zpracovatelnosti zavisi na teploté podkladu a vzduchu.

Po vytvrzeni injektované hmoty je nutné pakry odstranit. Vrty se uzaviou
vysokopevnostni rychletuhnouci cementovou maltou se zvySenou odolnosti proti
povétrnostnim vlivim a mrazu s dobou tvrdnuti za 5 min.

Pretésnéni povrchu dilataéni spary

Zatésnéni dilatacni spary po jejim obvodu ze strany vodni nadrze i strany spadisté
bezpecnostniho prelivu bude provedeno dodate¢né viepenym izolaCnim pasem na lic
betonové konstrukce.

Pro zajisténi budouci rovinatosti povrchu pro kamennou dlazbu bude pro viepeni
pasl do povrchu betonu vyfrézovan pas Sifky 40cm do hloubky cca 0,5 cm. Povrch
stavajici zelezobetonové stény a dna prelivu bude ocCistén ocelovym kartaCem a tlakovou
vodou. Pfed nanesenim lepidla je nutné povrch osusit, volné ¢astice (prach) odstranit
prumyslovym vysavaCem.

Na pfipraveny podklad se Spachtli nebo stérkou nanese lepidlo a to po obou
stranach zatésniované spary nebo trhliny. Navrzeno je pouziti vysokopevnostniho lepidla
na bazi dvoukomponentni epoxidové pryskyfice, modul pruznosti > 2 GPa. Tloustka
vrstvy lepidla by méla byt 1-2 mm. DilataCni sparu v konstrukci je nutné prelepit
papirovou paskou, aplikovat lepidlo a pasku poté odstranit.

Do takto naneseného lepidla se vlozZi izolaCni pas a dukladné se pfitlai valeCkem
tak, aby bylo patrné ,vystoupeni” lepidla ze spodni strany pasu. Jedna se o pruzny
hydroizola¢niho pas z termoplastického elastomeru Sitky 300mm, tl. 2mm, se zarucenou
prataznosti az 600% a pevnosti v tahu 6 N/mm?. U Sirokych spar se doporucuje provést
ve spafe detail se zapusténim pasu do spary. Okraje pasu se vytlatenym lepidlem
nasledné pretfou pomoci Spachtle. Nepfetirat pas v prostoru spary (pfed nanesenim
kryci vrstvy lepidla bude stfed pasu prelepen papirovou paskou a po rozetfeni lepidla
tato strzena).

Pas musi byt vyrobcem urCen i pro zatizeni negativnim tlakem vody. V navrzené
konstrukci bude pfi dosazeni maximalni hladiny vody v nadrzi negativni tlak na tésnici
pas max. 2,7 m vodniho sloupce. Pouzité materidly na stavbé musi garantovat
tésnost a vhodnost pro zatizeni negativhim tlakem do 0,3 bar (3 m vodniho
sloupce) bez dodateéného zajiStovani proti odtrzeni, vytlaceni ven z konstrukce, a
jinym nepripustnym porucham ¢€i deformacim tésniciho prvku. Pfi provadéni praci je
bezpodminecné nutné dusledné dodrzet vesSkeré pracovni postupy vyrobce!!!
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Fotografie vzorového pouziti dodate¢né nalepovanych izolacnich pasa dilatacnich
spar a trhlin betonovych konstrukci.

Dilatacni spara bude pfed vlepenim tésniciho pasu vcelé délce opatrena
vypliiovym profilem dilataénich spar a trvale pruznym tmelem uréenym pro vyplf mokrych
dilataénich spar, s vyskrabanim pdvodni vypiné spary. Nové budované, respektive
opravované konstrukce (Sikma deska levého bfehu spadisté, dlazba spadisté) budou
vyplnény deskou z extrudovaného polystyrenu EPS pfi betonazi, respektive pfi dlazdéni.
Pokud by se na stavbé ukazalo, Ze dilatacni spara ve stavajicich konstrukcich neni
provedena (doSlo k betonazi beton na beton bez vyplné pruznou hmotou), bude pro
zapraveni spary vysekana drazka Sifky 2 cm do hloubky cca 6 cm. Po dokonceni
kamennych dlazeb a obkladl v prostoru spadisté bude povrch opét vyplnén sparovym
profilem pro dilataéni spary a trvale pruznym tmelem ur€enym pro mokré dilataéni spary.

6) Oprava kamennych dlazeb a obkladu

Kamenna dlazba ve skluzu bezpeCnostniho prelivu, kterou bude v ramci
navrzeného odvodnovaciho drénu nutné vybourat, bude po provedeni drénu kompletné
obnovena. Stejné tak bude kompletné vybourana a obnovena dlazba na pravém biehu
skluzu v useku, kde dochazelo k ¢etnym vyronim vody a doslo zde k podemleti dlazby.
Vybourany kamen z pavodnich dlazeb bude pfemistén na hromady a ocistén od zbytk(
malty a betonu pro zpétné pouziti. Obnova bude z plvodni kamené dlazby v tl. 0,3 m
ukladané do podkladniho betonu C25/30 XF3 s vysparovanim MC30 XF3tl. 0,15 m.

Stavajici dlazba skluzu bezpecnostniho prelivu bude kompletné pfesparovana v
ploSe dna a pravého bfehu cementovou maltou MC30 XF3 do hloubky min. 8 cm.

7) Zasypy a dokonc€ovaci prace

Veskeré zasypy kolem konstrukce bezpecénostniho prelivu budou pro zvySeni
vodonepropustnosti provedeny v hutnénych vrstvach jilovitopis€itou zeminou s nizky
koeficientem propustnosti. Jako zemnik je navrZzena deponie jilovitopis€ité zeminy v lomu
Baldovec, ve vzdalenosti 11 km, odkud bude material na stavbu dovezen. Jedna se o
vhodnou az velmi vhodnou zeminu pro zemni homogenni hraz z hlediska pozadavki
CSN 75 2410 Malé vodni nadrze.

Zasypy je tfeba fadné hutnit po vrstva celkové postupovat dle CSN 75 2310 Zemni
sypané hraze a CSN 75 2410 Malé vodni nadrze. Sklony svahi piekopu hraze se
uvazuji 1,5:1, vykopy v prostoru zavazani Celni stény do bfehu s ohledem na stabilni
zvétralou skalu 5:1. Zemina zpétného zasypu bude ukladana ve 20 cm tlustych vrstvach
a hutnéna pojezdy hutnicich mechanismd. Pocet pojezdli 6 az 8. Optimalni vihkost
zeminy pro ukladani do zasypl a hraze je 16,5 % * 2 %. Ukladani zeminy do zasypu a
hraze neni vhodné v obdobi srazek a zemina by neméla byt ukladana v zimnim obdobi.
Zakladova spara v misté ukladani musi byt pfed navazenim prvni vrstvy tésnici zeminy
vlhkda, ale bez stojici vody v prohlubnich, aby bylo dosaZeno dobrého spojeni nasypu s
podlozim a zabranilo se vytvareni nezadoucich prusakovych cest, které by mohly mit za
nasledek opétovné prusaky konstrukcemi, pfipadné ohrozeni stability hraze. Zemina se
hutni pfi ukladani do zasypl a hraze na min 95 % maximaini objemové vahy susiny, dle
zkousky Proctor standart. PFi vlastnim budovani zasypu je nutno dbat rovnéz na
stejnorodost pouZité zeminy a postup hutnéni, aby se zamezilo vyskytu pracovnich ploch
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pfipadné dalSim komplikacim.

Na stavbé budou provedeny 3 hutnici zkousky zasypu hraze a to ve vysce
cca horni hrany zakladového pasu, 1/2 vysky protiprisakového zebra a ve vysce
koruny hraze. Shodné budou provedeny 3 zkousky pro zasyp €elni stény v misté
zavazani do levého brehu. O provedeni hutnicich zkousek bude sepsan protokol a
predan k odsouhlaseni technickému dozoru stavby.

V pfipadé poskozeni koruny hraze pojezdem stavebni techniky bude pfed
dokon€enim stavby zpétné dorovnana na kétu min.590,10 m n.m. a Sitku 3 m (dle
pavodniho projektu opravy z roku 2017). Urovnani koruny hraze bude provedeno vcetné
oCisténi povrchu na uroven kompaktniho télesa hraze, dosypani zeminou se zhutnénim a
to jako posledni provadéné prace na stavbé. Po urovnani koruny nesmi byt hraz
pojizdéna tézkou stavebni technikou. Hraz a upraveny terén bude mimo opevnéneé
plochy navodniho lice ohumusovan v tloustce 0,1 m a oset travni smési.

Na navodnim lici hraze vedle objektu bezpecnostniho prelivu bude obnoven
betonovy zaklad vodocCetné laté. Zaklad bude z betonu C30/37 XF3 vyztuzeny siti kari
100/100/8 mm. Stavajici demontovana vodocCetna lat bude na tento zaklad zpétné
osazena a jeji spravné vyskoveé osazeni geodeticky zkontrolovano.

Navodni lic hraze, predpoli pfelivu a navazujici levy bfeh v misté pfekopu, budou po
provedeni zasypu zpétné opevnény rozebranou kamennou rovnaninou (hmotnost 40-80
kg, tl. vrstvy 0,3m) s dopInénim chybéjiciho mnozstvi nového kamene. Rovnanina bude
zalozena na podkladni filtracni vrstvé Stérkopisku frakce 0-32mm v tl. vrstvy 0,2m.

c) Zasady pro provadéni praci

Stavba je navrzena dle CSN 75 2410 (malé vodni nadrze) a pfi pouZiti navrzenych
materialt se predpoklada jeji vyhovujici mechanicka odolnost a stabilita. Pfi provadéni
zemnich praci a ukladani zemin do sypanych hrazi musi byt dodrzeny norma CSN 75
2310 (zemni sypané hraze) a nasledujici obecné podminky:

« Stykové plochy betonovych konstrukci se zeminou hraze musi byt rovné a celistvé
bez hnizd v betonu a bez drobnych nerovnosti, které znemoznuji dobré pfilnuti tésnici
zeminy.

» Aby se zajistilo pfilnuti tésnici zeminy k betonu a zabranilo jejimu vysuSeni, opatfi
se povrch betonu vhodnym natérem (napf. jilovym mlékem nebo se v michacce rozmicha
s vodou zemina, ze které bude hraz provadéna), ktery se provede bezprostfedné pred
zasypanim objektu.

» Hladkosti povrchu objektll se nesmi dosahovat omitkou, ani jinymi natéry, jako
napf. asfaltem, PVC a pod.

« Uvadéné druhy betonu jsou navrzeny dle CSN EN 206-1

» Pfed sypanim se odstrani humusovita plida, kofeny a pod. Zakladova spara a
boky prurvy se odisti od predmétd, které nejsou do télesa hraze pfipustné, urovna, upravi
a zhutni se stejnym zpusobem jako je pfedepsan pro vySe lezici vrstvy hraze.

* Voda, stojici v prohlubnich zakladové spary, se musi pfed navazenim prvni vrstvy
sypaniny odstranit a pfitékajici voda povrchova i podzemni odvést vhodnym technickym
opatienim.

» Postup vystavby a technologie sypani hraze musi byt v souladu s klimatickymi a
lokalnimi podminkami.

» Malo propustné sypaniny se sypou a zhutiuji vzdy ve vrstvach sklonénych k lici
tak, aby byl umoznén odtok povrchové vody. DalSi vrstva se smi navazet az na
zhutnénou predchozi vrstvu, jejiz povrch musi byt urovnany, bez kaluzi vody, bez
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preschlé nebo rozbahnéné zeminy, bez nevhodnych pfedmétid. Zemina znehodnocena
mrazem, destém a pod. se odstrani stejné jako snih a led. Je-li povrch vrstvy pfilis vihky,
necha se budto vyschnout nebo se zemina odstrani. Za destivého pocasi, nebo pfi
snézeni a pfi mrazu se sypani a zhuthovani ¢asti hraze ze soudrznych zemin neprovadi.

» Je-li povrch vrstvy soudrzné zeminy pfriliS vyschly nebo hladky, musi se pfed
navazenim dalSi vrstvy navihcit nebo odstranit a podle potfeby zdrsnit, aby bylo zaru€eno
dostatecné spojeni obou vrstev.

* Rozprostfeni sypaniny v hrazi musi byt takové, aby se vylouCilo vytvareni
prubéznych vrstev a Cocek sypaniny podstatné se liSici od sypaniny provadéné zony.

* Neni-li stanoveno jinak, rozprostiraji se zeminy pfi sypani ve vrstvach, jejichz
tloustka pred zhutnénim je nejvyse 200 mm. Je-li hmotnost zhutfiovacich stroja mensi
nez 10 t, tloustka vrstvy se pfimérené snizuje.

* Neni-li stanoveno jinak, je nutné kazdé misto prejit zhutfiovacim strojem osmkrat.

« Zhuthovani zemin - i nesoudrznych - pouhym prolévanim vodou je nepfipustné.
Sypani a hutnéni hraze v zimnich podminkach se nedoporucuje. Je pfipustné pouze
tehdy, je-li zaru€eno pozadované zpracovani sypaniny a je zaruceno, Zze vlivem mrazu
nedojde ke zméné pozadovanych vlastnosti zeminy. Zcela nepfipustné je, aby zemina,
zpracovavana do hraze, byla zmrzla a obsahovala vlo¢ky ledu a snéhu.

Vypis norem pro navrh a provadéni stavby:

« CSN 75 2410 Malé vodni nadrze

« CSN 75 2310 Zemni sypané hraze

« CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi

« CSN 75 2935 Posuzovani bezpeénosti vodnich dél pfi povodnich

« CSN 01 3469 Vykresy hydrotechnickych staveb

« CSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

« CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
« CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd. 02/95. Zména 1-5/96.
« CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

« CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni uéely

« CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi

« CSN EN 1996-2 Navrhovani zd&nych konstrukci

* ON 72 1862 Kopaky

* ON 72 1861 Lomovy kamen

* ON 73 6821 Opevnovani koryt
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