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STĚNY PŘELIVU DO BŘEHU
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PODROBNÁ SITUACE, M  1: 500

OPRAVA ŠIKMÉ BETONOVÉ

STĚNY V BŘEHU A

PŘEDLÁŽDĚNÍ SPADIŠTĚ

VÝMĚNA ZEMINY ZA

JÍLOVITOU V MÍSTĚ

PŮVODNÍHO PŘEKOPU

HRÁZE A BŘEHU

UVEDENÍ PATNÍHO DRÉNU DO

PŮVODANĚ NAVRŽENÉHO STAVU

A POLOHY - VÝMĚNA POTRUBÍ

ZA TUHÉ PE DN 160mm DL.19 m,

NOVÝ FILTRAČNÍ OBSYP
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ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO

PATNÍHO DRÉNU DÉLKY 22m,

VČETNĚ OBSYPOVÝCH MATERIÁLŮ

A ZPĚTNÉ ZÁSYPÁNÍ VÝKOPU V

HUTNĚNÝCH VRSTVÁCH, DÉLKA

SAMOSTATNÉHO VÝKOPU 15m

VYBOURÁNÍ A OBNOVA

KAMENNÉ DLAŽBY DO

BETONU U VÝUSTI
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STÁVAJÍCÍ TERÉN

LEGENDA

UPRAVENÝ TERÉN - NÁVRH

OBRYS ZATOPENÉ PLOCHY PŘI Ms

OBRYS ZATOPENÉ PLOCHY PŘI Mmax

PATNÍ DRÉN HRÁZE

OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU
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NOVÝ DRÉN BEZPEČNOSTNÍHO

PŘELIVU D160 , OPRAVA KAMENNÉ

DLAŽBY DO BETONU LEVÉHO BŘEHU

PŘESPÁROVÁNÍ

STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

SKLUZU

PŘED DOKONČENÍM STAVBY,  BUDE KORUNA HRÁZE V

PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ POJEZDEM TECHNIKY UROVNÁNA

NA KÓTU MIN. 590,10 m n.m. A ŠÍŘKU 3,0m (DLE PŮVODNÍ

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)


