




# PODROBNÁ SITUACE, M 1: 500



## LEGENDA

- UPRAVENÝ TERÉN - NÁVRH
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- OBRYŠ ZATOPENÉ PLOCHY PŘI Ms
- OBRYŠ ZATOPENÉ PLOCHY PŘI Mmax
- OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU

NAVRHL/VYPRACOVAL: ING. HALOUZKA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. BARTEČEK		VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DiS.		TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DiS.		<div>LBprojekt</div> <div>Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896</div>	
									
KRAJ: OLOMOUCKÝ				KATASTR. ÚZEMÍ: DRAHANY					
OBJEDNATEL: POVODÍ MORAVY, s.p. DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO								DATUM: 05/2019	
AKCE: <b>VN DRAHANY - OPRAVA</b>								STUPEŇ:	
								FORMÁT: 2xA4	
<b>PODROBNÁ SITUACE</b>								MĚŘITKO: 1: 500	
								ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2	

VYBOURÁNÍ A OBNOVA  
KAMENNÉ DLAŽBY DO  
BETONU U VÝUSTI

PŘESPÁROVÁNÍ  
STÁVAJÍCÍ DLAŽBY  
SKLUZU

**PATNÍ DRÉN HRÁZE**  
UVEDENÍ PATNÍHO DRÉNU DO  
PŮVODNĚ NAVRŽENÉHO STAVU  
A POLOHY - VÝMĚNA POTRUBÍ  
ZA TUHÉ PE DN 160mm DL.19 m,  
NOVÝ FILTRAČNÍ OBSYP

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO  
PATNÍHO DRÉNU DÉLKY 22m,  
VČETNĚ OBSYPOVÝCH MATERIÁLŮ  
A ZPĚTNÉ ZÁSYPÁNÍ VÝKOPU V  
HUTNĚNÝCH VRSTVÁCH, DÉLKA  
SAMOSTATNÉHO VÝKOPU 15m

**BEZPEČNOSTNÍ  
PŘELIV**

NOVÝ DRÉN BEZPEČNOSTNÍHO  
PŘELIVU D160, OPRAVA KAMENNÉ  
DLAŽBY DO BETONU LEVÉHO BŘEHU

OPRAVA ŠIKMÉ BETONOVÉ  
STĚNY V BŘEHU A  
PŘEDLÁŽDĚNÍ SPADIŠTĚ

PŘED DOKONČENÍM STAVBY, BUDE KORUNA HRÁZE V  
PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ POJEZDEM TECHNIKY UROVNĚNA  
NA KÓTU MIN. 590,10 m n.m. A ŠÍŘKU 3,0m (DLE PŮVODNÍ  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

ZATĚSNĚNÍ DILATAČNÍ  
SPÁRY

VÝMĚNA ZEMINY ZA  
JÍLOVITOU V MÍSTĚ  
PŮVODNÍHO PŘEKOPU  
HRÁZE A BŘEHU

PRODLOUŽENÍ ZAVÁZÁNÍ  
STĚNY PŘELIVU DO BŘEHU