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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:

Oprava střešního pláště 
Místo stavby:

Žabovřeská 250, CZ156 27 Praha 5, Zbraslav 
Předmět PD:

Oprava střešního pláště administrativní  budovy
1.2. Údaje o stavebníkovi
Stavebník – provozovatel:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.j. ( VÚMOP )
Adresa:

                     Žabovřeská 250, CZ156 27 Praha 5, Zbraslav
IČO:



00027049

DIČ:



CZ00027049
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Ing. Stanislav Marek – ATELIER M

U průhonu 466/22, Praha 7, 170 00

IČO : 13827561
DIČ :  CZ 5402191993
E-mail : atelier-m@volny.cz
             marek@projketovyatelier-m.cz
tel. 603 155 226, 266311 198

stupeň : DPS
A.2. Členění stavby na objekty

Stavba není členěna na stavební objekty.
A.3. Seznam vstupních podkladů

· vlastní prohlídka stavby
· vlastní fotodokumentace

· částečná původní projektová dokumentace objektu
· informace od investora
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B   POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Objekt se nachází na stavební parcele č. 745, dotčené pozemky v areálu investora akce : parc.č. 746/1 – 746/7 v k.ú. Zbraslav. 

Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví investora akce.
Zásah stavby na jiné pozemky není nutný a není s ním uvažováno.
                Pozemek je přístupný z kom. Žabovřeská, zásobování stavby bude    probíhat z kom. Pod Třešňovkou.
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Stávající objekt je v souladu s regulačním plánem. Navrhované stavební úpravy stav nikterak nemění. Dojde pouze k malému zvýšení atiky o cca. 50mm v souvislostí s jejím zateplením. Změna stavby – oprava střechy svým charakterem nevyžaduje územní rozhodnutí.
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhované stavební úpravy stav nikterak nemění. Dojde pouze k malému zvýšení atiky o cca. 50mm v souvislostí s jejím zateplením.
d) Informace o vydaných rozhodnutí a povolení výjimky z obecných požadavků na území

Výjimky nebyly vydány

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré příp. připomínky budou do PD zapracovány.
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
z vizuálního místního průzkumu vyplynulo, že stav opravované střechy odpovídá jejímu stáří a konstrukce době jejího vzniku. Kompletní oprava střešního pláště je vzhledem ke stáři konstrukce a také k novým tepelným požadavkům na střešní plášť vhodná, do konstrukce na několika místech zatéká.  
g) ochranná území podle jiných právních předpisů
 Stavba nezasahuje do stávajících ochranných pásem.
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
i)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Navrhované stavební úpravy nikterak neovlivní stávající stav.
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavků
k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Bez požadavku
l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

stávající objekt je již připojen na veškerou infrastrukturu. 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
nejsou
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Parc. č. 745, dotčené parc. 746/1 – 746/7
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
nevzniknou
B  Celkový popis stavby      

B Základní charakteristika stavby a její užívání
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavební úpravy – změna dokončené stavby
b) Účel užívání stavby

Administrativní budova.
c) Trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba 

d) Informace o vydaných výjimkách

Výjimky nebyly vydány
e) Informace o tom, v jakých částech jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů-
Nejsou žádné požadavky k zapracování.
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisu

Stavba není nikterak chráněna
g) Návrhové parametry stavby 

Stávající parametry stavby se nemění
Administrativní budova 4. Nadzemních podlažích.

Celková výška atiky objektu – cca. 14,25m
h) Základní bilance stavby (potřeby hmot, hospodaření s dešťovou vodou, produkované odpady a emise, třída energetické náročnosti budov)
Navrhované stavební úpravy zlepší stávající tepelně technickou bilanci stavby. 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Stavba nebude členěna na etapy.  Předpokládaný zahájení stavby je srpen - září 2019.  Předpokládaná doba realizace stavebních úprav je 2 měsíce. 

j) Orientační náklady stavby

Budou známé po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.
B  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Předmětem projektu je oprava střechy 4. NP administrativní budovy.
Toto podlaží bylo na původní budově realizováno jako střešní nástavba v roce 1998.

Navrhované stavební úpravy kompozici prostorového řešení nemění.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a

barevné řešení
Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající vzhled a barevnost budovy. Vzhled objektu nebude změněn.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby


Objekt je v současnosti využíván jako bytový dům. Navrhované stavební úpravy účel ani provozní řešení objektu nemění.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Objekt je řešen jako bezbariérový. Navrhované stavební úpravy nijak stávající stav nemění.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby


Po realizaci navržených stavebních úprav se bezpečnost při užívaní stavby nemění. Zvýšenou pozornost na bezpečnost je potřeba věnovat, stejně jako při stávajícím stavu, při údržbě střešního pláště. Dle stávajících předpisu není dovoleno se bez jištění pohybovat blíže než 1,5m od okraje střechy atiky.
Před vlastní realizací stavby bude proveden bezpečnostní záchytný systém na střeše objektu.
B.2.6 Základní charakteristika objektu
a) stavební řešení
Předmětem projektu je administrativní budova. Objekt  byl realizován cca v osmdesátých letech dvacátého století, nástavba 4. NP objektu byla realizována v roce 1998.
Navrhované stavební úpravy řeší opravu střešního pláště. V rámci Opravy budou odstraněny inversní vrstvy stávajícího pláště nad původním hydroizolačním souvrstvím :

· tepelná izolace z XPS
·  ochranná geotextilie
·  vymývané kamenivo jednoplášťové střechy 
·  oplechování střešního pláště ).

 V souvislosti s výměnou střešního pláště bude dále upraven hromosvod, upraveny polohy VZT zařízení a budou zatepleny VZT zděné šachty a šachta s výlezem na střechu objektu. 
Na střeše bude doplněno systémové bezpečnostní kotevní zařízení.
Při realizací bude nezbytná manipulace se stávajícím telekomunikačním zařízením T Mobile
Střecha je přístupná po venkovním žebříku z terasy v úrovni 3. NP.
b) konstrukční a materiálové řešení
Navrhovaná nová skladba střešního pláště

· Hydroizolační vrstva PVC DEKPLAN 77 tl.1,5mm 
kotvená k podkladu – viz výše

Poznámka :

V případě, že kotevními zkouškami nebude prokázáno spolehlivé kotvení PVC folie Dekplan 77/1,5 mm kotevními prvky, bude nezbytné použít PVC folii určenou k přilepení k podkladu – např. Dekplan 78 o tl. 2,7 mm včetně podkladní nakašírovanou polystyrenovou rohoží. 

· Netkaná PP textilie FILTEK V







· Horní vrstva tepelná izolace z EPS Stabil 150 S  tl. 100mm
( pod stožáry telekom. Zařízení bude horní vrstva vytvořena z EPS Stabil 200 S o tl. 100 mm – viz půdorys )


· Spodní vrstva tepelná izolace z EPS 150S Stabil tl. 100 mm
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

· Parozábrana a staveništní hydroizolace ( stávající a opravená, nově vytažena na atiku a na šachty )

ELASTEK40 SPECIAL MINERAL tl.4 mm




· GLASTEK40 SPECIAL MINERAL tl.4 mm

· Stávající cem. potěr o tl. cca 20 mm





· Stávající spádovaná vrstva Perlitbetonu o tl. cca 40 – 190 mm

· Stávající trapézový plech VSŽ výšky 50 mm na ocel. Nosné konstrukci
c) mechanická odolnost a stabilita

Navrhované stavební úpravy nijak nezasahují do stávající nosného systému budovy. Nová navrhovaná střešní skladba bude proti skladbě stávající lehčí. Nebude jako pochozí vrstva již realizován zásyp kamenivem, které bude odstraněno.

Konstrukce tedy nebude nově přitížena. Přesto je během realizace úprav nutné kontrolovat jestli během realizace nedochází k deformacím nosné konstrukce a v případě nestandartním deformacím bude přizván statik.

Při realizaci je věnovat pozornost kotvení jednotlivých vrstev střešní skladby a atiky. Před samotnou realizaci dodavatel dodá, technickému dozoru investora kotevní plán střešního pláště a atiky.

Návrh a realizaci kotevního systému musí zajišťovat odborně způsobilá firma, kotvení systému bude provedeno na základě detailního průzkumu nosné stropní konstrukce střechy pod vyměňovaným střešním pláštěm.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě. Stávající IS ani přípojky nebudou stavebními úpravami dotčeny. Rovněž není nutno budovat IS, ani jejich přípojky nové.

b) Výčet technických a technologických zařízení

oprava bleskosvodu, úprava telekomunikačního zařízení, úprava polohy  vzduchotechnických jednotek
Technologická zařízení se nevyskytují.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Nemění se
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Objekt v současnosti splňuje tepelně technické požadavky, které byly požadovány v době výstavby objektu.

 Současné požadavky objekt nesplňuje. Návrh výměny střešního pláště proto počítá se zvýšením součinitele prostupu tepla na doporučené hodnoty dle současných  předpisu. Un,20 ≤ 0,16 W/(m2*K)
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Do stavby budou zabudovány pouze materiály, které splňují požadavky platné legislativy ČR a EU. Dodavatel to prokáže doložením prohlášením o shodě a o vlastnostech od výrobce materiálu.  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nesouvisí s navrhovanými stavebními úpravami a navrhované stavební úpravy nemohou stávající stav nijak negativně ovlivnit.
b) Ochrana před bludnými proudy

Nesouvisí s navrhovanými stavebními úpravami a navrhované stavební úpravy nemohou stávající stav nijak negativně ovlivnit.
c) ochrana před technickou seizmicitou

Nesouvisí s navrhovanými stavebními úpravami a navrhované stavební úpravy nemohou stávající stav nijak negativně ovlivnit.
d) ochrana před hlukem

Navrhované stavební úpravy nemění charakter ochrany před hlukem.
e) Protipovodňová opatření

Nejsou navrhována. Pozemek se nevyskytuje v záplavové oblasti.
B Připojení na technickou infrastrukturu

Stávající objekt je připojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod, elektrickou síť, telefonní síť a dálkový rozvod tepla.
Správce stávajícího telekomunikačního zařízení - T Mobile, které se nachází  na střeše objektu zajistí v předstihu oprávněnou firmu k manipulaci s tímto zařízením a koordinaci se zhotovitelem opravy střešního pláště vybraným investorem.

B Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Navržené stavební úpravy nemají vliv na změnu dopravního řešení
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území je napojeno na dopravní infrastrukturu. Navržené stavební úpravy nemají vliv na změnu dopravního řešení
c) doprava v klidu

Navržené stavební úpravy nemají vliv na dopravu v klidu
d) pěší a cyklistické stezky

Nesouvisí a nejsou tímto projektem řešeny.

B  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V souvislostech s doplněním uzemnění bleskosvodu, budou provedeny drobné výkopové práce na pozemku investora. Po skončení práci bude terén uveden do původního stavu.
b) použité vegetační prvky
nejsou
c) biotechnická opatření
nejsou
B Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít po realizaci zásadní negativní vliv na životní prostředí.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Navržené stavební úpravy nemají vliv 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000

Nesouvisí s předkládaným projektem.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na ŽP.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
 Stavba nevymezuje nová ochranná pásma.
B  Ochrana obyvatelstva

Není tímto projektem řešena.

B Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Dodávky elektrické energie

Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude zajištěno po dohodě s investorem. Pro provedení opravy je nutné zajistit dodávky napětí 400V (připojení z hlavního rozvaděče provede realizační firma) a 230V. Nepředpokládá se, že stavbou vznikne požadavek na zvýšení kapacity el. přípojky.
Dodávky vody

Voda bude odebírána z objektu v odběrném místě určeném investorem. Doporučujeme osazení přes samostatné měřidlo spotřeby
b) odvodnění staveniště

Není nutné pro tuto stavbu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Voda: 

· odběr vody bude dodavateli umožněn v suterénních společných částech objektu. Přesné nejvhodnější odběrné místo bude dohodnuto před samotnou realizaci mezi dodavatelem a stavebníkem.
Kanalizace: 

· charakter stavby nevyžaduje připojení na kanalizaci.
WC
· v suterénních společných prostorech domu bude pracovníkům dodavatele zpřístupněno stávající WC v suterénních společných částech domu.
Elektřina: 
· odběr elektrické energie bude dodavateli umožněn v suterénních společných částech domu. Ddodavatel je povinen si zajistit staveništní rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie
Příjezd a výjezd do a ze staveniště bude řešen po obslužné komunikaci. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 


Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít po realizaci zásadní negativní vliv na životní prostředí.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace ani demolice nebudou probíhat, kácení dřevin nebude prováděno. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

V souvislosti se stavbou nebude třeba provést žádné trvalé zábory. Vzhledem k faktu že, pozemky kolem objektu patří stejnému vlastníkovi jako samotný objekt, nepředpokládají se zábory mimo pozemky ve vlastnictví investora.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpadem z provozu budovy a s odpady vzniklých v průběhu výstavby bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy v oblasti nakládání s odpady.

Pro dobu výstavby záměru

Kovové materiály (vybourané klempířské a ocelové konstrukce) budou odvezeny do sběru.

Ostatní vybouraný materiál bude roztříděn a dle stupně nebezpečnosti soustřeďován v oddělených kontejnerech, odtud bude pravidelně odvážen na příslušnou skládku. Na staveništi budou vytvořeny podmínky pro třídění vznikajících odpadů a jejich oddělené shromažďování.

S nebezpečným odpadem bude nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškami s tímto zákonem souvisejícími. 

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy na skládku a do sběrného dvora na recyklaci. Způsob likvidace bude dodavatelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení.

Předpokládaná produkce druhů odpadů v době výstavby:

	Kód
	Název odpadu
	Kategorie

	020103
	Odpad z rostlinných pletiv
	O

	150101
	Papírové a lepenkové obaly
	O

	150102
	Plastové obaly
	O

	150103
	Dřevěné obaly
	O

	150104
	Kovové obaly
	O

	150105
	Kompozitní obaly
	O

	150202
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	N

	200301
	Směsný komunální odpad
	O

	200307
	Objemný odpad
	O

	170904
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísla 170901, 170902, 170903
	O

	170504
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
	O

	170302
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
	O

	170101
	Beton
	O

	170102
	Cihly
	O

	170201
	Dřevo
	O

	170203
	Plasty
	O


Za odstranění následků případné havárie a za bezpečné zneškodnění při ní vzniklých odpadů bude ručit oprávněná osoba tak, aby nebylo bezdůvodně ohroženo zdraví dalších osob a byly maximálně eliminovány následky případného poškození životního prostředí. V případě havárie budou oprávněnou osobou informováni zástupci Policie ČR, příslušné hygienické stanice a Odboru životního prostředí.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nebudou realizovány, pouze bude sejmuta vrstva kameniva ze střechy objektu a odvezena na skládku, příp. k dalšímu využití.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat. V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací, bude zajištěno průběžné čištění stávajících komunikací na výjezdu ze staveniště. Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
a) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi


Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, zejména:

· č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

· č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

· č.362/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky

· č.262/2006 Sb. Zákoník práce

· č.183/2006 Sb. Stavební zákon (novela 225/2017 sb.)
Ve fázi přípravy bude vypracován Plán BOZP dle NV č. 591/2006 Sb, příloha 6. Podmínky jsou naplněny tím že:

 Na stavbě budou prováděny práce dle NV č. 591/2006 Sb, příloha 5.

· Budou probíhat práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

Před realizaci stavby nevznikne povinnost doručení oznámení o zahájení prací OIP (oblastnímu inspektorátu práce), protože rozsah stavby nepřesáhne limity dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. (plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu). 
Pro fázi realizace nemusí být určen koordinátor BOZP na staveništi, protože rozsah stavby nepřesáhne limity dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. (plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu).
b) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Charakter stavby toto nevyžaduje.

c) zásady pro dopravně inženýrské opatření

DIO není nutno řešit.

d) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Během výstavby bude administrativní budova v  provozu.Tomu je třeba přizpůsobit technologii výstavby. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat zajištění stavebního materiálu a nářadí na střeše, a vymezení nepřístupných prostor po obvodu objektu. Dále je potřeba stavbu provádět postupně s minimalizací možnosti zatečení dešťové vody do konstrukcí.
e) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Objekt bude stavěn v jedné ucelené etapě.

předpokládané zahájení výstavby – srpen – září 2019
předpokládaná lhůta výstavby – 3 měsíců
B Celkové vodohospodářské řešení

Charakter stavby opravy střechy nevyžaduje vodohospodářské řešení.  Nakládání s dešťovými vodami ze střechy zůstane nezměněno 
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