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a. Identifikační údaje 
 

a.1. Identifikační údaje akce 

kód akce :    539pbh 

název akce :   Stavební úpravy objektu holečkova - střecha 

charakter stavby :   stavební úpravy, udržovací práce 

 

a.2. Identifikační údaje stavby 

místo stavby :    Holečkova 8, 150 24 Praha 5, Smíchov 

dotčený pozemek :    parc.č. 3147/2, k.ú. Smíchov 

 

a.3. Identifikační údaje stavebníka 

název / jméno :   Povodí Vltavy, státní podnik 

adresa :    Holečkova 106/8, Praha, Smíchov, 150 24 

 

a.4. Identifikační údaje projektanta 

generální projektant :   Contractis, s.r.o. 

     zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

     Praze, oddíl C., vložka 64790 

IČ / DIČ :     2572 7737 / CZ 2572 7737 

sídlo :     Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5 

provozovna :    Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4  

     T: +420 222 999 850, F: +420 222 999 855 

část architektonická  

a stavební:    Contractis, s.r.o. 

zodpovědná osoba :   Ing. Zdeněk Cihlář, Ph.D.  

spolupráce :    Ing. Lukáš Verner 

  

a.5. Základní charakteristika stavby a její účel 

Tento projekt řeší stavební úpravy spojené s opravou zastřešení budovy. Součástí oprav bude 

i revize stávajícího způsobu odvodnění střechy.  

 

Předmětem stavby jsou: 

– oprava nátěru střešní krytiny s pozink.plechu 

– revize odvodnění střechy 

 

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Poloha opravovaného objektu je na území hl.m.Prahy, v ulici Holečkova, Praha 5 – 

Smíchov. Objektu se nachází na pozemku parc.č.3147/2 a slouží jako kancelářská budova státního 

podniku Povodí Vltavy. Pozemek se nachází v intenzivně svažitém terénu na jižním cípu úpatí 

Strahovkého kopce.  
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c. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
Podklady pro projekt: 

- Záměr investora 

- Prohlídla projektanta v místě stavby 

- Prohlídka zástupce odborné firmy v místě stavby 

 

 Přístup na pozemek je vjezdem z ulice Holečkova situovaným na jižní straně pozemku. 

Příjezdová komunikace a přilehlé parkoviště jsou vydlážděny ze zámkové dlažby. 

 

d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
DOSS nevydali v souvislosti s touto stavbou žádné požadavky. 

 

e. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace 
 Stavebními úpravami spojenými s opravou objektu se nemění účel stávající stavby. Z hlediska 

veřejnoprávního projednání se jedná pouze o udržovací práce. 

 

f. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 
 Navržené stavební úpravy nemají další související, případně podmiňující stavby. Danými 

stavebními úpravami nedojde ke změně napojení objektu na dopravní a technickou 

infrastrukturu. Samotná stavba bude probíhat pouze na pozemcích investora. 

 

g. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 S ohledem na nenáročnost stavby, bude upřesněno zařízení staveniště dodavatelem stavby. 

Stavba bude užívat převážně ruční elektrické techniky. Hlučnější technika bude užívána s 

ohledem na okolní zástavbu pouze od 9:00 do 18:00 ve všední dny. Stavba bude provádět 

pravidelně úklid všech stavbou dotčených komunikací. 

 

Lhůta výstavby: zhruba 2 měsíce. 

 

h. Statistické údaje  
Opravovaná plocha střechy: 1526,5 m² 

 

i. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 
Poloha opravovaného objektu je na území hl.m.Prahy, v ulici Holečkova, Praha 5 – Smíchov. 

Objektu se nachází na pozemku parc.č.3147/2 a slouží jako kancelářská budova státního podniku 

Povodí Vltavy. Pozemek se nachází v intenzivně svažitém terénu na jižním cípu úpatí 

Strahovského kopce. Na pozemku se nachází kancelářská budova a k ní přilehlé zpevněné plochy. 
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V jižní části pozemku se jedná o komunikaci a parkoviště ze zámkové dlažby. Na severní, východní 

a části jižní straně objektu je podél vnější zdi chodník ze zámkové dlažby.  

Stávající nátěr střechy je na mnoha místěch odchlíplý a neplní tak ochrannou ani estetickou 

funkci. Odchlíplý nátěr je proto třeba odstranit a střechu znovu natřít.  

Odvodnění střechy se jeví jako vyhovující. Jediným problémem je nedostatečná kapacita 

žlabových kotlíků v některých místech střechy. Součástí stavebních prací bude proto jejich 

úprava.    

 

j. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Architektonické řešení nového nátěru střechy bude konzultováno s odborem památkové 

péče. Budou předloženy vzorky barev, které jsou vybrány k aplikaci. Barvy budou voleny tak, aby 

stran barevnosti co nejvíce odpovídali současnému stavu. 

 

k. Technické řešení 
Nesoudržné části nátěru na mansardách a parapetech mansardových oken je nutné 

odstranit až na plechový podklad. Na ostatních místech střechy, zejména na jižní straně, 

doporučujeme provést zkoušku přídržnosti nátěru k podkladu podle ČSN EN ISO 2409 

Nátěrové hmoty – mřížková zkouška.  

Místa napadená korozí je nutné obrousit rotační bruskou s drátěným kartáčem. Plochy, 

kde se nátěr loupe, nebo nemá dostatečnou přídržnost, je nutné očistit vysokotlakým čisticím 

strojem (WAP) s provozním tlakem min. 150Atm s přisáváním saponátového odmašťovacího 

prostředku. Poté je nutné očištěné plochy omýt čistou vodou a nechat uschnout. 

Korozí napadená místa se v co nejkratší době natřou vhodnou základovou barvou, která 

poslouží jako ochrana proti korozi. Nátěr bude proveden pravděpodobně ve dvou vrstvách 

s celkovou spotřebou cca. 0,24 – 0,32 kg/m2. Celková suchá tloušťka antikorozního nátěru by 

měla být minimálně 80µm. technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry by měla být min. 

5 hod (20°C). Konkrétní nátěrová hmota bude vybrána investorem po konzultaci s odborem 

památkové péče. 

Celá plocha střechy se následně natře zvoleným odstínem akrylátové barvy a to ve dvou 

vrstvách se spotřebou cca. 0,28 – 0,30kg/m2. Technologická přestávka mezi nátěry je min. 24 

hod. Konkrétní nátěrová hmota bude vybrána investorem po konzultaci s odborem 

památkové péče. 

Materiál je možné nanášet ručně válečkem, nebo štětcem, pro případné vysokotlaké 

stříkání je vhodné materiál mírně přiředit čistou vodou (max. 10hm. %). Vlastnosti 

jednotlivých materiálů a způsob použití je podrobně popsaný v technických listech 

k jednotlivým výrobkům. Pracovní postup může poskytnout také aplikační předpis Střechy. 

Podotýkáme, že je nezbytně nutné dodržet podmínky provádění nátěrů popsané v TL, neboť 

nedodržení těchto podmínek může vést v budoucnu k poškození nátěrů. 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné prozkoumat podrobně celou plochu střechy, prohlédnuty 

byly pouze část střechy v blízkém okolí vikýře a mansardy, pracovní postup zde uvedený 

společně s doporučenými materiály je standardní a nezahrnuje případná problémová místa, 

jako prorezivělé části střešní krytiny a zrezivělé falcové spoje. 

 Revize odvodnění střešního pláště byla zpracována na základě technického posouzení 

stávajícího stavu.  
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Posudek byl vypracován na základě těchto norem: 

– ČSN EN 12 056-3  „Vnitřní kanalizace-Gravitační systémy-Část 3:Odvádění dešťových vod ze  

  střech-Navrhování a výpočet „ 

– ČSN 73 3610  „Navrhování klempířských konstrukcí“  

 

Z posouzení vyplývá, že stávající svody mají dostatečnou kapacitu pro bezproblémový 

odvod vody. Některé ze žlabových kotlíků však nemají dostatečnou kapacitu a dochází tak 

k jejich přetékání. V rámci stavebních prací budou proto nevyhovující kotlíky vyměněny. 

Konkrétní návrh „kapacitnějších“ žlabových kotlíků vypracuje dodavatel stavby ve 

spolupráci s projektantem.  

 

l. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Danými stavebními úpravami nedojde ke změně napojení objektu na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

m. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 Životního prostředí nebude danými stavebnímu úpravami narušeno. Navrženou akcí nejsou 

dotčena žádná ochranná pásma ani kulturní památky či památkové rezervace. 

 

n. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 
Stavebními úpravami nedojde ke změně řešení bezbariérového užívání. 

 

o. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD 
V dotčených prostorách byl proveden stavebně technický průzkum firmou Contractis, s.r.o.  

 

p. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
 Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. Úprava nátěru střechy a revize 

odvodnění jsou uvažovány v rámci jednoho stavebního objektu. 

 

q. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 Stavba a stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky.  

 

r. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavební úpravy jsou navrženy podle platných ČSN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na 

provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem. 

 

s. Požární bezpečnost 
Stavbou není žádným způsobem ovlivněno stávající požárně bezpečností řešení stávající 

stavby. 
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t. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Stavba nezvyšuje hygienická rizika v okolí, ani v stavbě samé, nad normové limity. Je navržena 

z materiálů a technologií, neškodících životnímu prostředí. 

 Stavební práce nebudou mít zásadní trvalý vliv na změny ovzduší v dané lokalitě. Kvalita 

ovzduší bude pouze mírně zhoršena po dobu výstavby vlivem práce stavebních strojů na stavbě 

rodinného domu. 

 

u. Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 
 Odpadový materiál vzniklý při stavebních pracech a stavební činnosti bude likvidován v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Vybourané materiály a 

odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do 

kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz.  

 Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci 

dodávky stavby. 

Způsob likvidace komunálního odpadu zůstává zachován. 

 Projekt odkanalizování dvou nových vpustí na severní straně objektu řeší samostatná část 

dokumentace SO-02. 

 

v. Řešení ochrany proti hluku 
 Stavba bude užívat převážně ruční elektrické techniky. Hlučnější technika bude užívána s 

ohledem na okolní zástavbu pouze od 9:00 do 18:00 ve všední dny. Zhotovitel stavebních prací je 

povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost 

nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, 

kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při 

stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 

č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

S ohledem na skutečnost, že se stavba nachází v bezprostředním sousedství zástavby, bude pro 

snížení hluku důsledně dbáno na: 

1) používání příklepových elektrických vrtaček jen v nezbytně nutných případech 

2) vhodné umístění a volbu stroje s ohledem na jeho hlučnost 

4) včasné vypínání strojů v době kdy nepracují 

5) dodržování pracovní doby a pracovních přestávek 

 

w. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Projektová dokumentace je zpracována v souladu zejména se zákonem č. 183/2006 o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou č. 268/2009 o technických 

požadavcích na výstavbu, s vyhláškou č. 26/1999 o obecných požadavcích na výstavbu v hlavním 

městě Praze a ostatními souvisejícími právními předpisy a vyhláškami. 

 

V Praze, březen 2011                Vypracoval:  Ing.Lukáš Verner 



            
contractis, s.r.o., Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4, T: +420 222 999 850, F: +420 222 999 855, e-mail:info@contractis.cz 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
539pbh – Souhrnná technická zpráva                 Strana 8/8 

 

Příloha: 

• Schéma a výpočet dešťových svodů dle: 

� ČSN EN 12 056-3   „Vnitřní kanalizace-Gravitační systémy-Část 3:Odvádění   

   dešťových vod ze střech-Navrhování a výpočet „ 

� ČSN 73 3610  „Navrhování klempířských konstrukcí“  

 

 



součinitel odtoku 1

intenzita deště 0,03

střecha mansarda celkem výpočet množství dešťových odpadních vod Qr Stř+Mans střecha střecha+mansarda

S1 72,1 S1m 9,025 81,1 S1 2,16 S1m 0,27 2,43 DN70 DN70

S2 109,4 S2m 12,15 121,5 S2 3,28 S2m 0,36 3,65 DN100 DN100

S3 18,4 S3m 2,3 20,7 S3 0,55 S3m 0,07 0,62 DN70 DN70

S4 16,0 S4m 4,25 20,3 S4 0,48 S4m 0,13 0,61 DN70 DN70

S5 18,4 S5m 2,3 20,7 S5 0,55 S5m 0,07 0,62 DN70 DN70

S6 109,4 S6m 12,15 121,5 S6 3,28 S6m 0,36 3,65 DN100 DN100

S7 99,0 S7m 8,5 107,5 S7 2,97 S7m 0,26 3,23 DN70 DN100

S8 45,1 S8m 2,05 47,2 S8 1,35 S8m 0,06 1,42 DN70 DN70

0,0 S8m 0,06 0,06 DN70 DN70

S9 57,4 S9m 1,076 58,5 S9 1,72 S9m 0,03 1,75 DN70 DN70

S10 5,8 S10m 1,28 7,1 S10 0,18 S10m 0,04 0,21 DN70 DN70

S11 11,9 S11m 3,1 15,0 S11 0,36 S11m 0,09 0,45 DN70 DN70

S12 5,8 S12m 1,28 7,1 S12 0,18 S12m 0,04 0,21 DN70 DN70

S13 57,4 S13m 1,076 58,5 S13 1,72 S13m 0,03 1,75 DN70 DN70

S14 160,4 S14m 13,35 173,7 S14 4,81 S14m 0,40 5,21 DN100 DN100

na 100m2 jeden svod

sloučení střešních ploch

S1+S2/2 4,26 DN70

S3+S4/2+S2/22,74725 DN70

S4/2+S5+S6/22,74725 DN70

S6/2+S7 5,05 DN70

S8/2+S9+S10+S11/22,90043 DN70

S11/2+S12+S13+S8/2+S148,11263 DN70

plocha střechy




