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B.1

Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi,

Opravované koryto toku se nachdzi v obci TéSov u Uherského Hradisté. Tok Olsava
protékd pod Zelezni¢nim mostem, nasledné se staci vlevo a protéka soubéiné

s komunikaci €. 11/490 vedouci do Uherského Brodu.

Vystavba bude realizovana ve volném terénu. NavrZzenymi pracemi nebude ménéna
poloha, vyuZiti ani charakter stavby. Docasné zabory, které jsou vyvolané stavbou,
jsou zpracovany tabeldrné.

Seznam docasnych zdboru

A. ¢.: CXD/H/002

_ Celk. , P
Parcela | Katastralni LV wWméra Druh Ochrana Vlastnik Vlastnik vc.
C. uzemi v pozemku | pozemku pozemku adresy
[m2]
Mésto Uhersky
. ostatni Mésto Brod, Masarykovo
309/1 Tésov 10001 421 - B )
/ plocha Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
. Povodi Moravy, s.
- vodni Ceska p., Dfevarska
1134/48 Tésov 109 27873 plocha - republika 932/11, Vevefi, 602
00 Brno
Slovacké Slovacké vodarny a
, < kanalizace, a. s., Za
vy ostatni vodarny a Jedtss a5y
1140 Téov 725 52122 - ny Ol4vkou 290,
plocha kanalizace Sady, 686 01
a.s. Uherské Hradisté
Slovacké Slovacké vodarny a
y < kanalizace, a. s., Za
- orna vodarny a NN
1141/4 Té%ov 725 519 ' ZPF ny Olévkou 290,
pada kanalizace Sady, 686 01
a.s. Uherské Hradisté
Mésto Uhersky
. orna Mésto Brod, Masarykovo
1141/5 Tésov 10001 197 o ZPF , L
/ plda Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
Mésto Uhersky
. orna Mésto Brod, Masarykovo
1141/2 Tésov 10001 1536 . ZPF 3 L
/ plada Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
Mésto Uhersky
- orna Mésto Brod, Masarykovo
1141/3 Tésov 10001 361 . ZPF , L
/ plGda Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
Mésto Uhersky
. ostatni Mésto Brod, Masarykovo
288/1 Tésov 10001 2023 - B L
/ plocha Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
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Mésto Uhersky
- ostatni Mésto Brod, Masarykovo
294 T 10001 817 - L
9 esov plocha Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
b) udaje o souladu suzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo

d)

e)

f)

g)

h)

verejnopravni smlouvou tzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

Vétsina predmétnych praci v zajmovém Useku jsou pracemi udrZovacimi, pouze
v konkavnim brehu toku bude vybudovdno kamenné opevnéni, aby byla zajisténa
stabilita brehu. Stavbou neni dotéen plvodni ucel vyuziti Uzemi.

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu uzivani stavby,

Pfedmétné prace v zajmovém Useku jsou prevainé pracemi udrzovacimi. Jedna se
zejména o odtézeni sedimentll ze dna a vybudovani kamenného opevnéni
v konkavnim brehu toku. Stavbou neni dotéen plvodni ucel vyuZiti uzemi a je
v souladu s platnym tzemnim planem.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuziti uzemi,

Nejsou stanoveny Zadné vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt,

Vsechny pozadavky dotéenych orgdni byly spinény.

vyCet a zavéry provedenych prazkumd a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prtizkum apod.,

V zajmové lokalité probéhlo nékolik mistnich prizkumu za ucelem ohledani lokality.
Dale v lokalité probéhly nasledujici prazkumy:

- Geodetické zaméreni lokality z dubna 2018 firmou MDP Geo, s. r. 0.

- Mistni Setfeni a prlizkum lokality

- Rozbor sedimentl z ¢ervna 2018 provedeny certifikovanou laboratofi podniku
Povodi Moravy. Protokol vysledk( je uveden v ¢asti dokumentace F. Prilohy.

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist,
Zajmovy Usek vodotece OlSava se nenachdzi v zadném chranéném uzemi.

poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.,
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i)

Zajmovy Usek toku OlSava se nachazi vzaplavovém uzemi. Jednd se o stavbu
bezprostfedné se dotykajici koryta toku a jeho objektll. Hrozi zde riziko povodné a
pfipadné ohroZzeni stavby. VétSinové prace na predmétné stavbé jsou pracemi
udrzovacimi. Ddle bude vybudovdno opevnéni konkavniho biehu oblouku. Stavbou
neni ménén charakter ani ucel stavby. Po dokonceni praci dojde k ¢astecnému
zlepseni funkce toku véetné jeho ochrany.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Vzhledem k charakteru stavebnich praci, resp. praci udrzovacich a udrzbovych bude
vliv na okoli a na okolni stavby pouze pozitivni. Jedna se o vytéZeni sedimentu, resp.
zprlchodnéni koryta vodotece. Vytézeni sedimentl bude mit vliv na estetiku koryta i
zlepseni hygienickych pomérl v koryté. Stavbou nebude ohroZena stabilita koryta a
nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostredi.

V ramci stavby dojde také k vybudovani kamenného opevnéni konkadvniho biehu
oblouku. Tim bude pozitivné ovlivnéna stabilita pravého biehu toku v daném useku.

Pfi realizaci stavby je dodavatel povinen omezit Skodlivé dlsledky stavebni ¢innosti
na Zivotni prostredi. Jednda se hlavné o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani
komunikaci a zasazenych pozemk( stavbou — omezit na nezbytnou miru plochy pro
provadéni stavby a ochranit stavajici zelent. Vlivem stavebnich praci nesmi dojit
k ohroZeni odtokovych pomér.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

V ramci stavby je navrieno kaceni drevin, konkrétné vzrostlych strom(. Je navrzeno
kaceni drevin, které zasahuji do prlito¢ného profilu toku a ovliviuji tak hydrologické
poméry v koryté pfi zvySenych prutocich. Je navrzeno kaceni celkem 16 - ti stroma.
Po vykaceni vzrostlych dfevin budou pafezy a kofeny vykopany. Vykop bude zasypan,
zhutnén, ohumusovan a zalozen travnik.

V koryté toku se nachdzi orobinec, ten bude v rdmci stavby odstranén. Jednd se o
plochu cca 1000 m>.

Stromy mohou byt kdceny pouze ve vegeta¢nim klidu, a to od listopadu do bfezna. U
vzrostlych strom( s prlimérem kmene vétsim nez 80 cm, je nutné mit souhlas odboru
Zivotniho prostfedi mésta Uherského Brodu. Podrobné podminky ohledné kaceni
drevin viz 189/2013 — Vyhlaska o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni. V ramci
Uprav dojde k znaénému objemu zemnich praci. VytéZzeny material bude v maximalni
mozné mite pouZzit na nové konstrukce (zpétné zasypy). V projektu bylo stanoveno
vypoltem objem odtézeni sedimentd na 2 500 m>. Upravené koryto vodotele bude
ohumusovano a oseto travnim porostem s mnozstvim semene 2 kg/100 m? v mistech,
kde to bude nutné po odstranéni sedimentl a naletovych drevin. Veskeré pristupové
a obsluzné cesty, které budou pro prace vyuZity, budou po dokonéeni praci uvedeny
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k)

do plvodniho stavu. Pfed zahajenim praci bude provedena pasportizace pfistupovych
a obsluznych cest dodavatelem stavby.

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pladniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa,

Navriené prace nemaji narok docasného i trvalého zaboru pozemkl plnici funkci
lesa.

Navriené prace maji narok docasného zaboru pozemk( ZPF. Jedna se o pozemky
v blizkosti toku, které budou vyuZity na pfistup k pozemkim stavby.

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pftistupu k navrhované stavbé,

Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé se vzhledem k charakteru stavby nefesi.
Stavba neni vefejné pfistupna.

PFistup na stavenisté je podrobné rfeSen v SO 001 — Pfiprava uzemi.

OdtéZeni nanosl na pravém biehu vodotece v Useku od pficného profilu 01 aZ po
pri¢ny profil 28 bude probihat s ¢astecnym vyuZitim soubézné vedené komunikace Il.
tfidy (11/490). Po této komunikaci bude popojizdét nakladni auto, do kterého bude
bagr nakladat odtézeny material. Pro provoz a provadéni stavby bude nutnd ¢astecna
uzavéra komunikace. Toto bude uréeno zvlastnim uzivanim komunikace po dohodé
s RSZK.

Pristupova trasa 01
V mistech autobusové zastavky (cca PP 28) bude umoznén sjezd na pfilehlé pozemky,
ze kterych probéhnou predmétné prace v toku, predevsim odtéZzeni sedimenta.

Pristupova trasa 02

Pfistup na levy bfeh vodoteée je umoznén po ucelové komunikaci a nasledné po
brehu vedle plotu vodarenského objektu. Zde je nutné vyuzit vhodnou techniku
z divodu omezenéjsiho pfistupu. Vse je prehledné znazornéno v situaci pristupovych
cest.

Pristupova trasa 03

Posledni pfistupova trasa umoznuje pfijezd ke zbylé ¢asti oprav pravého biehu toku.
Pfijezd je realizovdn mezi rodinnymi domy po méstském pozemku a je také
znazornén na situaci pristupovych tras.

Veskeré prace budou provadény ze brehu, nebo z koryta vodotece. Majitelé pozemku
jsou uvedeni v tabulce kapitoly B1 a). Pozemky, které nejsou ve spravé, nebo
vlastnictvi investora, musi byt pred zahajenim stavby projednany a schvaleny jejich
spravci nebo vlastniky. VeSkeré pristupové a obsluiné cesty, které budou pro prace
vyuzity, budou po dokonceni praci uvedeny do pavodniho stavu. Pred zahajenim
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praci bude provedena pasportizace pristupovych a obsluznych cest dodavatelem
stavby.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

n)

Tato stavba neni casové a vécné vazana na podminujici, vyvolané a souvisejici
investice, vyjma kdceni drevin, jejiz provadéni je omezeno zpravidla na dobu
vegetacniho klidu (listopad — brezen).

seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Seznam trvalych zdbori:

Ik. ; P
. | Katastralni ’Cev Druh Ochrana Vlastnik Vlastnik v¢.
Parcela ¢. . , LV vymeéra
uzemi [m2] pozemku | pozemku pozemku adresy
Povodi Moravy, s.
. vodni Povodi Moravy, p., Dievaiska
1134/48 TéSov 109 27873 plocha - 5.p. 932/11, Vevefi, 602
00 Brno
o) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

B.2

B.2.1

a)

b)

c)

bezpecnostni pasmo.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba zlstava na plvodnich pozemcich
definovanych katastralni mapou jako vodni plocha.

Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souasném stavu, zavéry stavebné technické, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Stavba neni stavbou novou. V ramci projektové dokumentace jsou navrieny udrzbové
prace a vybudovani kamenného opevnéni konkdvniho brehu toku. V ramci
navrzenych praci nedojde ke zméné charakteru, ani vyuZivani stavby.

ucel uzivani stavby,

Ucel stavby neni navrien ménit. Budou pouze odtéZeny prebyteéné sedimenty a
vybudovano kamenné opevnéni pravého brfehu toku v misté oblouku.

trvala nebo docasna stavba,
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Veskeré navrzené technické opatfeni jsou stavebniho charakteru a jsou stavbami
trvalymi.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby,

Nejsou stanoveny Zadné vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt,

VSechny pozadavky dotéenych orgdn( byly spinény.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa,
Predmétna stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisu.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

Stavba je oprava malého vodniho toku s ndsledujicimi parametry:

e zastavéna plocha (ptdorysny pramér vodoteée) — cca 17 160 m?

e pocet kacenych stroml — 16 ks

e plocha vodni plochy k likvidaci Orobince 1000 m?

o celkova délka a plocha kamenné rovnaniny 54 m, 550 m?

e mnoistvi téZenych sedimentd — cca 2 500 m?

e obestavény prostor (vzhledem k charakteru stavby neni feSeno)

e uZitnd plocha (vzhledem k charakteru stavby neni feSeno)

e pocet hlavnich funkcnich jednotek (vzhledem k charakteru stavby neni
feseno)

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
narocnosti budovy apod.,

- téZba sedimentu cca 2 500 m?
- pocet kdacenych stromd — 16 ks
- vybudovéani kamenné rovnaniny v délce 54 m

Hospodareni s destovou vodou neni vzhledem k charakteru stavby feseno.

Stavba je stavbou vodohospodarskou a po dokonceni stavby nebude sama o sobé
produkovat odpad. Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Ttida energetické naroénosti neni vzhledem k charakteru stavby feSena.
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i)

i)

B.2.2

b)

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Pfedpoklddanad délka vystavby zdleZi na moZnostech stavebni firmy, kterd bude
zakdzku realizovat. Na jejim persondlnim vybaveni, technologickych mozZnostech a
schopnostech. Délka stavebnich praci se predpoklada 2 mésice.

Stavba bude provedena v jedné etapé v obdobi 2019-2020.
orientacni naklady stavby.

6 000 000 K¢ veetné DPH

Celkové urbanistické a architektonické reseni

urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Celkovy charakter stavby neméni stdvajici prostorové usporadani. Vzhledem k
charakteru stavby neni reSeno.

architektonické reSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reseni.

Vzhledem k charakteru stavby neni zpracovani architektonické reSeni. Pfedmétna
stavba ma charakter uprav tokl a drobnych udrZovacich praci.

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba neni stavbou technologickou.
Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem charakteru stavby se nefesi.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba je umisténa na volné pfistupnych
pozemcich. UzZivani stavby neklade zvlastni pozadavky z hlediska bezpecnosti.

Zakladni charakteristika objektt
stavebni feseni,

SO 001 — Priprava tzemi

V ramci stavebniho objektu budou zbudovany pfistupové trasy, misto pro skladovani
material(i, mezideponie a zafizeni stavenisté.

SO 002 - Tézba sedimentu
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b)

B.2.7

b)

Tézba sedimentu ze brehl a ze dna koryta bude provedena pomoci mechanizace
nebo rucné. Koryto je v soucasné dobé znacné zanesené a je zUzeny pratocny profil
toku. Navrzenim odtéZzenim sediment( ze dna a ze bfehu tokl dojde ke zkapacitnéni
pratocného profilu toku. Pfi sou¢asném zvySeném sklonu brehl je i znacné ztizena
moznost udriby bfeh( toku. Urovnanim breh(l do jednotného sklonu 1:2,5 dojde ke
zlep$eni moznosti Udriby. Sitka ve dné bude proménliva. V mistech odtéZeni bieh( a
tézbé sedimentl, bude na brezich realizovano ohumusovani a zatravnéni v tloustce
10 cm. Ddle dojde v ramci stavebniho objektu k vykdceni strom(, které zasahuji do
pratocného profilu toku nebo které brani v provadéni predmétnych praci. Pafezy
budou vykopany a vzniklé jdmy zasypany, po vrstvach zhutnény a nasledné
ohumusovany a osety travnim semenem.

SO 003 — Opevnéni PB

V rdmci objektu SO 003 dojde k vybudovani opevnéni pravého brehu v délce cca
54 m. Opevnéni bude provedeno kamennou rovnaninou, kterd bude vyklinovana a
vysStérkovana.

Kamenna rovnanina bude provedena od paty svahu aZz do vysky cca 1,6 m na hladinu
stdlého nadrzeni (209,10 m n. m.). Kamenna rovnanina bude ve své paté zalozena 0,8
m pode dnem a bude urovnana. Pfi¢ny profil upravované casti je se sklony svahi
1:2,5, Sitka ve dné koryta je proménlivd. Kamenna rovnanina bude na do bfehu
koryta zaloZzena minimdlné 400 mm pod uroven rostlého terénu. Pricny profil ve
svazich nad Urovni kamenné rovnaniny bude dosypan zeminou, po vrstvach uhutnén
a findlné ohumusovan a oset travnim semenem. Nad hladinou bude kamennad
rovnanina vyklinovdna a postérkovdna. Material kamenné rovnaniny a zahozové
patky je navrien lomovy kdmen s hmotnosti zrna 200 — 500 kg/ks. Kamenivo musi
splfiovat pozadavky nasledujicich norem CSN 72 1800, CSN 72 1860, CSN 72 1152.

Po odtézeni sedimentu v celé délce upravovaného Useku na obou brezich toku dojde
pravdépodobné k obnaZeni starého betonového opevnéni. Opevnéni ma
proménlivou vysku. V pfipadé obnaZeni tohoto opevnéni dojde kjeho opravé,
konkrétné jednotlivé na cementovou maltu, s vyspdrovanim cementovou maltou.

mechanicka odolnost a stabilita.

Veskeré opravy jsou navrzeny tak, aby odolavaly béZznym vodnim staviim ve vodoteci
a odolavaly béZznym klimatickym podminkam.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
technické feseni,
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

vycet technickych a technologickych zafizeni.
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B.2.8

B.2.9

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Vzhledem k charakteru stavby se pozarni bezpecnost neresi, jedna se o objekty bez
pozarniho rizika. Pfi realizaci stavby nesmi byt omezen prijezd pozarni techniky na
silnici v dotéeném useku stavbou.

Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Hygiena a ochrana zdravi bude specifikovana provoznimi pokyny a ptikazy vydanymi
provozovatelem jako soucdst provozniho radu.

Provoz stavby nenese zvySend bezpecnostni rizika, kromé rizik, ktera jsou bézna pfri
udrzbé vodnich tokl a pfrislusicich konstrukci. Toto je feSeno v ramci standardnich
bezpecnostnich opatfeni provozovatele a provozniho fadu pti udrzbé a provozu na
toku a silnic.

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

b)

c)

d)

Navrhovanou stavbu, kterd se tykd upravy koryta toku a Upravy brehd, neni tfeba
chrénit proti pfipadnému pronikani radonu, bludnym prouddm a hluku. Upravou &asti
toku nebude zmensena kapacita koryta. Naopak hlavnim ucelem stavby je
zkapacitnéni toku. Resp. uvedeni toku do puvodniho projektovaného stavu. Stavbou
nebude ohroZena stabilita koryta a nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostredi.

ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,

Pfedmétnou stavbu neni tfeba chranit proti pripadnému pronikani radonu.
ochrana pred bludnymi proudy,

Pfedmétnou stavbu neni tfeba chranit proti pfipadnym bludnym proudim.
ochrana pred technickou seizmicitou,

Pfedmétnou stavbu neni tfeba chranit proti technické seizmicité.

ochrana pred hlukem,

Stavba nebude generovat nadmérny hluk.

Strana 11



M~
CENTROPRQJEKT
A. ¢.: CXD/H/002

e) protipovodnova opatieni,

V zajmovém Uzemi se nenachdazi protipovodnova opatieni, tudiZ nejsou pfedmétnou
stavbou dotceny. Korekce tvaru pricného profilu toku je projektovana s ohledem na
zkapacitnéni toku. Pfedmétnd stavba ovlivni ¢aste¢né odtokovy rezim Uzemi nad a
pod Upravou.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Pfedmétnou stavbu neni tfeba chranit proti vlivu poddolovani, vyskytu metanu nebo

jinym Gcink{m.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Pfedmétna stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pfipustnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba neméni dopravni feseni v lokalité.

V ramci stavby bude pouze pojizdéno ndkladnim vozem po komunikaci Il. tridy
(11/490) a bude zpoza svoditel soubézné nakladano bagrem. To bude ur¢eno zvlastnim
uzivanim komunikace.

Bezbariérové opatreni pro pfistupnost a uzivani osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

c) dopravav klidu,
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

d) pési a cyklistické stezky.
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B.5

a)

b)

B.6

a)

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

terénni upravy,

Hlavnimi terénnimi pracemi je odtéZzeni sedimentu a odstranéni naletovych drevin a
stromU z toku OlSava. Sediment bude odvazen takovou technikou, ktera zamezi Uniku
zbylé vody ze sedimentu béhem prepravy. V pribéhu odvazeni sedimentl budou
prabéiné denné Cistény vefejné komunikace od znecisténé mechanizace.

pouzité vegetacni prvky,

V rdmci stavby je navrZeno kaceni drevin, konkrétné vzrostlych strom(. Je navrzeno
kaceni drevin, které zasahuji do prlito¢ného profilu toku a ovliviuji tak hydrologické
poméry v koryté pfi zvySenych prutocich. Je navrzeno kaceni celkem 16 - ti stromdQ.
Po vykaceni vzrostlych dievin budou pafezy a kofeny vykopany. Vykop bude zasypan,
zhutnén, ohumusovan a zaloZen travnik. Stromy navrzené ke kaceni jsou znazornény
v situaci CXD-H-009 a CXD-H-010 u SO 001.

Stromy mohou byt kdceny pouze ve vegetacnim klidu, a to od listopadu do bfezna. U
vzrostlych strom( s prlimérem kmene vétsim nez 80 cm, je nutné mit souhlas odboru
zivotniho prostredi mésta Uherského Brodu. Podrobné podminky ohledné kaceni
drevin viz 189/2013 — Vyhlaska o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni. V ramci
Uprav dojde k znaénému objemu zemnich praci. Vytézeny material bude v maximalni
mozné mirte pouzit na nové konstrukce (zpétné zasypy). V projektu bylo stanoveno
vypoltem objem odtéZeni sedimentd na 2 500 m>. Upravené koryto vodotede bude
ohumusovéano a oseto travnim porostem s mnozstvim semene 2 kg/100 m? v mistech,
kde to bude nutné po odstranéni sedimentl a naletovych drevin. Veskeré pristupové
a obsluzné cesty, které budou pro prace vyuZity, budou po dokonéeni praci uvedeny
do plvodniho stavu. Pfed zahajenim praci bude provedena pasportizace pfistupovych
a obsluznych cest dodavatelem stavby.

V rdmci opravy pratoéného profilu, kde bude téZena zemina a sediment a nebude
dale pouzito vegetacni opevnéni, bude pouZito ohumusovani a zatravnéni ploch
semenem (mnozstvi 2 kg/100 m?).

biotechnicka opatfeni.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puada,
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d)

f)

B.7

A. ¢.: CXD/H/002

Provoz zrealizovanych opatfeni a uUprav nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni
prostiedi. Stavba ma zanedbatelny vliv na odtokové poméry nad a pod zdmérem
Upravy. OdtéZzenim sedimentl dojde k zlepseni pratokovych pomér(.

Pfi realizaci stavby je dodavatel povinen omezit Skodlivé dlsledky stavebni ¢innosti
na Zivotni prostredi. Jedna se hlavné o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani
komunikaci a zasazenych pozemk( stavbou — omezit na nezbytnou miru plochy pro
provadéni stavby a ochranit stavajici zelen.

Veskeré odpady souvisejici se stavbou musi byt uloZeny v souladu s pfislusnou
legislativou

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
Stavba nezasahuje do chrdnénych Uzemi Natura 2000.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi je-li podkladem,

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA neni vramci projektu provadéno. Organ OOPaK
neshledal ddvody k podani Oznameni zaméru dle zdkona 100/2001 Sb. a zahajeni
zjistovaciho Fizeni.

v pfipadé zamért spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, by-lo li vydano,

Pfedmétny zamér stavby nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.

Nejsou navrhovana Zadna ochranna ani bezpecnostni pasma.

Ochrana obyvatelstva

Stavba bude realizovdna na volné pristupnych pozemcich. Zhotovitel, ktery bude
prace provadét, nesmi ohrozit zdravi a bezpecnost obcanu. Bezpecnostni opatreni se
budou predevsim tykat zabezpeceni vykopovych praci, zabezpeceni pfijezdovych cest
na stavenisté, kdceni a profezdvani stromu a pfistupu na jednotlivé Useky stavenisté.
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B.8

a)

b)

Zhotovitel stavby je povinen pred zahdjenim praci zajistit dopravné inzenyrské
opatfeni.

Zakladnim pravnim dokumentem, ktery je zhotovitel povinen dodrZovat pfi pfipravé
a realizaci vystavby ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci je zakon ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni predpisi pozdéjsich a dale viechny pravni a
ostatni predpisy, které rozpracovavaji a konkretizuji ustanoveni Zakoniku prace jako
je napf. zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky BOZP pfi praci, NV
¢. 591/2006 Sbh., o minimalnich poZadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich, a NV ¢.
362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a dalsi opatfeni podle
konkrétnich podminek stavenisté. Mimo to bude zhotovitel dodrZovat veSkera
nafizeni a pokyny vedouciho stavby, ktera budou zhotoviteli sdélena odpovidajici
dohodnutou formou (napf. sezndmeni s provoznim fadem stavby pfi predavani
stavenisté nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dn( apod.) a
organizacni a technické pozadavky globalniho minima bezpecnosti prace zdvazného
pro viechny na stavbé.

Zasady organizace vystavby

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro realizaci dila neni potreba zfizovat privod vody a energii. Na stavenisté budou
pribéiné dovazeny materidlny k zabudovani, bez nutnosti dlouhodobého skladovani.
Vykopy sedimentl budou odvazeny kontinualné na skladku Praksice u Uherského
Brodu. PFi navazeni materidlu bude komunikovano se spravcem skladky, zda dany
den bude navdzen material suchy (odtéZeny ze breh() nebo mokry (ze dna toku).
V misté skladky potom dojde k odvodnéni sedimentu.

Pro realizaci dila neni nutné zfizovat dlouhodobé pfivod vody a energii. V pfipadé
nutnosti bude elektrické energie generovdana mobilni elektrocentralou. V pfipadé
pouziti vody do materidlu, nesmi byt vyuZivana voda z vodotece, ale musi byt
dovaZzena v cisterné nebo kontejneru. Pfipadné si zhotovitel zajisti napojeni vody
z okolnich pfipojenych budov. Voda pfidavana do smési musi splfiovat pozadavky
stanovené jednotlivymi vyrobci smési stavebnich hmot. Na stavenisté budou
prabéziné privazeny materidly k zabudovani, bez nutnosti dlouhodobého skladovani.

odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni stavenisté neni feSeno. Odtézeni sedimentl bude probihat ze bfehu,
proto neni tfena uvaZzovat s odvodnénim stavenisté.

Etapizace vystavby:
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c)

V rdmci etapizace vystavby je navrzeno provadét jako prvni pfipravu tzemi (SO 001).
V tomto stavebnim objektu je navrieno zbudovat zafizeni stavenisté, misto pro
uloZeni materidlu na opravu jednotlivych objektll a ochranu pfistupovych tras (viz
situace pristupovych tras a zafizeni stavenisté). Po vybudovani zazemi stavby je
navrzeno realizovat stavebni objekt SO 002 Téiba sedimentu. Ten je navrien
provadét kontinudlné po sméru toku dol. Tézbu sedimentl a vykopy brehi je
navrzeno provadét ze bfehu nebo z vodotece pomoci mechanizace (napf. otocného
bagru, Menzi Mucku, Bobcatu nebo obdobné mechanizace). Po odtéZeni sediment(
je navrzeno realizovat SO 003 Opevnéni PB. Stavebni objekty SO 002 a SO 003 je
mozno provadét v ¢astecné kooperaci tim zplUsobem, Ze na urcitém Useku bude
odtézen sediment a ndsledné vybudovano kamenné opevnéni. A posléze se préace
pfesunou na dalsi usek.

VysSe uvedend etapizace nenahrazuje harmonogram vystavby a ani nespecifikuje
délky jednotlivych cinnosti. Zndzorfiuje pouze ndvaznosti a posloupnosti ¢innosti.
Schéma neni pro zhotovitele zavazné a muize byt po dohodé s investorem ménéno
s ohledem na technologické, technické a personalni moznosti zhotovitele ménéno.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu je navrieno v ramci SO 001
Pfiprava Uzemi a bude realizovano pro jednotlivé useky samostatné.

OdtéZeni nanosl na pravém biehu vodotece v Useku od pficného profilu 01 aZ po
pficny profil 28 bude probihat s ¢astecnym vyuZitim soubézné vedené komunikace Il.
tfidy (11/490). Po této komunikaci bude popojizdét nakladni auto, do kterého bude
bagr nakladat odtéZzeny material. Bude zvolen takovy druh bagru, ktery zvladne
pojezd po Sikmé plose. Bagr najede za svodidla v oblasti autobusové zastavky (cca PP
28). Pro provoz a provadéni stavby bude nutna ¢astecna uzavéra komunikace. Toto
bude uréeno zvlaétnim uZzivanim komunikace po dohodé s RSZK.

Pristupova trasa 01

Za PP28 jiz neni mozny pojezd klasického nakladniho automobilu. V tomto Useku je
nutno naklddat na automobil, ktery je schopen pojizdét po Sikmé plose (napft.
dumper apod.) Takto probéhnou Upravy az po PP33 (po pravostranny pritok).

Pristupova trasa 02

Pfistupova trasa 02 umoziiuje pristup na levy bfeh v celé délce opravovaného Useku
toku OlSava. Prijezd k toku je mozny pouze ze strany od konce Useku (od Zelezni¢niho
mostu). Po Ucelovych komunikacich, pres prejezd Zeleznicni trati az za Zzelezni¢ni most
(viz situace pristupovych tras). Pro téZeni sedimentu v tomto Useku je vhodny opét
bagr, ktery zvladne pojezd po Sikmé ploSe. Soubéiné s bagrem bude za brehovou
hranou pojizdét nakladni vozidlo patficné velikosti, do kterého bude nakladan
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d)

e)

sediment. Prostor za bfehovou hranou pred plotem je ve vSech mistech SirSi nez 4 m.
Nicméné je nutné vyuzit vhodnou techniku z divodu omezenéjsiho pftistupu.

Pristupova trasa 03

Pfistupova trasa 03 slouZi k obslouZeni pravého bfehu od PP 34 aZ po konec useku.
Vjezd je z mistni komunikace mezi rodinnymi domy. Prdce v této ¢asti stavby budou
provadény bagrem a nakladnim vozidlem, které mohou pojizdét po Sikmé plose.
V blizkosti za domy bude také dle prostorovych moznosti vybudovano zafizeni
stavenisté a docasny sklad materidlu, predevsim kameniva pro budovani opevnéni.
Materidl (predevsim kamenivo) bude na toto misto dovazen kontinudlné dle
prostorovych moznosti. Stromy budou v téchto prostorech kaceny jen v nezbytné
nutném pripadeé.

Veskeré pristupové trasy a prostory pro zafizeni stavenisté jsou zakresleny v situaci
pfistupovych tras v SO 001.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Pti realizaci stavby je zhotovitel povinen omezit Skodlivé dlsledky stavebni ¢innosti
na Zivotni prostfedi. Jednd se hlavné o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani
komunikaci — omezit na nezbytnou miru plochy pro provaddéni stavby a ochranit
stavajici zelen.

Dodavatelské organizace jsou povinny dodrZzovat zejména tato opatreni:
- PFi vystavbé pouzivat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené

predepsanymi kryty pro snizeni hluku.

- Zabezpecit plynulou préaci stavebnich stroji, dostateénym nasazenim
dopravnich prostredkl. V prabéhu prestavek zastavovat motory stavebnich
stroju.

- Nepfripustit provoz dopravnich prostiedkl a strojd s nadmérnym mnozstvim
Skodlivin ve vyfukovych plynech.

- Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich pracich a dopravé.

- Omezit stani a pojezd vozidel mimo zpevnéné plochy.

- Pfi vyjezdu na verejné komunikace zabezpecit CiSténi kol, a znecisténi na
komunikacich ihned odstranovat.

- UdrZovat poradek na stavenistich, materidly ukladat na vyhrazenych mistech.

-V max. mife chrdnit stavajici zelefi - nutno dodrzet CSN DIN 18 920

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
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V rdmci stavby je navrZeno kaceni drevin, konkrétné vzrostlych strom(. Je navrzeno
kaceni drevin, které zasahuji do priito¢ného profilu toku a ovliviuji tak hydrologické
poméry v koryté pfi zvySenych prutocich. Je navrzeno kaceni celkem 16 - ti stromdQ.
Po vykaceni vzrostlych dfevin budou pafezy a kofeny vykopany. Vykop bude zasypadn,
zhutnén, ohumusovan a zaloZen travnik. Stromy navrzené ke kdceni jsou znazornény
v situaci CXD-H-009 a CXD-H-010 u SO 001.

Stromy mohou byt kdceny pouze ve vegetacnim klidu, a to od listopadu do bfezna. U
vzrostlych strom( s prlimérem kmene vétsim nez 80 cm, je nutné mit souhlas odboru
zZivotniho prostredi mésta Uherského Brodu. Podrobné podminky ohledné kaceni
drevin viz 189/2013 — Vyhlaska o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni. V ramci
Uprav dojde k znaénému objemu zemnich praci. Vytézeny material bude v maximalni
mozné mirfe pouZit na nové konstrukce (zpétné zasypy). V projektu bylo stanoveno
vypoltem objem odtéZeni sediment(l na 2 500 m>. Upravené koryto vodoteée bude
ohumusovéano a oseto travnim porostem s mnozstvim semene 2 kg/100 m? v mistech,
kde to bude nutné po odstranéni sedimentl a naletovych drevin. Veskeré pristupové
a obsluzné cesty, které budou pro prace vyuZzity, budou po dokonceni praci uvedeny
do plvodniho stavu. Pfed zahajenim praci bude provedena pasportizace pfistupovych
a obsluznych cest dodavatelem stavby.

V rdmci opravy pratoéného profilu, kde bude téZena zemina a sediment a nebude
dale pouzito vegetacni opevnéni, bude pouZito ohumusovani a zatravnéni ploch
semenem (mnozstvi 2 kg/100 m?).

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Celkova plocha stavenisté je definovana pudorysnym prlimétem upravené zajmové
Cast toku.

Seznam docasnych zéboru:

- Celk. , P
Parcela | Katastralni LV viméra Druh Ochrana Vlastnik Vlastnik vc.
c. uzemi ¥ pozemku | pozemku pozemku adresy
[m2]
Mésto Uhersky
. ostatni Mésto Brod, Masarykovo
309/1 Tésov 10001 421 - i —
/ plocha Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
. Povodi Moravy, s.
- vodni Ceska p., DFevaiska
1134/48 Tésov 109 27873 plocha - republika 932/11, Vevefi, 602
00 Brno
Slovacké Slovacké vodarny a
. . kanalizace, a. s., Za
- ostatni vodarny a L
1140 Téov 725 52122 - ny Ol4vkou 290,
plocha kanalizace Sady, 686 01
a.s. Uherské Hradisté
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Slovacké Slovéacké vodarny a
. . kanalizace, a. s., Za
vy orna odarny a eaEE Gy
1141/4 |  Tédov 725 519 ' ZPF vodarny Olzavkou 290,
pada kanalizace Sady, 686 01
a.s. Uherské Hradisté
Mésto Uhersky
. orna Mésto Brod, Masarykovo
1141/5 Tésov 10001 197 plida ZPF Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
Mésto Uhersky
e orna Mésto Brod, Masarykovo
1141/2 Téso 10001 1536 . ZPF , !
/ v puda Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
Mésto Uhersky
. orna Mésto Brod, Masarykovo
1141/3 Tésov 10001 361 plida ZPF Uhersky Brod | nam. 100, 68801
Uhersky Brod
Mésto Uhersky
vy ostatni Mésto Brod, Masarykovo
288/1 T 10001 2023 - , !
/ esov plocha Uhersky Brod | nam. 100, 688 01
Uhersky Brod
Mésto Uhersky
- ostatni Mésto Brod, Masarykovo
294 T 10001 17 - , !
9 esov 000 8 plocha Uhersky Brod | na@m. 100, 688 01
Uhersky Brod
Seznam trvalych zdborii:
_ Celk. . P
Parcela | Katastralni LV viméra Druh Ochrana Vlastnik Vlastnik v¢.
c. uzemi ‘[lmZ] pozemku | pozemku pozemku adresy
. Povodi Moravy, s.
. vodni Ceska p., Dfevarska
1134/48 Tésov 109 27873 plocha - republika | 932/11, Vevef, 602
00 Brno

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

V prabéhu vystavby budou produkovany béiné stavebni odpady, jako je stavebni
fezivo, obalové hmoty, biologické odpady (kdceni drevin) a jiné bézné odpady. Po
skoncéeni vystavby bude lokalita vycisténa a veskeré odpady, vyprodukované
v souvislosti s vystavbou PPO, budou uloZeny dle pfislusné legislativy na skladku.

V ramci Uprav dojde k znaénému objemu zemnich praci. VytéZzeny material bude
v maximalni mozné mire pouzit na nové konstrukce (zpétné zasypy). V projektu bylo
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i)

stanoveno vypoctem objem odtézeni sedimentd na 2 500 m>. Tento material bude
odvazen na skladku v ramci koordinace se spravcem skladky, ktery bude dostatecné
dopredu upozornén, jaky den bude navazen material suchy (ze breh( toku) a jaky den
material mokry (ze dna toku). K odvodnéni mokrého sedimentu pred jeho ulozenim
tedy dojde pfimo na skladce.

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sbh. o odpadech budou produkovany odpady, které jsou
kategorizovany dle vyhlasky 93/2016:

C. odpadu: 17 02 01

Nazev odpadu: drevo

Plvod: kaceni strom0

MnoZstvi: stromy celkem cca 16 ks
Misto urceni: zavisi na rozhodnuti investora

Kategorie odpadu: O

C. odpadu: 17 05 04

Nazev odpad: vytéZena zemina

Plvod: zemni prace k opravé natrzi a vytéZzeni sedimentd
MnoZstvi: 2 500 m? (sedimenty)

Misto urceni: skladka odpadu

Kategorie odpadu: O

Odpady budou odvezeny a ulozeny na skladku v Praksicich ve vzdalenosti do 5 km od
mista stavby.

bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
V rdmci zemnich praci dojde k odtézeni sediment(i v celkovém mnoZzstvi 2 500 m?>.
ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Pti realizaci stavby je dodavatel povinen omezit skodlivé dusledky stavebni ¢innosti
na Zivotni prostfedi. Jednd se hlavné o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani
komunikaci — omezit na nezbytnou miru plochy pro provadéni stavby a ochranit
stavajici zelen.

Dodavatelské organizace jsou povinny dodrZzovat zejména tato opatreni
- Pfi vystavbé pouzivat stavebni stroje v fdadném technickém stavu, opatfené

predepsanymi kryty pro snizeni hluku.
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Zabezpedit plynulou praci stavebnich stroji, dostatenym nasazenim
dopravnich prostfedkl. V pribéhu prestavek zastavovat motory stavebnich
stroju.

Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkl a strojd s nadmérnym mnozZstvim
Skodlivin ve vyfukovych plynech.

Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich pracich a dopravé.

Omezit stani a pojezd vozidel mimo zpevnéné plochy.

Pfi vyjezdu na verejné komunikace zabezpedit Cisténi kol, a znecisténi na
komunikacich ihned odstranovat.

UdrZovat poradek na stavenistich, materidly uklddat na vyhrazenych mistech.
V max. mife chranit stavajici zelen.

Nevstupovat na pozemky, které stavbou nejsou dotéeny, a neni vydan souhlas
s jejich vyuzitim.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan BOZP.

Na zdkladé provedené analyzy rizik byly pro fazi realizace stavby identifikovany
Cinnosti predstavujici zvySenou miru rizika z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci.

dle prilohy ¢. 5 k NV ¢. 591/2006 Sb. prace spojené s montdzi a demontazni
tézkych konstrukénich dilG.

dle pfilohy ¢. 5 k NV €. 591/2006 Sb. . prace vykonavané v ochrannych pasmech
energetickych vedeni popfipadé zatizeni technického vybaveni

dle prilohy €. 5 k NV ¢. 591/2006 Sb. Studnarské prace, zemni prace provadéné
protlaéovanim nebo mikrotunelovanim

dle § 37- 41 zakona €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl a vyhlasky ¢.
432/2003 Sb. rizikové faktory pracovniho prostredi:

e hluk
e prach
e vibrace

o fyzicka zatéz
e pracovni poloha

e z3atéZ chladem

V pripadech, kdy pfi realizaci stavby budou na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, a
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B.9

1)

a) celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti je delSi nez 75
pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich
pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsSi nez 1 pracovni
den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne
500 pracovnich dn(i v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen jmenovat koordinatora BOZP a dorucit oznameni
o zahdjeni praci, jehoZz naleZitosti stanovi provadéci pravni predpis,
oblastnimu inspektoratu prace ptisluSnému podle mista stavenisté, nejpozdéji
do 8 dnu pred predanim stavenisté zhotoviteli.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni,

Dopravné inzenyrské opatfeni musi byt provedeno pred zahdjenim praci. DIO
navrhne a provede zhotovitel pfed zacatkem praci na zakladé pfislusné legislativy,
norem a svych technického vybaveni, zejména pak mechanizace.

stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Prace maji charakter vodohospodafské stavby a ta klade specidlni ndroky na
provadéni. Pro prace musi byt vybran zhotovitel s dostate¢nou zkusSenosti
s provadénim obdobnych staveb s dostateénym persondlnim a technickym
vybavenim. Veskeré prace v toku budou probihat za nesnizeni vodni hladiny.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Orientacni postup vystavby je definovan v kap. B. 8 b).

Celkové vodohospodarské reseni

Pfedmétné prace jsou pracemi udribovymi a udrZovacimi. Jedna se o odtézeni
sediment( z toku a kdceni naletovych dfevin a stroml zasahujicich do priato¢ného
profilu toku, nebo branici pFi udriovacich pracich. Udribovymi pracemi dojde ke
zkapacitnéni koryta toku a ke zlepseni odtokovych pomérud v oblasti. V ramci stavby
také dojde k opevnéni konkavniho brehu toku.
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