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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

Stavba Bečva, jez Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod 

Místo stavby Hranice 

Objekt SO 02 – Rozšíření vývaru a podjezí 

Podobjekty SO 02.1 – Rozšíření koryta 

SO 02.2 – Vývar  

SO 02.3 – Podjezí a břehová zeď 

Katastrální území  Hranice  

Kraj Olomoucký 

Objednatel, investor Povodí Moravy, s.p. 

Dřevařská 11 

601 75 Brno 

Závod Horní Morava 

U Dětského domova 263 

772 11 Olomouc 

Správce objektu Povodí Moravy, s.p. 

Projektant objektu Valbek spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem 

Děčínská 717/21 

400 03 Ústí nad Labem 

tel. 475 531 077, 475 534 112 

IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230 

Hlavní inženýr projektu Ing. Šárka Novotná 

Zodpovědný projektant  Ing. Šárka Novotná 

2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝVARU A ZDI 

2.1. Vývar 

Délka vývaru:   16,03 m 

Hloubka:  1,40 m 

Kóta dna vývaru: 236,40 m n. m. 

Kóta prahu vývaru:  237,80 m n. m. 

2.2. Nábřežní zeď v podjezí 

Charakteristika:  úhlová monolitická železobetonová opěrná zeď, založená na pilotové 

převrtávané stěně 

Délka zdi:   v líci zdi – 31,36 m 

Půdorys zdi:   rovná se zaoblením (R = 5,0 m) v místě zavázání do břehu 

Stavební výška:  proměnná – max. 12,00 m 

Kóta koruny zdi:  242,770 až 247,195 m n. m. 
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3. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 

3.1. Návaznost na DSP – účel a požadavky (podklady) na jeho řešení 

3.1.1. Návaznost projektu na předchozí stupeň (DSP) 

Projektová dokumentace PDPS navazuje na dokumentaci DSP z  07/2016 (Valbek, spol. s r.o.)  

Změny oproti předchozímu stupni  

1) Ve stupni PDPS došlo k následujícím změnám. 

2) Upřesnění vlivem rozpracování do větších podrobností a koordinace se souvisejícími objekty 
stavby 

3.1.2. Požadavky na řešení nábřežních zdí 

Jez Hranice byl vystavěn v roce 1987 v km 38,300 řeky Bečvy. Vzdouvací objekt, po rozšíření, 
sestává z pevného betonového prahu o třech polích a pohyblivých hradicích segmentů s nasazenými 
klapkami světlé šířky 3 x 16 m. 

Při přestavbě jezu dojde k demolici stávajících levobřežních zdí, přestavbě krajního levobřežního 
pilíře na vnitřní (středový) a výstavbě nového třetího pole, včetně nového levobřežního pilíře, 
přepadového tělesa, přemostění a nábřežních zdí. Břehová zeď v nadjezí tvoří opěrnou zeď obslužné 
komunikace a na konci je zavázána do homogenní zemní hráze, v dříku zdi je umístěno vyústění rybího 
přechodu. Břehová zeď v podjezí tvoří opěrnou zeď komunikace pro pěší a přechod mezi výškovou 
úrovní jezu a navazujícího terénu, v dříku zdi je umístěn vtok do rybího přechodu. Nábřežní zeď je 
součást protipovodňových opatření, proto je po celé své délce založena do nepropustného podloží. 

V rámci ostatních SO a PS bude zhotoveno nové jezové pole, komunikace, rybí přechod apod. 

3.1.3. Požadavky na řešení vývaru 

Vývar bude tvořen železobetonovou deskou, z obrusovzdorného betonu. Ve vývaru bude 
zhotovena čerpací jímka. Za vývarem bude dno opevněno (proti vzniku výmolu) kamenným záhozem. 
Dále v podjezí bude povrch rozšířeného dna tvořen dnovým materiálem jako v okolním korytě. Úroveň 
dna bude srovnána s přilehlým současným dnem a související stavbou na shodnou výšku. 

3.1.4. Požadavky na rozšíření koryta 

S přístavbou jezového pole je kromě nutnosti vývaru spojeno plynulé rozšíření koryta. To 
představuje odkopání stávajícího svahu, výstavbu břehové zdi s napojením na svah koryta, úpravu 
nového dna v podjezí. Před odkopáváním svahu koryta bude odstraněno stávající opevnění (kámen, 
kámen do betonu, betonové panely, beton) včetně betonových schodků a sejmuta ornice.  

Bude provedena nová stěna z ocelových štětovnic, která bude navázána na stávající. 

V úseku ř. km 38,330 225 – 38,402 868 je sklon svahu 1:2,5, svahy jsou na celou výšku opevněny 
kamennou rovnaninou. Pata svahu je stabilizována pomocí štětové stěny a záhozové patky.  

3.2. Územní podmínky, charakter stavby 

Zájmová oblast se nachází v katastrálním území Hranice, po toku řeky Bečvy pod souvislou 
zástavbou obce, nad čistírnou odpadních vod (nezastavěná část obce). Stavba se bude realizovat na 
levém břehu řeky, mezi konstrukcí jezu a komunikací, prostorově i funkčně bude navazovat na stávající 
jez v ř. km 38,300. 
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Pro zlepšení protipovodňové ochrany podél koryta Bečvy v Hranicích ještě před vybudováním 
plánované suché nádrže u Teplic n/B se navrhuje zvýšení kapacity v profilu stávajícího jezu v ř. km 
38,300, tzn. že stejné průtoky budou převáděny při nižších hladinách a nebude tak docházet k rozlévání 
vody mimo ohrázované koryto. Toho se docílí přistavěním jednoho jezového pole (s čelním přelivem) 
na levobřežní straně současného jezu. Dále úpravou nadjezí a podjezí v blízkosti výstavby nového 
jezového pole.  

Výstavbou rybího přechodu bude umožněna migrace stávajících živočichů, kterým do této chvíle 
byla migrace znemožněna. Rybí přechod (RP) slouží k umožnění protiproudové (příp. i poproudové) 
migraci ryb a organismů v toku. RP na jezu Hranice bude bazénového typu a bude řešen jako kombinace 
technického RP a koryta blízkému přírodnímu. Přehrázky budou vystavěny z kamenů. Objekty vstupu 
a výstupu RP budou zakomponovány do břehové zdi nového jezového pole. 

3.3. Geotechnické podmínky 

Byly provedeny průzkumné práce: 

• Inženýrsko-geologický průzkum a stavební průzkum VD Bečva,iez Hranice na Moravě 
(NOZA, s.r.o, listopad 2011). 

• Podrobný inženýrsko-geologický a geofyzikální průzkum (GEOtest, a.s., prosinec 2012) 

Všeobecně 

Jez byl založen do hlubších poloh neogenních soudržných jílovitých zemin, pevné až tuhé 
konzistence. Podloží je pod celou konstrukcí i v blízkém okolí jezu monotónní, homogenní a 
nepropustné. Proudění vody pod tělesem jezu se tedy neuskutečňuje a vztlak se redukuje pouze na 
hydrostatický od horní a spodní hladiny. Na základě IGP průzkumu lze zeminy v podloží stávajícího a 
nového jezového pole charakterizovat jako kvartérní pevný jíl s nízkou až střední plasticitou F6-CL(CI). 

Morfologické a geologické poměry 

Z hlediska regionální morfologie a geologie se lokalita Hranice nachází v úvalu Moravské brány. 
Pevné skalní podloží je na předmětné lokalitě tvořeno terciérními neogenními sedimenty vytvářejícími 
jílovce. Jejich svrchní část je zvětralá na jíl. Tato jílová vrstva je překryta kvartérními fluviálními, 
převážně štěrkovitými sedimenty. 

Hydrogeologické poměry 

Území je součástí hydrogeologického rajónu č.222- Hornomoravský úval. Celou oblast odvodňuje 
se svými drobnými přítoky řeka Bečva. V místě průzkumu Bečva proudí v korytu vyplněném štěrkovými 
náplavy, pod kterými se nalézá mocná těsnící vrstva jílů a jílovců, které znemožňují zásak vody do 
horninového prostředí. 

Případné Vodní zdroje jsou v okolí zájmového místa převážně napájeny průlinovým prostředím 
fluviálních písčitohlinitých a štěrkovitých sedimentů. Tyto kolektory jsou odvodňovány do koryta Bečvy 
a jejích přítoků, v případě velké vody je voda infiltrována břehy zpět. Vzhledem k výše popsané 
hydrogeologické situaci je možné předpokládat, že rozšířením jezu na levém břehu Bečvy nedojde 
téměř k žádnému ovlivnění režimu podzemních vod v okolí zájmového území. 

Inženýrskogeologické poměry 

Podloží jezu tvoří neogenní sedimenty, které jsou překryty kvartérními usazeninami. Z hlediska 
půdní mechaniky jsou materiály klasifikovány jako soudržné zeminy. Jsou vápnité, svrchu tuhé až pevné 
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konzistence, v hlubších polohách pak pevné až tvrdé a zřetelně vrstevnaté. Dají se v podstatě rozdělit 
do tří skupin: 

- prachovité jíly, vysoce plastické s obsahem cca 20 o/o jílovité frakce 

- písčité prachy, středně plastické s vysokým podílem jemného a středního písku - téměř 35 % 

- písky jemné až prachovité (zjištěny pouze ve vrtu 36 v mocnosti 5 cm) 

Říční sedimenty jsou zastoupeny štěrky, písky a povodňovými hlínami. Souvrství povodňových hlín 
je nehomogenní, převažují písčité prachy nízké až střední plasticity. Antropogenní sedimenty tvoří 
různorodé nehutněné navážky, převažují soudržné vrstvy s různým podílem domovních a stavebních 
odpadů. 

Zemní prostředí bylo rozčleněno na pět základních geotechnických poloh, přičemž polohy l až lll 
byly rozděleny na podpolohy A až C tvořící kvazihomogenní vrstvy: 

- Geotechnická poloha l odpovídá vrstvě antropogenních navážek obsahujících v prostoru 
soudržných zemin stavební suť. Protože tato poloha může podle archivních materiálů 
obsahovati různý domovní odpad, bude nutné v místě vodních staveb tuto vrstvu zcela 
odebrat a odvézt na skládku. 

- Geotechnická poloha ll je směsí navážek a p1evážně středně ulehlých písčitých až 
štěrkovitých náplavových usazenin se značným množstvím soudržné příměsi převážně pevné 
(výjimečně tuhé) konzistence, která místy i převládá. Zeminy z této polohy, pokud neobsahují 
organickou příměs, jsou vesměs vhodné do hutněných násypů, je však nutné je souhrnně 
považovat za nebezpečně namrzavé. 

- Do geotechnické polohy lll byly zalazeny ulehlé až velmi štěrkovité (místy balvanité) náplavy 
s různým množstvím jemnozrnné příměsi. Jedná se o velice kvalitní podloží a o zeminy velice 
vhodné pro násypy. Vzhledem k přítomnosti jemnozrnné příměsi je nutné je považovat za 
namrzavé (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy G3-G-F), při zvýšeném podílu jemnozrnných 
zemin až nebezpečně namrzavé (štěrky hlinité G3-GM a štěrky jílovité G5-GC). 

- Geotechnická poloha lV odpovídá vrstvě neogenních jílů převážně pevné konzistence, které 
místy při stropu polohy obsahují tenkou vrstvu tuhé konzistence. Jedná se o soudržné zeminy 
širokého spektra plasticity od písčité hlíny F3-MS až po jíl s vysokou plasticitou F8-CH (avšak 
blízko ke hranici jílu se střední plasticitou F6-Cl). Všechny tyto zeminy obsahují vápnitou 
příměs. Jedná se o zeminy téměř nepropustné, nebezpečně namrzavé a nevhodné do 
hutněných násypů. Naopak jsou velice vhodné pro těsnící jádro hrází. Geotechnická poloha 
V je v podstatě pokračováním geotechnické polohy lV s tím, že zastižené jemnozrnné zeminy 
zvyšují s hloubkou uložení svoji konzistenci, která však podle vyšetřovaných vzorků nikde 
nedosáhla stupně tvrdá.  

Nové jezové pole, tak jako obě pole stávající, by mělo být zakládáno ve vrstvě pevných jílů 
geotechnické polohy lV. Pro možnost výpočtu sedání stavby byly na šesti vzorcích z geotechnických 
poloh lV a V provedeny zkoušky stlačitelnosti v edometru. Při zatížení 600 kPa nepřekročila u Žádného 
vzorku svislá deformace 2,6 mm, přičemž se při tomto zatížení deformace pohybovala v intervalu 
přibližně od 1,5 do 2,6 mm. Nábřežní zdi budou založeny ve stejných geologických podmínkách, jako 
jezové pole, poloha geologických vrstev se v zájmové oblasti nemění. 
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Z hlediska chemického působení vody na beton se v prostoru zájmového území jedná o slabě 
agresivní chemické prostředí XA1 podle tabulky 2 ČSN EN 206-1 – postačí primární ochrana (použití 
odolných druhů cementu). 

Smykové parametry zeminy v podloží jsou uvažovány F6-CL(CI): 

- objemová hmotnost γ = 19,7 kN/m3 

- efektivní soudržnost cef = 14 kPa 

- efektivní úhel vnitřního tření ϕef = 20° 

- poissonovo číslo ν = 0,35 

- deformační modul podloží  Edef,jez = 12 MPa pro horizontální tuhost hlubinného založení 

 Edef,zeď = 6 MPa základová spára zdi    

POZN: Moduly deformace podloží byly stanoveny na základě vyhodnocení penetračních zkoušek. 

 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Stávající nábřežní zeď bude demolována. Nová nábřežní zeď bude navazovat na nový levobřežní 
jezový pilíř. 

Břehová zeď je navržena jako železobetonová úhlová zeď, založená hlubině na pilotové 
převrtávané stěně. Převrtávaná stěna je zapuštěna na hloubku min. do nepropustného podloží. Zeď je 
rozdělena na dilatační celky. Dřík zdi je navržen proměnné tloušťky a v jeho spodní části je zaústěn rybí 
přechod. Rybí přechod je navržen na rubu zdi jako otevřený a v horní části je přemostěn krátkou lávkou 
pro pěší, která je součástí zdi. Břehová zeď bude opatřena římsou se zábradlím a v místě rybího 
přechodu doplněna stavidlem. 

4.1. Popis stávající konstrukce zdi 

Stávající břehová zeď je železobetonová tížná, plošně založená na průběžném základu.  

 

Z historické dokumentace byly stanoveny materiálové vlastnosti stávající konstrukce jezu: 

Betony jezového tělesa a pilířů  MV4-T100-B250 dle ČSN 73 2020 

Výztuž jezového tělesa a pilířů  10 425 (W) 

Betony nábřežních zdí   MV4-T100-B170 (ČSN 73 2020) 

Výztuž nábřežních zdí   10 216 (E) 

4.2. Popis nové konstrukce zdi v podjezí, vývaru a úpravy toku 

Břehová zeď je navržena jako železobetonová úhlová zeď, založená hlubině na pilotové 
převrtávané stěně. Zeď je dělena na dilatační celky délky 7,44 až 8,90 m. V dilatačních sparách zdi jsou 
navrženy smykové trny a pro omezení deformace do profilu toku bude zeď vybetonována s výrobním 
nakloněním. Založení zdi je navrženo na průběžné převrtávané pilotové stěně, zapuštěné do 
nepropustného podloží.  
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Vývar je navržen jako železobetonový, od stávající konstrukce vývaru oddělený dělící zdí a v místě 
kamenného záhozu ukončen prahem. Kamenný zához za vývarem má tvar výmolu, břeh toku je 
opevněn kamennou rovnaninou a v patě ukončen těsnící štětovnicovou stěnou a záhozovou patkou. 

4.3. Všeobecné práce 

Příprava území stavby není předmětem tohoto objektu - tuto zajišťuje generální projektant v 
rámci celé stavby “Bečva, jez Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod“. 

V rámci souvisejících stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště, pro příjezd a přístup k jezu 
lze využít stávající účelovou komunikaci. 

4.3.1. Uvolnění staveniště 

Zhotovitel je povinen do 30 dnů po předání stavby uvolnit staveniště a uvést vše do původního 
stavu, zejména plochu zařízení staveniště a přístupové komunikace. 

4.3.2. Skrývka ornice 

Skrývka ornice se v rámci tohoto objektu nenavrhuje. V případě, že bude v části sejmuta, bude 
uskladněna v prostoru stavby a použita pro finální terénní úpravy. 

4.3.3. Vytyčení 

Vytýčení objektu bude provedeno dle souřadnic bodů. Další body mohou být vytyčeny na základě 
kót, uvedených ve výkresové dokumentaci.  

Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv.  

Přesnost vytýčení dle ČSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytýčení bude použita platná vytyčovací síť 
stavby.  

Projektant zároveň upozorňuje, že poloha stávajících konstrukcí je ve všech výkresech zakreslena 
dle geodetického zaměření, tvar neviditelných částí byl zakreslen dle dostupných podkladů a může se 
od skutečnosti lišit. 

4.3.4. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0202/95  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0205/95  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0210-1/92  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

    Část 1: Přesnost osazení 

ČSN EN 13 670/2010 Provádění betonových konstrukcí. 

4.3.5. Rozhraní kubatur 

Demolice 

Součástí tohoto objektu je demolice břehové zdi v podjezí a stávajících zpevněných ploch břehů 
v podjezí. 

Výkopy 
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Součástí tohoto objektu jsou výkopy nutné pro zhotovení nové břehové zdi v podjezí, vývaru, 
kamenných záhozů a úpravy břehů. 

Zásypy 

Součástí tohoto objektu jsou zásypy za rubem břehové zdi, dosypání svahů a v koordinaci 
s ostatními objekty zásyp za rubem nového jezového pilíře. Veškeré zásypy je nutné koordinovat 
s ostatními objekty stavby. 

4.3.6. Zemníky a deponie 

Odvoz veškerého materiálu k recyklaci se předpokládá na skládku určenou generálním 
projektantem. V případě vhodnosti je možné vytěženou zeminu uskladnit v prostoru stavby a použít 
pro pozdější zásypy. Použití vyzískaného materiálu je však možné pouze se souhlasem technického 
dozoru investora (TDI) a geologa stavby. 

4.3.7. Cizí zařízení v prostoru staveniště 

Práce v podjezí jsou podmíněny výstavbou nového jezového pole v rozsahu dle SO 01.3 – Jezové 
pole a přeložením/podepřením kabelu VN, vedeného v komoře mostních nosníků. Za rubem 
stávajícího levobřežního pilíře musí být dále zrušena rozvodná skříň a přeloženy kabely NN. Před 
výkopovými pracemi je rovněž nutné přesunout stávající provizorní hrazení z prostoru za břehovou zdí, 
provést frézování vozovky a demolici pozemních objektů za budovou strojovny. 

Výše uvedené práce jsou součástí souvisejících SO a PS. 

Upozornění: 

Práce budou probíhat v ochranném pásmu a v těsné blízkosti kabelů VN, proto je nutná dobrá 
koordinace s SO 01.6 Přeložka VN. Jedná se zejména o výkopové práce za rubem jezového pilíře, pohyb 
mechanizace pro zhotovení pilot apod. V novém stavu bude kabel za novým levobřežním pilířem uložen 
v zemi, tj. budou zde probíhat zásypy a hutnění. 

4.4. Demolice 

Demolice stávající břehové zdi bude provedena v celém rozsahu a bude probíhat v závislosti na 
stavebním postupu. Předpokládá se výstavba nového jezového pole a břehové zdi pod ochranou zdi 
stávající. Současně s demolicí zdi bude odstraněno vyústění odlehčovací stoky, zpevněné břehy z 
betonových panelů a kamenných dlažeb. 

4.5. Zemní práce 

4.5.1. Výkopy 

Výkopy v rámci tohoto stavebního objektu budou provedeny v rozsahu pro zhotovení břehové zdi, 
vývaru, kamenné záhozy a úpravu břehů. Součástí výkopových prací je i zřízení sjezdu do stavební jámy, 
v prostoru stávající komunikace. Podmiňujícím předpokladem pro zhotovení výkopů je frézování 
vozovky (součást objektu komunikace SO 05), demolice pozemních objektů za levobřežním jezovým 
pilířem (součást objektu strojoven SO 06), zrušení rozvodné skříně a přeložení kabelů NN (součást 
objektu přeložky SO 1.07), přeložení nebo ochrana kabelu VN (součást objektu přeložky SO 1.06 a SO 
03.4) a přemístění trámce provizorního hrazení mimo prostor výkopu. 

Výkopy budou prováděny především strojně v zeminách třídy těžitelnosti 1-2 dle ČSN 73 6133. 
Výkopy budou prováděny jako nepažené, převážně ve sklonu 1:1,5. Rozměry dna jámy jsou navrženy 
tak, aby byl zachován manipulační prostor šířky 0,80 m (min. 0,55 m) po obvodu konstrukce. Do 
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stavební jámy bude zřízen sjezd pro mechanizaci, v rámci výkopu bude zrušena stávající odlehčovací 
stoka. 

Výkopy jsou vzhledem k provázanosti jednotlivých stavebních objektů podrobněji řešeny v ZOV. 

Sjezd 

Do prostoru stavební jámy bude zřízen sjezd, pro přístup mechanizace. Výkopy budou prováděny 
v hlinitopísčitých zeminách s příměsí štěrku, níže pak ve štěrcích. Za rubem zdi se mohou vyskytovat 
navážky s úlomky cihel apod. Zpevnění dna výkopu a sjezdu je dle uvážení zhotovitele, avšak je nutné 
zajistit požadovanou přesnost na umístění a šikmost vrtu. Vrty pro piloty budou provedeny pilotážní 
vrtnou soupravou.  Pro případné zpevnění povrchu sjezdu lze použít štěrk nebo jiný materiál s 
obdobnými vlastnostmi. Sjezd bude zřízen tak, aby přístup do stavební jámy byl umožněn po stávající 
komunikaci. V případě pohybu těžké mechanizace (např. autojeřáb, podvalník přepravující hradící 
segmenty apod.) bude sjezd zpevněn silničními panely viz ZOV. 

Úprava základové spáry 

Aby byla základová spára chráněna před povětrnostními vlivy a nepřízní klimatických podmínek, 
bude poslední vrstva zeminy v tl. min. 0,5 m odtěžena až těsně před úpravou základové spáry 
podkladním betonem. Zlepšování základové spáry podkladními štěrkopísky a jinými nepropustnými 
zeminami se nepřipouští, s ohledem na zamezení nežádoucího proudění vody pod tělesem jezu a 
vývaru. Pokud budou v místě základové spáry vývaru zjištěny nesoudržné propustné zeminy (lokálně 
se předpokládá v místě stávající břehové zdi v podjezí), budou odtěženy a nahrazeny podkladním 
betonem.  

V základové spáře se nacházejí soudržné zeminy třídy F6 se střední nebo nízkou plasticitou, 
výjimečně zeminy třídy F8 s vysokou plasticitou. Zeminy jsou nasycené vodou. Základová spára se před 
položením podkladního betonu urovná a přehutní na výsledný modul přetvárnosti zeminy alespoň Edef,2 
= 15 MPa (min. 10 MPa). Základová spára musí být před zakrytím podkladním betonem převzata 
geologem stavby. Pokud vlastnosti zemin v základové spáře nedosahují parametrů předepsaných 
projektem, provede zhotovitel její vhodnou úpravu. Základová spára musí být před zhutněním i po něm 
suchá, nepromrzlá a řádně očištěná. Je vhodné, aby její stav před zhutněním i po něm byl odsouhlasen 
geologem, a toto bylo zapsáno do stavebního deníku. 

Navržené betony pro jednotlivé části: 

Podkladní beton ČSN EN 206 - C 8/10 – X0 (CZ) - Cl 1,00 - Dmax 22 – S3 

 

Odvodnění stavební jámy 

Všechny stavební jámy musí být řádně odvodněny. V případě srážek budou povrchové vody ze 
stavební jámy zachycené do jímek a odčerpány mimo půdorys objektu. Stálé čerpání stavebních jam 
se předpokládá s ohledem na hladinu podzemní vody a propustné vrstvy nesoudržných zemin v úrovni 
dna řeky v nadjezí a vyšší. Po obvodu stavební jámy, ve dně, bude provedena rýha pro odvodnění jámy 
a ve vhodném místě stavební jámy (dle uvážení zhotovitele) bude zřízena čerpací jímka. Voda bude 
odčerpána, nebo vhodným způsobem odvedena mimo prostor stavby, do řeky Bečvy.  

Podzemní voda se dle průzkumu předpokládá v úrovni hladiny řeky Bečvy. Při zahrazeném jezu 
mohou být přítoky/průsaky podzemní vody do stavební jámy vyšší, s ohledem na nesoudržné zeminy 
ve vyšších úrovních. Stavba nové břehové zdi se uvažuje pod ochranou stávající břehové zdi, zavázané 
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do zemního tělesa. Zrušení odlehčovací stoky, čerpání podzemní vody a ochranu před jednoletou 
vodou řeší ZOV.   

4.5.2. Zajištění výkopů, pažení 

Lokálně se předpokládá použití běžného typu pažení, např. příložného pažení nebo pažin Union.  

Zajištění stavební jámy souvisejících stavebních objektů je podrobněji řešeno v rámci těchto 
objektů a ZOV. 

4.5.3. Zásypy 

V rámci tohoto stavebního objektu budou provedeny zásypy za rubem břehové zdi a dosypaní 
svahů, zásypy za rubem jezového pilíře budou provedeny v koordinaci se souvisejícími stavebními 
objekty. Zásypy budou provedeny zeminou vhodnou do násypu komunikace a homogenní hráze. Pro 
zásypy budou použity zeminy třídy F1 nebo F2, které mají vysoký modul deformace a vysokou 
soudržnost. Hutnění bude provedeno po vrstvách maximální tloušťky 300 mm. Křivka zrnitosti, obsah 
organických látek, mez tekutosti, velikost největších ojedinělých zrn a index plasticity použité zeminy 
budou v souladu s požadavky normy ČSN 75 2410 na těsnící část hráze 

Hutnění zemin - soudržné zeminy: 

- podloží násypu (hráze) na 92 % PS 

- násyp (hráz) z jemnozrnných nebo písčitých zemin na 95 % PS 

- aktivní zóna (zemní pláň) pod komunikací na 100 % PS 

POZOR: v oblasti omezené svislou rovinou ve vzdálenosti 2,0 m za rubem břehové zdi nesmí být 
pro hutnění použita těžká mechanizace. Hutnění násypu v této oblasti bude prováděno pomocí vibrační 
desky nebo hutnícího pěchu. Mocnost hutněné vrstvy je přitom odvislá od druhu použitých hutnicích 
prostředků. 

 

4.6. Břehová zeď a vývar 

4.6.1. Podzemní stěna z převrtávaných pilot 

Plošiny pro vrtání pilot 

Vrtání velkoprůměrových pilot bude probíhat z úrovně štěrkových vrstev, tj. s hluchým vrtáním 
cca 3,5 m. Zpevnění upraveného terénu je dle uvážení zhotovitele, avšak je nutné zajistit požadovanou 
přesnost na umístění a šikmost vrtu. 

Přístup na plošiny pro vrtání pilot je umožněn staveništními sjezdy, podrobněji viz ZOV. Plošiny 
jsou v dosahu podzemní vody, stavební jáma musí být odvodněna. 

Šablony pro vrtání pilot 

Vodítkem pro vrtný nástroj je ocelový svařenec tvaru obrysu budoucí stěny. Po vyvrtání a 
částečném zatuhnutí primárních pilot se tyto převrtají pilotami sekundárními. Primární i sekundární 
piloty jsou navrženy vyztužené. 

Vrtané piloty 
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Byla navržena trvalá převrtávaná pilotová stěna, která tvoří založení břehové zdi a těsnící stěnu, 
vetknutou do nepropustného podloží. Piloty jsou navrženy průměru 1,2 m. Délka primárních pilot je 
4,0 m, délka sekundárních pilot 10,0 m. Na hloubku zvodnělých vrstev se předpokládá vrtání pilot pod 
ochranou ocelové výpažnice o vnitřním průměru 1,20 m, při betonáži bude výpažnice vytažena. 
Technologie vrtání musí být odsouhlasena před zahájením vrtných prací v souladu s předloženým 
technologickým předpisem zhotovitele založení. Hlava pilot bude přebetonována o 0,50 m. Po 
zatvrdnutí betonu bude přebetonování ubouráno 50 mm nad úroveň horního povrchu podkladního 
betonu. Minimálně při vrtání první piloty musí být na stavbě přítomen geotechnický dozor investora, 
který mimo jiné bude kontrolovat shodu zastiženého geologického profilu s předpoklady 
geotechnického průzkumu. V případě rozporu bude s projektantem konzultována případná úprava 
délek pilot. 

Vybavení a zkoušení pilot 

Pro výztuž budou použity svařované armokoše. Svary na armokoši musí být provedeny v souladu 
s TP 193. Montážní svary navrhne zhotovitel v technologickém předpisu pro provádění pilot. Z hlediska 
bezpečnosti práce postačí provést křížové svary mezi horním distančním kruhem a svislými pruty jako 
nosné, ostatní svary mohou být provedeny jako nenosné. Poloha armokoše ve vrtu bude zajištěna 
pomocí distančních koleček v počtu 4 ks na jednu výškovou úroveň. Distanční kolečka budou rovněž 
použita v počtu 4 ks v patě piloty pro zajištění krytí výztuže nade dnem vrtu. 

 

Vždy jedna pilota v rámci dilatačního celku zdi (pilota co nejblíže středu dilatačního celku) 

bude testována ultrazvukovou zkouškou CHA, která ověří bezchybné provedení části podzemní stěny 

v rámci délky dilatačního celku zdi. Výztužné armokoše sekundárních pilot Ø 1200 mm budou 

vystrojeny 4 ks ocelových trubek profilu 63/4 mm, ukončených zaslepením vždy 125 mm nad úrovní 

paty piloty a přečnívajících nad hlavou piloty cca 1000 mm s ukončením zátkou označenou číslem. 

Budiče a snímače akustického signálu budou spouštěny až ke dnu trubek.  

Ověření integrity pilot metodou PIT se s ohledem na charakter založení (podzemní stěna) 

nenavrhuje. Ověření pilot statickou nebo dynamickou zkouškou se s ohledem na charakter a účel 

konstrukce (opěrná zeď účelové komunikace) nenavrhuje. Výběr pilot zkoušených metodou CHA 

může být upraven technickým dozorem investora. 

 

Vyhodnocení zkoušení pilot 

Závěrečné zprávy ze zkoušek pilot, které budou vydány zhotoviteli zkoušek, budou předány ke 
zhodnocení TDI a následně projektantovi. 

Výrobní tolerance pilot: 

- odchylka osy vrtu v hlavě max. 100 mm 

- odchylka vrtu od svislice max. 2,0 % 

- výška čistého betonu hlavy piloty ± 20 mm 

- výška polohy vyčnívající výztuže ± 100 mm 

- odchylka v hloubce vrtu max. + 100 mm 
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- odchylka v rozmístění nosných prutů max. 50 mm 

- odchylka v rozmístění rozdělovací výztuže max. 60 mm 

- ostatní neuvedené odchylky podle SPK-TKP kapitoly 1, pro třídu přesnosti 11 

 

Navržené materiály pro jednotlivé části: 

Pilotová stěna  ČSN EN 206 - C 30/37 - XC2,XA1(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3 
    - max. průsak do 50 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Betonářská ocel  B 500B 

 

4.6.2. Úhlová zeď 

Úhlová zeď se skládá ze čtyř dilatačních celků a půdorysně je obloukem zavázána do zemního 
tělesa břehu toku. Základ úhlové zdi je podepřen pilotami (převrtávaná stěna) pouze v místě dříku, ve 
zbylé části uložen plošně. Nižší tuhost podloží při plošném založení omezí vyklánění zdi vlivem 
nerovnoměrného sedání, zejména během výstavby. 

Základ zdi je navržen výšky 1,20 až 1,60 m, délky 7,00 m a bude betonován na vrstvě podkladního 
betonu o tloušťce cca 0,20 m. Podkladní beton bude zhotoven z prostého betonu, po zhotovení 
převrtávané pilotové stěny. Základ je v místě rybího přechodu upraven pro osazení kamenů a navázaní 
na povrch rybího přechodu. Aby bylo omezeno poškození těsnění dilatační spáry, je uložení rybího 
přechodu provedeno na konzolu základu délky 0,30 m. 

Zhotovení dříku se předpokládá s pracovními spárami. Tloušťka dříku zdi je proměnná 2,40 až 0,80 
m. Zkosení rubu je navrženo zejména s ohledem na lepší přilnavost soudržných zeminy a omezení 
proudění vody.  V místě vyústění rybího přechodu dřík zdi opatřen otvorem 3,0 x 3,1 m a tloušťka dříku 
je s ohledem na stavidlo zúžena na 0,20 m. Pro osazení vodících prvků stavidla jsou po stranách otvoru 
a po celé výšce zdi navrženy drážky, drážky jsou navrženy rovněž pro osazení dočasného hrazení. 
Napojení rybího přechodu je provedeno kolmými stěnami na rubu dříku zdi, které jsou nejprve 
konstantní tloušťky 1,40 resp. 1,47 m na délce 4,08 m a poté ve tvaru zdí rybího přechodu. V místě 
konstantní šířky je rybí přechod přemostěn přesypanou betonovou lávkou tvaru „U“, která je rovněž 
součástí zdi. Stěny a dno lávky jsou tl. 0,30 m.  

Do bočních stran dříku zdi budou zabetonovány smykové trny z nerezové oceli, které omezí 
rozevření spar vlivem náklonu jednotlivých dilatačních celků. Mezi trny bude zabetonován vnitřní 
těsnící pás a v líci profilové pryžové těsnění dilatace. 

V dříku zdi bude dále vyústění kanalizace a vábícího proudu rybího přechodu.  

 

Navržené materiály pro jednotlivé části: 

Úhlová zeď - základ ČSN EN 206 - C 30/37 - XC2,XF1,XA1(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3 

- max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 

- max. vodní součinitel w = 0.55 

- použít cement s nízkým hydratačním teplem 
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Úhlová zeď - dřík  ČSN EN 206 - C 30/37 - XC4,XF3,XA1(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3 

- max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 

- min. stupeň vodotěsnosti betonu HV8 dle TKP ŘVC 

- min. stupeň mrazuvzodrnosti T100 

- max. vodní součinitel w = 0.50 

- použít cement s nízkým hydratačním teplem" 

Lávka nad RP  ČSN EN 206 - C 30/37 - XC4,XF3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3  

- max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 

- min. stupeň vodotěsnosti betonu HV8 dle TKP ŘVC 

- min. stupeň mrazuvzodrnosti T100 

- max. vodní součinitel w = 0.50" 

Betonářská ocel  B 500B 

4.6.3. Vývar 

Vývar délky 21,23m a šířky 19,18 m bude tvořen železobetonovou deskou tl. cca 1, 00 až 1,40 m. 
Na konci bude vývar ukončen zvýšeným prahem, který bude překonávat daný výškový rozdíl na délce 
4,20 m sklonem 1 : 3, koruna prahu bude široká 1,00 m. V rohu vývaru bude zhotovena čerpací jímka 
a horní povrch vývaru bude k této jímce vyspárován. V místě na pojení na stávající konstrukci vývaru 
bude dělící zeď šířky 2,5 m. Dno vývaru bude na kótě 236,40 m n. m. a práh na 237,80 m n. m. Vývar 
bude vybetonován na vrstve podkladního betonu tl. cca 0,20 m. 

Navržené materiály pro jednotlivé části: 

Vývar    ČSN EN 206 - C 30/37 - XC2,XF1,XA1,XM3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3 

- max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 

- min. stupeň vodotěsnosti betonu HV4 dle TKP ŘVC 

- min. stupeň mrazuvzdornosti T50 

- max. vodní součinitel w = 0.55 

- použít cement s nízkým hydratačním teplem 

Betonářská ocel  B 500B 

 

4.6.4. Římsy 

Na koruně zdi je navržena monolitická betonová římsa šířky 0,60 m. Vyložení římsy za hranou 
nosné konstrukce je 0,10 m, výška svislé boční plochy říms je 0,27 m. Horní povrch říms je spádován 
4,00 % směrem k rubu zdi. Výška obrubníkové hrany je 0,15 m. 

Za římsou je navrženo odláždění lomovým kamenem do betonového lože, v šířce 0,50 m.  
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Navržené materiály pro jednotlivé části: 

Římsy   ČSN EN 206 - C 30/37 - XC4,XF3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3  

Betonářská ocel  B 500B 

 

4.6.5. Zábradlí a stavidlo 

Na římsu a stěnu lávky bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1 m, z otevřených profilů a se svislou 
výplní. Zábradlí bude navazovat na zábradlí na mostě a jezovém pilíři. Kotvení zábradlí do říms bude 
provedeno pomocí chemických kotev vlepených do vývrtů.  

Povrchová ochrana viz kapitola „Protikorozní ochrana“. 

Barevný odstín zábradlí bude ve stejném odstínu, jako je stávající. 

Zábradlí bude provedeno v souladu s TP 186. 

V místě otvoru rybího přechodu bude ukotvena/osazena konstrukce stavidla. 

4.7. Izolace, vozovka a odvodnění 

4.7.1. Izolace povrchů 

Pásové izolace 

Rub dilatačních spar bude překryt z natavitelných asfaltových modifikovaných izolačních pásů 
tloušťky min. 5 mm s průtažností min. 30%. Izolace bude natavena na penetračně adhezní nátěr. 

Materiál izolace a technologie provádění musí splňovat všechna ustanovení SPK-TKP „Kapitola 21. 
Izolace proti vodě“. Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, 
které budou uvedeny v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby 
izolačního souvrství. Povrchová vrstva betonu musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Před 
pokládkou izolace musí být povrch betonu řádně očištěn. O průběhu prací bude veden podrobný deník. 

Izolační nátěry 

Římsy budou na horním a svislém povrchu (po okapní nos) opatřeny vodoodpudivým nátěrem 
typu S2 dle TKP PK 31. 

Pracovní spáry v betonových konstrukcích budou ve styku se zeminou opatřeny nátěrem typu S9 
dle SPK-TKP 31, v šířce 0,20 m. 

Zasypané betonové části (ve styku se zemní vlhkostí) se opatří pružným hydroizolačním 
dvousložkovým nátěrem. Nebudou použity nátěry obsahující ropné látky, tj. asfaltové apod.  

4.7.2. Vozovka komunikace pro pěší 

Vozovky je součástí objektu „SO 05 Komunikace“. 

4.7.3. Odvodnění 

Odvodnění rubu zdi je situováno pouze do drenáže rybího přechodu viz SO 06. 

4.8. Pracovní a dilatační spáry 

Dilatační spáry 
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Konstrukce nového jezového pole je v místě břehových zdí dilatována a konstrukce zdi je 
rozdělena na dilatační celky. Dále je dilatace podél konstrukce vývaru. Dilatační spáry v místě ve styku 
s konstrukcí nového jezového pole jsou řešeny v SO 01.3 – jezové pole. 

Všechny dilatační spáry jsou na líci těsněné proti účinkům tlakové vody. Těsnění líce je navrženo 
ukončovacím profilovým pryžovým těsněním v líci spáry. V místě ve styku se stávajícími konstrukcemi 
lze alternativně spáru utěsnit výplňovým těsnícím provazcem a vyztuženou zálivkou z cementové 
nesmrštivé malty (obdoba elastického mostního závěru). Výplň dilatačních spar je navržena pěnovým 
polystyrenem tl. 20 mm.  

Spáry jsou v místě základové spáry utěsněny vnějším těsnícím dilatačním pásem. Ve styku se 
stávající konstrukcí bude těsnící pás do stávajícího betonu ukotven chemickými kotvami M12 po 150 
mm přes nerezový pásek 80x8 mm. Beton v místě těsnícího pásu bude pro jeho lepší dosednutí 
zbroušen. 

V místě, kde vnitřní rohový těsnící pás vývaru přechází přes dilatační spáry zdi, bude prostor mezi 
vnitřním rohovým pásem (vývaru) a profilovým pryžovým těsněním (dilatace zdi) vyplněn bobtnavým 
profilem/tmelem. 

Ve styku s jezovým pilířem a mezi dilatačními celky zdi je po výšce dilatačních spar navržen vnitřní 
těsnící pás. Pás je situován mezi smykové kluzné trny, tj. cca ve středu dříku zdi. Na rubu jsou svislé 
spáry, ve styku se zeminou, překryty modifikovaným asfaltovými pásy NAIP šířky min. 300 mm a min. 
šířky 500 mm s průtažností mi. 30%. Pod izolací bude proveden penetračně adhezní nátěr. Pás bude 
na okrajích přitaven a v místě spáry oddělen separační vložkou, např. dvěma vrstvami hliníkové folie 
šířky 150 mm. Pro přetažení izolace ze zdi na pilíř bude v rohové části zhotoven fabion ze sanační malty 
o poloměru zaoblení min. 50 mm. Kluzné trny jsou navrženy průměru 42 mm, délky min. 500 mm a 
musí umožnit podélný pohyb ± 10 mm. Trny musí být chráněné proti korozi, proto bude použitá hladká 
nerezová (austenitická) ocel min. 1.4301 dle ČSN EN 10088-1 (příp. 1.4462, 1.4571, 1.4404 apod., dle 
konkrétního výrobce). Pohyb trnu se uvažuje v nerezovém pouzdře. Předpokládá se použití trnu s čelní 
deskou a přivařenými třmínky, které zabezpečují optimální kotvení v betonu. 

Pracovní spáry 

Do pracovních spár budou v závislosti na technologii betonáže umístěny reinjektovatelné 
injektážní hadičky. Injektážní hadičky budou vyvedeny na povrch a utěsněny. Injektáž nových spar se 
v průběhu stavby neuvažuje, budou sloužit pro případné dotěsnění spar v čase užívání stavby. 
Injektážní hadičky nejsou určené pro dotěsnění dilatačních spar. 

Na líci, v místě prostupů, chrániček apod. bude obvod potrubí utěsněn trvale pružným tmelem, 
odolným proti UV záření, dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) šedé barvy. 

Všechny pracovní spáry budou na vzdušné straně doplněny těsnícím profilem, který expanduje při 
kontaktu s vodou (bobtnavý pásek nebo bobtnavý tmel). Ve styku se zeminou budou pracovní spáry, 
před nanášením hydroizolačních nátěrů, ošetřeny pružným nátěrem typu S9 dle SPK-TKP 31, dle 
následující tabulky: 

Popis nátěru 
Střední – nominální 

tloušťka (NDFT) 
Hlavní pojivo 

Třída trhlin podle 
ČSN EN 1504-2 

tab. 6, 7 

Zásada podle 
ČSN EN 1504-2 

Metoda podle 
ČSN EN 1504-2 

Označení 
Staré 

označení 

pro nepochozí plochy 
se zvýšenou schopností 

přemostit trhlin 
1 mm 

UR, mod. EP, 
polymer. disperze, 

2k-PMMA 
A 2, B 2 (-30ºC) 1., 5., 6., 8. 1 

1.2, 5.1, 2.2., 5.1, 
5.2, 6.1, 8.2 

S9 OS E (OS 9) 
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Požadavky na těsnící pásy dilatačních spar: 

 

Profilové pryžové těsnění dilatace:  - šířka spáry 20 mm 

 -  tlak 5 m vodního sloupce (tj. min. 4 těsnících žeber) 

 

Vnitřní těsnící pás dilatace:  - šířka spáry 20 mm 

 - tlak 15 m vodního sloupce 

 - výsledný pohyb v dilataci 20 mm 

 - střih 10 mm 

Vnější těsnící pás dilatace:  - šířka spáry 20 mm 

 - tlak 10 m vodního sloupce 

 - výsledný pohyb v dilataci 20 mm 

 - střih 10 mm  

Požadavky na těsnící pásy pracovních spar: 

Bobtnavý profil do pracovní spáry:  - tlak 15 m vodního sloupce 

 

4.9. Záhozy, odláždění, úpravy svahu a těsnící stěny 

4.9.1. Kamenný zához za vývarem a úprava dna 

Za vývarem bude dno opevněno (proti vzniku výmolu) na délce 8,0 m kamenným záhozem nad 
1000 kg bez prolití betonem v tl. 1,5 m a na dalších 64,93 m kamenným záhozem 500-1000 kg bez 
prolití betonem v tloušťce 1,0m. Dále v podjezí bude povrch rozšířeného dna tvořen dnovým 
materiálem jako v okolním korytě. Úroveň dna bude srovnána s přilehlým současným dnem a 
související stavbou na shodnou výšku.  

4.9.2. Opevnění svahu kamennou dlažbou do betonu 

V úseku ř. km 38,272 571 – 38,197 471 je sklon svahu 1:2,5, svahy jsou na celou výšku opevněny 
kamennou rovnaninou tl. 500 mm uloženou do betonu tl. 500 mm a podklad ze štěrkopísku tl. 150–
230 mm. V štěrkopísku bude drenáž PVC DN 150, která bude vyvedena skrz opevnění břehu. Pod 
opevněním bude uložena geotextilie a vytažena až nahoru. Pata svahu je stabilizována pomocí štětové 
stěny a záhozové patky. Stěna ze štětovnic např. VL604 bude vetknuta cca 2,5 m do jílového podloží a 
navázána na stávající štětovnicovou stěnu v korytě řeky. Záhozová patka na straně svahu prolitá 
betonem má výšku 1,0 m a je pod ní osazena stavební drenáž DN150.  Záhozová patka před štětovnicí 
má výšku 2 m. 

V místě opevnění břehu je navrženo betonové obslužné schodiště. Schodiště je z 
prefabrikovaných betonových stupňů, které se osadí do betonu tl. 200 mm. Šířka stupňů je 0,80 m, 
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délka mezipodesty 0,96 m. Schodiště je lemováno obrubníkem tloušťky 100 mm. Celková délka 
schodiště je 10,56 m. Podkladní beton bude vyztužen kari sítí a v místě konců a mezipodesty se 
základovou patkou. 

4.9.3. Opevnění svahu kamennou rovnaninou 

V úseku ř. km 38,199 671 – 38,136 613 je sklon svahu 1:2,5. Opevnění je provedeno z kamenné 
rovnaniny s vyklínovaním 500 – 1000 kg, tl. 500 mm, štěrkový podsyp – hrubý štěrk 16-64 mm, tl. 300 
mm a separační geotextilie min. 400 gm/2. Kamenná patka je navržena 500 – 1000 kg o rozměrech 
2000 x 1000 mm. 

 

Navržené materiály pro jednotlivé části: 

Betonové lože  ČSN EN 206 - C 25/30 - nXF3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 – S3 

Schodišťové stupně ČSN EN 206 - C 30/37 – XF4(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 – S3 

Obrubníky   ČSN EN 206 - C 25/30 – XF3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 – S3 

Betonářská ocel  B 500B 

Spárování dlažby  M 25 - XF3 (soudržnost min. 1.5 MPa) 

 

4.10. Ostatní technické souvislost 

4.10.1. Mostní provizorium 

Zřízení mostního provizoria nebo provizorní lávky pro pěší se nepožaduje. Případné provizorní 
lávky pro kabely NN a VN jsou řešeny v rámci souvisejících stavebních objektů a provozních souborů 
stavby. 

4.10.2. Kabelové trasy a transmise 

V prostoru mostních prefabrikátů jsou vedeny stávající kabely VN, které prostupem stávajícího 
levobřežního pilíře vedou v zemním tělese ke sloupu VN. Přeložení sloupu VN a ochrana/přeložka 
kabelů VN jsou řešeny v rámci „SO 01.6 Přeložka VN“ a „SO 03.4 Přeložka sloupu VN“.  

Stávající kabely VN se nacházejí v prostoru výkopu nového jezového pole!! 

Podmiňujícím předpokladem pro provádění zemních prací je vytyčení a ochrana nebo přeložení 
stávajících funkčních inženýrských sítí nacházejících v místě stavby. V blízkosti inženýrských sítí je 
nutné provádět výkopové práce ručně. 

4.10.3. Odchylky proti platným normám a předpisům, udělené výjimky 

Odchylky proti předpisům a výjimky z norem se neuvažují. 

4.11. Pokyny pro provozování a údržbu objektu 

Bude nutné udržovat vybavení a technologické části stavidla, a také provádět drobné sanační 
práce na objektu, s ohledem na stárnutí konstrukce při jeho užívání. 
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4.12. Statické a hydrotechnické posouzení 

Konstrukce zdi byla ověřena na deskovém výpočetním modelu, zohledňující výstavbu, nelineární 
vlastnosti pilotového založení a hydratační teplo. Byly ověřeny rozhodující prvky a navržena betonářská 
výztuž. 

Konstrukce vývaru byla ověřena na deskovém výpočetním modelu, zohledňující možnost vztlaku 
vlivem nezjištěné nehomogenity základového prostředí. Byly ověřeny rozhodující prvky a navržena 
betonářská výztuž. 

Hydrotechnické výpočty jsou k dispozici u projektanta na vyžádání. 

4.13. Požadované podmínky a měření sedání 

Sledování zdi bude součástí sledování jezu, viz SO 01.3 - Jezové těleso.  

Během výstavby bude konstrukce zdi sledována v následujících intervalech: 

1. měření bude provedeno po zhotovení 1. části dříku zdi 

2. měření bude provedeno po zasypání rubu 1. části dříku zdi 

3. měření bude provedeno po zhotovení celé zdi 

4. měření bude provedeno po zasypání rubu celé zdi 

5. měření bude provedeno ihned po dokončení stavby 

6. měření bude provedeno při maximálním zahrazení 

7. měření bude provedeno před předáním objektu investorovi 

BUDE DOPLNĚNO RESP. URPAVENO DLE PROJEKTU MĚŘENÍ.  

5. MATERIÁLY KONSTRUKCE 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném 
znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění.  

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu o 
posouzení shody výrobku, dále u zemin geotechnický rozbor a zkoušky. 

Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (změna 20/2012 Sb). V případě liniové stavby 
se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě technického vybavení, §9 Mechanická odolnost 
a stabilita, §15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb, §17 Odstraňování staveb,  §18 Zakládání 
staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, §27 Zábradlí. 

5.1. Beton pro konstrukce 

 Minimální třída a stupeň odolnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu 
s požadavky ČSN EN 206 a TKP ŘVC ČR. 

Použité betony, malty a injektážní směsi: 

Podkladní beton  ČSN EN 206 - C 8/10 - X0(CZ) - Cl 1.00 - Dmax 22 - S3 

Převrt. pilotová stěna ČSN EN 206 - C 25/30 - XC2,XA1(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3 
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    max. průsak do 50 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Úhlová zeď - základ ČSN EN 206 - C 30/37 - XC2,XF1,XA1(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3  

max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 

max. vodní součinitel w = 0.55 

použít cement s nízkým hydratačním teplem 

Úhlová zeď - dřík  ČSN EN 206 - C 30/37 - XC4,XF3,XA1(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3  

max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 

min. stupeň vodotěsnosti betonu HV8 dle TKP ŘVC 

min. stupeň mrazuvzdornosti T100 

max. vodní součinitel w = 0.50 

použít cement s nízkým hydratačním teplem 

Zatrub. část ryb. přech. ČSN EN 206 - C 30/37 - XC4,XF3,XA1(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3 

max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 

min. stupeň vodotěsnosti betonu HV8 dle TKP ŘVC 

min. stupeň mrazuvzdornosti T100 

max. vodní součinitel w = 0.50 

použít cement s nízkým hydratačním teplem 

Lávka nad ryb. přech. ČSN EN 206 - C 30/37 - XC4,XF3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3 

max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 

min. stupeň vodotěsnosti betonu HV8 dle TKP ŘVC 

min. stupeň mrazuvzdornosti T100 

max. vodní součinitel w = 0.50" 

Vývar   ČSN EN 206 - C 30/37 - XC2,XF1,XA1,XM3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3
    max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8 

min. stupeň vodotěsnosti betonu HV4 dle TKP ŘVC 

min. stupeň mrazuvzdornosti T50 

max. vodní součinitel w = 0.55 

použít cement s nízkým hydratačním teplem 

Římsy   ČSN EN 206 - C 30/37 - XC4,XF3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3  

Betonové lože dlažby ČSN EN 206 - C 25/30 - nXF3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 – S3 

Schodišťové stupně ČSN EN 206 - C 30/37 – XF4(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 – S3 

Obrubníky ČSN EN 206 - C 25/30 – XF3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 – S3 
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Spárování dlažby M 25 - XF3 (soudržnost min. 1.5 MPa) 

Sloupy tryskové injektáže jílo-cementová nebo chemická suspenze (dle zastižených geologických 
podmínek - pokud se použije na dotěsnění místo podkladního betonu) 

POZN: Neuvažuje se solení na obslužné komunikaci, tj. povrchy (části konstrukce se vzdušnou 
hranou) nejsou vystavené účinkům slané mlhy (stupeň vlivu prostředí XD). 

 

5.1.1. Povrchová úprava betonu 

Požadavky na povrchovou úpravu betonových monolitických ploch: 

Kategorie povrchové úpravy 
Neviditelné plochy     Aa 
Viditelné plochy     Cd 
 

Legenda: 

A1 – nehoblovaná prkna na sraz 

B – hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením nebo bez zkosení hran prken 

C1 – vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění 

C2 – celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva 

D – speciální druhy bednění 

E – nebedněné povrchy 

a – povrch s drobnými vadami 

b – jednotný a jednobarevný povrch 

c – opracovaný povrch betonu 

d – pohledový beton 

 

Zkosení všech ostrých hran monolitických konstrukcí bude provedeno 20/20 mm, pokud není 
uvedeno jinak. 

Pohledový povrch nového betonu nebude opatřen žádným nátěrem. 

5.1.2. Další požadavky na beton masivních konstrukčních částí 

Kromě omezení průsaku tlakovou vodou je nutné také omezit smrštění betonu, ať už autogenní, 
nebo z vysychání, a omezit tím riziko vzniku trhlin. Obzvláště u masivních konstrukcí je třeba zaměřit 
pozornost na vývin hydratačního tepla betonu a na průběh teploty během hydratace v konstrukci 
(teplotní gradient). 

Teplota čerstvého betonu u konstrukčních součástí s rozměry < 0,8 m nesmí v místě přechodu 
přesáhnout +30 °C. Beton pro masivní konstrukční součásti (rozměry > 0,80 m) musí být koncipován a 
vyroben tak, aby byly splněny níže uvedené požadavky: 
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– Teplota čerstvého betonu nesmí v místě přechodu přesáhnout +25 °C.  

– Během prvních 7 dní nesmí navýšení teploty betonu ΔTadiab,7d, včetně součtu s teplotou 
čerstvého betonu nesmí překročit +33 °C 

– Součet teploty čerstvého betonu TBeton a adiabatického navýšení teploty ΔTadiab,7d betonu 
nesmí překročit +53°C 

– Pevnost betonu v tlaku fcm,28d (průměr ze zkušební série 6 kostek) nesmí překročit 43 MPa 

V případě masivních konstrukčních součástí (rozměry > 0,80 m) je nutno se řídit příslušnými 
mezními hodnotami uvedenými ve smlouvě. 

5.2. Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž je navržena prutová z žebírkové oceli jakosti B 500B.  

Výztuž je navržena jako vázaná, případné svařování je podmíněno odsouhlasením projektanta. V 
případě nezbytnosti svařovat výztuž (na stavbě nebo ve výrobně) je nutno postupovat dle ČSN EN ISO 
17660-1 a ČSN EN ISO 17660-2.  

Minimální a jmenovité krytí výztuže betonem: 

    minimální krytí  jmenovité krytí 

v základové spáře    60 mm    70 mm  

ostatní povrchy    40 mm    50 mm   (pokud není uvedeno jinak) 

5.3. Štětovnice 

Štětovnice VL 604   S240GP 

5.4. Konstrukční ocel 

Specifikace materiálu oceli dle konstrukčních částí: 

Nerezové trny   1.4301 (dle ČSN 10088-1) 

Stavidlo  dle specifikace výrobce (požaduje se nerez) 

5.5. Zábradlí 

Materiál zábradlí a technologie jejich montáže musí splňovat všechna ustanovení SPK-TKP 
„Kapitola 11. Svodidla a zábradlí“. 

5.6. Další požadavky na hydroizolaci betonu, nátěry, spáry apod. 

• Zasypané betonové části (ve styku se zemní vlhkostí) se opatří pružným hydroizolačním 
dvousložkovým nátěrem (min. tl. dle technické specifikace výrobce). Nebudou použity nátěry 
obsahující ropné látky, tj. asfaltové apod. Materiál izolace a technologie provádění musí 
splňovat všechna ustanovení SPK-TKP Kapitola 21. 

• Ochranný nátěr typ S2 (OS-B) nominální tloušťky 80 μm dle SPK-TKP 31. 

• Ochranný nátěr typ S9 (OS-E) nominální tloušťky 1 mm dle SPK-TKP 31. 

• V případě použití ochranného nátěru výztuže (např. z důvodu sníženého krytí, přechodu přes 
pracovní spáry apod.) bude použit epoxidový nátěr tl. min. 200 μm. 
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• Těsnící trvale pružný tmel dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) šedé barvy.  

• Pěnový polystyren EPS dle EN 13163 – CS(10)30 nebo extrudovaný polystyren XPS dle EN 
13164 – CS (10/Y)100. 

• Pro kamenné dlažby a záhozy bude použit takový kámen, který splňuje požadavky ČSN EN 
13383-1 a ČSN EN 13383-2 – Kámen pro vodní stavby. 

• Materiál a provedení geotextilií musí odpovídat požadavkům SPK-TKP 21, TP 97 a souvisejícím 
předpisům. Základní vlastnosti geotextílií: 

Geotextílie s funkcí filtrační 

- pevnost v tahu min. 7 kN/m 

- tažnost min.30 % 

- CBR min. 1,15 kN 

- propustnost vody min. 1,10-3 m.s-1 

Geotextílie s funkcí filtrační a oddělovací 

- pevnost v tahu min. 15 kN/m 

- tažnost min.45 % 

- CBR min. 2,50 kN 

- propustnost vody min. 1,10-3 m.s-1 

Geotextílie s funkcí ochrannou 

- pevnost v tahu min. 22 kN/m 

- tažnost min. dle stanovení  

- CBR min. 4,50 kN 

5.6.1. Další požadavky na hydroizolaci betonu 

Zasypané betonové části (ve styku se zemní vlhkostí) se opatří pružným hydroizolačním 
dvousložkovým nátěrem. Nebudou použity nátěry obsahující ropné látky, tj. asfaltové apod. 

5.7. Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 

5.7.1. Protikorozní ochrana 

V technologickém postupu provádění (TPP) protikorozní ochrany bude zhotovitelem zpracován 
projekt oprav, údržby po dobu garance a doporučení pro dobu životnosti, včetně požadavku na čištění. 
Nejpozději při předložení výrobně technické dokumentace (VTD) ke schválení. 

Dodavatel musí předložit průkazní zkoušky systému dle ČSN EN ISO 12 994-7. Specifikace 
nátěrového systému musí odpovídat ČSN EN ISO 12 944-5. Protikorozní ochrana bude prováděna a 
dozorována dle ČSN EN ISO 12944-7. 

Povrchová úprava všech kovových konstrukcí je navržena pro stupeň korozní agresivity C4 dle SPK-
TKP 19.B a bude také podle těchto TKP prováděna a dozorována. 
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V technologickém předpisu protikorozní ochrany bude zhotovitelem PKO zpracován projekt 
oprav, údržby po dobu garance a doporučení pro dobu životnosti, včetně požadavku na čištění. TP bude 
zpracováno nejpozději při předložení VD ke schválení. 

Dodavatel musí předložit průkazní zkoušky systému, specifikace nátěrového systému musí 
odpovídat SPK-TKP 19.B. 

Zábradlí 

 Systém PKO pro ocelové části zábradlí, typ IIIB: 

Otryskání povrchu na Sa 3 

Žárové zinkování ponorem                   70 μm 

I Základní vrstva 

 - epoxidový dvoukomponentní nátěr (plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty)   80 μm  

II Základní vrstva 

- epoxidový dvoukomponentní nátěr (plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty)   70 μm 

Vrchní nátěr - alifatický polyuretan         60 μm 

Celková tloušťka         280 μm 

Návrh odstínu v barevné paletě RAL – sjednocení v rámci stavby. 

Spojovací materiál a kotvení 

 U spojovacího materiálu a kotvení se ochranný povlak provede dle požadavků v tab. 15 v SPK-
TKP, kap. 19 A. 

V případě opravy PKO, např. vlivem přivaření technologie: 

• otryskání povrchu na Sa 2 ½ (dle ČSN ISO 8501-1) 

• např. ochranný nátěrový systém ONS 15 dle předpisu SŽDC S5/4 

• Jednotlivé vrstvy nátěrů musí mít odlišný barevný odstín.  

 

Protikorozní ochrana trvalých stětovnic: 

-              metalizace (žárové pokovení) Zn+Al, v místě budoucích svarů pouze Zn. 

POZN: Metalizace slouží jako ochrana proti agresivitě prostředí. 

 

5.7.2. Ochrana proti bludným proudům 

Pro objekt nebyl proveden korozní průzkum. V blízkosti se nenachází žádné zdroje bludných 
proudů, s výjimkou převáděného VN (jedná se o distribuční vedení 22kV - střídavá soustava: 3,50Hz, 
22kV/IT), uvažují se tedy základní ochranná opatření stupně č. 3 proti účinku bludných proudů. Podle 
TP 124 „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní 
betonové konstrukce pozemních komunikací“ z roku 2009 je tedy zařazení základních ochranných 
opatření, pro daný mostní objekt, ve stupni 3, kombinace primární ochrany dle ČSN EN 206-1 (73 2403), 
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tabulka 3, a sekundární ochrany dle TP 124, článek 5.3, C – konstrukční opatření dle TP 124, článek 5.4, 
bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce. 

6. VÝSTAVBA NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ 

6.1. Postup a technologie zhotovení zdi a vývaru 

Výstavba zdi bude probíhat standardními technologiemi. Nové zdi budou zhotoveny v otevřené 
stavební jámě, pod ochranou těsnící zemní hrázky (nutné čerpání větších průsaků) nebo štětovnicové 
těsnící stěny. Důležitá, z hlediska výstavby nábřežní zdi a vývaru, je zejména koordinace s ostatními OS 
a PS.  

Provádění veškerých prací musí splňovat Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb 
pozemních komunikací a ŘVC ČR, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby a příslušné 
technické normy a předpisy. 

6.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Nejsou předpokládány.  

6.3. Související objekty stavby 

Dále uvedené stavební objekty mají přímý vliv na postup výstavby nového jezového pole, je proto 
nutné provést koordinaci těchto objektů. 

Seznam souvisejících objektů a jejich částí: 

• SO 01 - Nové jezové pole SO 01.1 – Demolice objektů a přípravné práce 
 SO 01.2 – Prodloužení mostu 
 SO 01.3 – Jezové těleso    
 SO 01.4 – Strojovny a provozní objekt (PO) 
 SO 01.5 – Přeložka NN 
 SO 01.6 – Přeložka VN - NEOBSAHUJE 
 SO 01.7 – Rozvodní skříň 
 SO 01.8 – Ochrana kanalizace 
 SO 01.9 – Ochrana odlehčovací komory 
 
• SO 02 - Rozšíření vývaru a podjezí SO 02.1 – Rozšíření koryta 
 SO 02.2 – Vývar  
 SO 02.3 – Podjezí a břehová zeď 
• SO 03 - Rozšíření nadjezí SO 03.1 – Rozšíření koryta 
 SO 03.2 – Úprava nadjezí a hráz 
 SO 03.3 – Břehová zeď 
 SO 03.4 – Přeložka sloupu VN - NEOBSAHUJE 
• SO 04 - Odvodnění záhrazí 
• SO 05 – Komunikace SO 05.1 – Obslužná komunikace 
 SO 05.2 – Sjezd 
 SO 05.3 – Cesta a lávka pro pěší 
 SO 05.4 – Sjezd + MP k RN 
 SO 05.5 – Manipulační plocha 
• SO 06 - Rybí přechod 
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• PS 01 - Pohyblivý jez – strojní část 
• PS 02 - Pohyblivý jez – elektro část 
 

6.4. Požadavky na srážky jezu a další omezení 

6.4.1. Srážky na jezu  

Výstavba nového jezového pole se z velké části uvažuje pod ochranou stávajících břehových zdí, 
v rámci stavby je však nutné některé práce provádět při snížené hladině a proto bude jez po dobu 
několika měsíců vyhrazen (srážka na jezu). Období srážek na jezu je situováno do letních a podzimních 
měsíců. V případě jarních měsíců jsou práce ve vodním toku omezeny z důvodu ochrany živočichů a 
jsou podmíněny výjimkou pro vstup do koryta. 

6.4.2. Omezení vlivem výstavby nového pole  

Při stavbě bude vyloučen provoz na obslužné komunikaci jezu. 

6.4.3. Narušení cizích zájmů 

Vyhrazením jezu budou omezeny přítoky pro zavlažování místního fotbalového hřiště a stadionu 
pro potřeby SK Hranice. Dále bude omezen přítok do Drahotušského náhonu a do malé vodní 
elektrárny na jezu Hranice, v majetku firmy Unipol spol. s r.o.. Požadavky na zhotovitele vyplývající 
z omezení práva s nakládání vodami je dáno podmínkami stavebního povolení. 

6.5. Přístupy na staveniště 

K přístupu na staveniště budou využívány stávající komunikace. 

6.6. Vztah k území 

Inženýrské sítě 

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské 
sítě v rozsahu stavby objektu, dodržet stanovená ochranná pásma, případně provést jejich přeložku 
a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí.  

 Ochranná pásma a ochrana území 

Objekt se nachází v těsné blízkosti resp. v ochranném pásmu VN. Ochranná pásma inženýrských 
sítí stanovují příslušné předpisy. 

Na ploše staveniště se nachází nadzemní i podzemní vedení vysokého napětí, během výstavby 
musí být dodržována ochranná pásma. V podjezí se nachází v obvodu staveniště ochranné pásmo VTL 
plynovodu. Nebude však stavbou dotčeno. Podmínky pro pohyb a práce v ochranném pásmu je nutno 
dodržet. 

Dotčené pozemky stavby 2484/1 a 2484/20 spadají do památkově chráněného území. Na 
pozemcích 2484/1 a 2484/20 je evidováno ochranné pásmo 1. stupně z důvodu ložisek slatin a rašeliny 
a jako vnitřní lázeňská území. 

Záměr neleží ve zvláště chráněném území v žádné kategorii ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. v 
platném znění, okrajově zasahuje do ochranného pásma níže uvedeného území, které zahrnuje návrh 
několika kategorií zvláště chráněných území (NPR, NPP a PP). 
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Evropsky významnou lokalitu (EVL) Bečva – Žebračka o rozloze 288,67 ha tvoří tok řeky Bečvy od 
jezu v Hranicích na Moravě po severovýchodní okraj Přerova. Jde o území se zachovalými komplexy 
převážně lužních lesů. 

7. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

Nejsou žádné speciální požadavky na vybavení.  

8. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Všechny dotčené pozemky stavbou, budou po ukončení navráceny do původního stavu dle 
požadavků majitele pozemku.  

Stavba bude prováděna odborně způsobilým dodavatelem, plynulým pracovním postupem při 
dodržení všech technických norem a předpisů. Dále budou dodrženy požadavky správců a vlastníků 
inženýrských sítí a jejich přípojek, obsažené v dokladové části.  

V manipulačních pruzích a v prostoru pro umístění zařízení staveniště bude provedena skrývka 
kulturních vrstev půdy. Sejmutá ornice bude zajištěna před znehodnocením. Po ukončení stavebních 
prací bude tato vrstva opět rozprostřena a bude oseta.  

Veškeré práce budou prováděny citlivě a šetrně k přírodě a krajině. Stávající vzrostlé dřeviny na 
dotčených a přilehlých pozemcích budou vhodně zabezpečeny a zajištěny před poškozením a zničením 
(mechanizací apod.).  

Stavba bude dodavatelsky zajištěna oprávněnou stavební firmou, která bude vybrána investorem 
na základě výběrového řízení. 

9. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a 
v podélných profilech. Při kříženích a soubězích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové 
normy ČSN 73 6005.  

Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani ověřována 
v rámci tohoto objektu.  

Upozorňujeme na nutnost vytyčení podzemních zařízení před započetím stavby jednotlivými 
správci podzemních zařízení. 

10. PROVÁDĚNÍ, DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

Na území zasažených stavbou – včetně manipulačních pruhů – bude před započetím stavebních 
prací sejmuta a skryta ornice. Po ukončení stavby musí být území použité pro příjezdy, manipulační 
pruhy a zařízení staveniště uvedeno do původního stavu dle požadavků majitele pozemku. 
Upozorňujeme, že na pozemcích budou třeba terénní úpravy. Upřesněno v příloze F – Zásady 
organizace výstavby. 

Vytýčení objektu bude provedeno v souřadnicích S - JTSK a výškách Bpv. 

Křížení a souběhy se stávajícími podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích. Při kříženích a 
soubězích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Stávající podzemní 
zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani ověřována v rámci tohoto objektu. 
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Upozorňujeme na nutnost vytyčení podzemních zařízení před započetím stavby jednotlivými správci 
podzemních zařízení. 

Objekt respektuje ochranná pásma běžných inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavby. 

Pro výstavbu tohoto objektu nejsou třeba žádná dopravní opatření. 

11. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Netýká se stavby tohoto objektu. 

12. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ 

Vzhledem k nepropustnému homogennímu podloží jezu nedojde téměř k žádnému ovlivnění 
režimu podzemních vod v okolí zájmového území. 

Srážkové vody ze střechy velínu, obslužné komunikace a zpevněných ploch budou gravitačně 
svedeny do Bečvy.  

Další podrobnosti k odvodnění budov strojoven jsou podrobněji řešeny v části „SO 01.4 Strojovny 
a provozní objekt (PO)“. 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, 
zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek. 

13. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Po dobu prací dojde k dočasnému negativnímu ovlivnění životního prostředí, zejména hlukem a 
zvýšenou prašností, vyplývající z provozu nákladních vozidel a stavebních mechanismů. Po dokončení 
stavebních prací dojde ke stabilizaci území. Při dodržování provozních předpisů a pracovní kázně 
nepředpokládáme negativní vliv na životní prostředí. 

14. DOKLADY 

Nejsou. 

15. BEZPEČNOST PRÁCE 

Po uvedení do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje 

žádné odpady ani škodliviny.  

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je 

nutno dodržovat platné normy.  

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, 

zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, 

nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.  

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo jiné 
řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné koordinace provádění 
opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, 
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zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve 
vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů 
dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 

Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit, 
aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 

Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. 
Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních 
mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. 

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v 
ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je 
nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního 
provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen 
příslušným dopravním značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. (zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich správců a 
se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. Upozorňujeme na povinnost zhotovitele 
provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. 
Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 

 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s: 

 

S bezpečnostními a hygienickými předpisy 

• Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci. 

• Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její 
kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a č. 293/2006 Sb. 
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• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a 
novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Zákon č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění. 

• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody.  

• Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a 
pokrmy ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
 
 

Související právní předpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

• Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona 
č. 100/2001 Sb. 

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 

• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  

• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve znění 
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 

 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, zejména 

zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 

vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací 

budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 
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Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
 

15.1. Výkopové a zemní práce 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka pozemků, s požadavky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610.  

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu 
s vyjádřeními jejich správců.   

V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 1,3 – 1,5 
m paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány 
min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  

15.2. Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

16. ZÁVĚR 

Pro zdárnou realizaci je třeba, aby veškeré práce byly prováděny s maximální odborností. Dále je 
třeba dodržet předepsané hodnoty krytí a přesnost uložení výztuže.  

Kromě obecně platných norem je třeba dodržet ustanovení TKP, ZTKP a dalších předpisů vydaných 
ŘVC ČR. Veškeré změny a odchylky oproti projektové dokumentaci je třeba předem projednat s TDI a 
s projektantem. 

Veškerá stavební činnost spojená s výstavbou a úpravami souvisejících objektů nesmí ovlivnit 
předpoklady, podle kterých byla projektová dokumentace zpracována.  
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V Ústí nad Labem, červenec 2017      Jana Csemezová 

Ing. Radek Navrátil 

 

 


