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Technická specifikace 

1. ÚČEL DÍLA 

Účelem Díla je zajištění bezpečnosti, provozní spolehlivosti a plynulosti plavebního provozu na vodním díle 

Štvanice prostřednictvím výměny dolních vrat malé plavební komory. 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází na pravém břehu ostrova Štvanice, v řkm. 50,69 Vltavy na vodním díle 

Štvanice  v k.ú. Holešovice, Praha. Je přístupné po veřejných komunikacích a komunikacích v areálu 

vodního díla. Pozemky Staveniště jsou v majetku státu s právem hospodařit pro Objednatele. 

3. OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY 

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých 

materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany. 

4. POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM 

Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedenou v souladu se všemi právními předpisy a relevantními 

technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Níže je uveden 

vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN. 

 ČNS EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, 

 ČSN 73 2611 – Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí, 

 ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, 

 ČSN 73 2611 – Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí, 

 ČSN EN ISO 5817 – Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným 

svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů jakosti, 

 ČSN EN ISO 17637 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů, 

 ČSN EN ISO 3452-1 - Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady, 

 ČSN EN ISO 23277 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně 

přípustnosti, 

 ČSN EN ISO 9223 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a 

odhad, 

 ČSN EN ISO 9224 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro 

stupně korozní agresivity, 

 ČSN ISO 12 944 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 

nátěrovými systémy. 

5. POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

Zhotovitel zajistí 

 zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ve 3 paré v tištěné podobě, 1 

x v digitální podobě ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, 

_.txt, _.xls, _.dwg); 

 projektová činnost spojená s realizací Díla tj. zejména dodavatelská dokumentace zajišťovaná 

Zhotovitelem (např. výkresy těsnícího rámu, montážní dokumentace, výrobní výkresy jednotlivých 

dílů, program zkoušek atd.). Způsob schvalování této dokumentace včetně oprávněných osob, 

které smí dokumentaci schválit, je uveden ve Smlouvě; 
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 zpracování a předání Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dle § 15, odst. 

2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci - BOZP. Tento plán předá Zhotovitel Objednateli ve dvou písemných 

vyhotoveních; 

 provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných 

kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo 

obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.; 

 likvidace vytěženého materiálu – stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím 

zákonným způsobem včetně zajištění skládek a deponií, likvidace demontovaných ocelových 

konstrukcí vrat, agregátů, hydraulického potrubí atd. odpovídajícím zákonným způsobem včetně 

zajištění skládek a deponií. Veškeré části vhodné pro recyklaci (většinou se bude jednat o kovový 

odpad) budou předmětem výzisků v souladu s čl. 8 Technické specifikace; 

 odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním 

Díla, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění 

Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy při provádění Díla; 

 nutná koordinace a součinnost s koordinátorem BOZP, v případě, že bude určen Objednatelem 

na základě zákona č. 309/2006 Sb.; 

 vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků 

pozemků; 

 zahrazení a vyčerpání plavební komory dle zvoleného postupu montážních prací a to po celou 

dobu montáže (plavební komora bude Zhotovitelem zahrazena provizorním hrazením za použití 

hradidel); 

 umístění čerpadla se 100% jištěním, které bude trvale odčerpávat vodu prosáklou přes hrazení, 

hadice od čerpadel budou svedeny do dolní vody mimo prostor malé komory i mimo sousední 

velkou plavební komoru a to po celou dobu montáže; 

 dotěsňování provizorního hrazení plavební komory dle potřeby vhodným materiálem a to po 

celou dobu montáže; 

 dohled nad funkcí čerpadel, které budou odčerpávat prosáklé vody mimo pracovní dobu 

Zhotovitele; 

 zaměření rovinnosti vrátní po jejich vyrobení před provedením povrchové úpravy, další měření 

rovinnosti po dopravení vrátní na Staveniště; 

 zaměření osy otáčení vrátní. Náklady budou započítány do nákladů na výrobu vrátní; 

 tzv. suché funkční zkoušky, které budou provedeny před zatopením plavební komory vrat (přesný 

obsah těchto zkoušek bude upřesněn před zahájením montáže); 

 tzv. mokré funkční zkoušky, které budou provedeny po zatopení plavební komory k ověření 

spolehlivosti provozu a těsnosti vrat (přesný obsah těchto zkoušek bude upřesněn před 

zahájením montáže); 

 účast na kontrolních dnech Díla; 

 péče o nepředané objekty a konstrukce Díla, jejich ošetřování, pojištění atd.; 

 doprava materiálu včetně nákladů na zapůjčení remorkéru, který je nutný k manipulaci 

s jeřábovým tlačným člunem „František“; 

 ekologická likvidace starých olejových náplní; 

 manipulační a jeřábové práce, které budou v rámci plnění zakázky nutné; 

 všechny nutné ostatní drobné stavební práce; 

 veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace. 
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Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše uvedené dokumenty 

2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich 

zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí. 

6. POŽADAVKY NA LICENCI 

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem 

ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel objednateli od okamžiku vydání Potvrzení 

o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít 

Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním 

rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, 

který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, 

upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem 

pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, 

úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může 

veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci. 

7. ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Dílo lze provádět pouze v mimo plavební sezoně a následně v plavební odstávce. Objednatel předpokládá 

termín plavební odstávky malé plavební komory Štvanice v termínu od 20. 7. 2020 do 30. 9. 2020. 

8. VÝZISKY 

Zhotovitel odkoupí od Objednatele za jednotkovou cenu uvedenou ve Smlouvě o dílo veškerý materiál 

vyzískaný při provádění Díla, přičemž takovým materiálem se rozumí veškerý kovový materiál vhodný pro 

recyklaci (zejména pak kovový odpad). 

Předpokládané množství materiálu dle předchozího odstavce činí 33,5 t. Skutečné množství bude určeno 

na základě vážních lístků vyhotovených třetí osobou a předaných Zhotovitelem Objednateli. Objednatel je 

oprávněn zkontrolovat a rozporovat údaje z vážních lístků dle předchozí věty. Měření dle tohoto odstavce 

je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Skutečné množství vyzískaného materiálu 

Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdí. 

Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli cenu za odkup vyzískaného materiálu, která bude určena na 

základě násobku skutečně vyzískaného materiálu potvrzeného Objednatelem v souladu s předchozím 

odstavcem a jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu uvedené ve Smlouvě o dílo, a to na základě 

Objednatelem vystavené a doručené Faktury. 

Cena za odkup vyzískaného materiálu jakkoliv nesnižuje cenu Díla. 

 


