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Identifikační údaje 

 

Název akce:  Národní zemědělské muzeum Ohrada  

 „Přebudování bývalé zbrojnice pro ukládání sbírkových 

předmětů“ 

 Doplnění cihelné dlažby v 1NP 
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Kraj:            Jihočeský  

Místo: Lovecký zámek Ohrada, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 

Investor: Národní zemědělské muzeum Praha 

se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7 

IČO:  750 75 741 

zastoupený: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D. 

  generální ředitel 

E-mail:  milan.pucek@nzm.cz 

Tel.:  220 308 322 

Mobil:  727 942 236 

 

  zástupce zemědělského muzea:  

Ing. Jan Poláček 

E-mail:  jan,polacek@nzm.cz 

Tel.:  220 308 305 

Mobil:  775 880 927 

 

ředitel muzea Ohrada: 

Ing. Jiří Houdek 

E-mail:  jiri.houdek@nzm.cz 

Mobil:  724 996 626 

 

Projektant.:  Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o. 

 Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 

 IČO: 45308616 

  Tel.: 224 255 555, 221 592 930, 222 516 186   

 Fax: 222 510 619 

 E-mail: atelierts@atelierts.cz 

 

 

 

Zodpovědní projektanti jednotlivých profesí: 

 

Architektonické řešení: Ing. arch. Tomáš Šantavý   Tel.: 222 516 186 

 E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz 603 501 810 

 

Vedoucí projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

 E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  603 501 810 

 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

 E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  603 501 810 

 

Stavebně arch. část: Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

 E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  603 501 810 

  

mailto:milan.pucek@nzm.cz
mailto:milan.pucek@nzm.cz
mailto:jiri.houdek@nzm.cz
mailto:atelierts@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz


NZM Ohrada, Přebudování bývalé zbrojnice pro ukládání sbírkových předmětů                Strana č.: 4   

 Bc. Ondřej Sokolář    

 E-mail: ondrasokolar@seznam.cz   

 

Číslo zakázky:  007 111 900 

 

a) Účel objektu 

Předmětem projektu byla rekonstrukce samostatně stojícího objektu 

bývalé zbrojnice, který je součástí areálu zámku Ohrada. Lovecký zámek Ohrada 

nyní spravuje Národní zemědělské muzeum, které zde má od 60. let 20. století 

umístěné sbírky. Zbrojnice nyní slouží pro uskladnění především loveckých sbírek 

a historických povozů a strojů. Objekt se nachází západně od zámku. Půdorysné 

rozměry objektu jsou cca.19,45x48,55m. Výška cca. 14,05m 

 

 

b) Architektonické a technické řešení 

Vzhledem k rozhodnutí umístit do objektu Zbrojnice termokomoru pro 

ochranné ošetření sbírkových předmětů, vyvstal požadavek na pevnou podlahovou 

plochu v jejím okolí. Z důvodu vyššího pohybu osob a předmětů při ošetřování 

v termokomoře je třeba upravit stávající hliněnou podlahu. Původní hliněná 

podlaha byla navržena pro statické umístění sbírkových předmětů a minimální 

pohyb. Proto bude na jílovou vrstvu ve vymezených plochách položena keramická 

dlažba. 

 

c) Základní údaje o kapacitě stavby 

 

Hlavní rozměry: 

Délka: cca.48,55m 

Šířka cca.19,45m 

Výška cca. 14,05m 

Počet podlaží: 

Stávající stav:    

 1.NP        +/-0,000m 

 2.NP (v konstrukci krovu )     +5,280m 

 3.NP (v konstrukci krovu )     +9,060m 

Navržený stav: 

 1.NP        +/-0,000m 

 1.NP (vložené ocelové podlaží; cca.¼ půdorysu) +2,550m 

 2.NP (nová ocelová konstrukce)    +5,330m 

 3.NP (v konstrukci krovu )     +9,060m 

 

Zastavěná plocha: 944,30m2 

Celková podlahová plocha: 

Stávající stav:    

 1.NP        814,64m2 

 2.NP (v konstrukci krovu )     747,49m2 

 3.NP (v konstrukci krovu )     464,44m2 

Navržený stav: 
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 1.NP        811,87m2 

 1.NP (vložené ocelové podlaží; cca.¼ půdorysu) 228,69m2 

 2.NP (nová ocelová konstrukce)    742,33m2 

 3.NP (v konstrukci krovu )     395,44m2 

Obestavěný prostor: 8085,56m3 

Počet zaměstnanců: V objektu nebude trvalé pracoviště. Sbírky i objekt 

 obsluhují zaměstnanci zámku Ohrada. 

 

 

d) Návrh technického řešení 

 

Realizované plochy zadlážděné cihlou budou upraveny v souladu 

s technickým řešením uvedeným v projektové dokumentaci z roku 2014. Cihly 

budou ukládány a spárovány maltou s pojivem z hydraulického vápna.  

Na sníženou úroveň jílové vrstvy se položí ohraničující profily. 

Snížená úroveň zajistí vyšší odvod zemní vlhkosti podél obvodových zdí. 

Exponované plochy navrhujeme zadláždit keramickou dlažbou. 

 

Návrh postupu: 

 

1- odstranit cca 40mm povrchu jílové vrstvy napuštěné fermeží. 

2- povrch ošetřit proti klíčení rostlin 

3- položit vymezovací rámy ohraničující zadlážděné plochy 

4- na povrchu změřit vlhkost a v případě vyšší vlhkosti ponechat 14-21 dnů. Změřit 

únosnost pláně, musí být dodržena únosnost, tj. modul deformace statické zatěžovací 

zkoušky E def,2 = min. 30 Mpa. 

5- nanést drenážní vodopropustnou trasovou maltu TDM - zrnitost 4mm. Vrstvu vyztužit 

armovací sítí 100/100/6, žárově zinkovanou proti korozi. 

6- přímo do čerstvě uhlazené malty klást keramické dlaždice, každou dlaždici namočit do 

roztoku kontaktního můstku s  přísadou trasu TNH RAPID 

7- spárovat spárovací maltou s přísadou trasu PFH 

 

 

e) Vliv stavby na životní prostředí 

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude 

dodržen zákon č.18/2010 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav 

a prováděcí vyhlášky. Při severní, západní a jižní fasádě jsou přilehlé pozemky ve 

vlastnictví Jihočeského kraje. Po dobu realizace budou na pozemcích probíhat 

stavební práce. 

Použité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou 

nezávadnost a možnost budoucí recyklace. 

Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut 

přímo na pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních 

prostředků vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, 

aby co nejméně rušil okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci.  

Při bouracích pracích používat kompresory výhradně na elektrický pohon. 

U dopravních prostředků vypínat motory při nakládce a přizpůsobit režim 

stavby tak, aby co nejméně rušil obyvatele, zejména brzy ráno, večer a v noci. 

Nesmí být použito stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě 
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mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být pod každým stojem, z něhož by 

mohla unikat ropná látka, podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky 

o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé 

palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoba pohonných 

hmot a olejů. 

Suť bude stále kropena, bude prováděn denní úklid na staveništi včetně. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude 

odvezen na schválenou skládku. 

 

f)  Bezpečnost práce  

Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou 

autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu 

s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu 

při realizaci stavby: 

Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu 

předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení 

podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob 

a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace 

stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska 

požadavků českého právního řádu a příslušné odbornosti.  

Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 

Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy 

pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování 

elektrickým obloukem. 

Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit 

po celou dobu výstavby. 

 

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 

 Práce ve výškách – zábradlí 

 Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů 

 Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 

kvalifikovanými osobami 

 

Všeobecné požadavky: 

 Zákaz používání alkoholu 

 Používání ochranných pomůcek 

 Pořádek na staveništi 

 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 

 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 

 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

 Pravidelná školení BOZ 

 Respektování Zákoníku práce 
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 Způsob omezení rizikových vlivů: 

 Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu 

 a Požárních poplachových směrnic 

 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 

 osobami 

 Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů 

k obsluze  zařízení 

 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

 Respektování BOZ 

 Dodržování Zákoníku práce 

 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 

Při výstavbě nutno respektovat: 

 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 73 3050 Zemní práce 

 ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2 

 ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

 ČSN 73 1901 Navrhování střech 

 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

 ČSN P 73 6000 Hydroizolace staveb 

Zákoník práce a další ČSN, ON k provádění staveb 

 

Rizika 

Při odkrývání tras vedení sítí a odkrývaní podlah je možné odkrýt nezjištěné 

sítě, zaslepené otvory. Případné úpravy plynoucí ze zmíněných jevů může ovlivnit 

navržené skladby a konstrukce, nebo vyvolat změny, které  nejsou zahrnuty 

v dokumentaci. 

 

  Poznámka  

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas 

odsouhlasit s investorem a nechat schválit. 

Součásti stavebních prací je i demontáž stávajících rozvaděčů, 

elektrokabelů a ostatních sítí. 

Při rozporu mezi výkresem stavebním a jednotlivých profesí platí stavební 

výkres (při nejasnostech zavolat projektanta). 

Stavební díly, materiály, ostatní zařizovací předměty nebo výkony, 

které nebyly uvedeny v předešlém textu nebo byly opomenuty, ale patří 

k funkčnosti přejímané budovy, jsou součástí celkové zakázky. 

Prováděcí firma dodá veškeré důkazy o kvalitě a shodě použitých materiálů 

a dodá veškeré úřední potvrzení, např. od převzetí až po případně potvrzení o 

odstranění vad. Stavba provede hrubý a konečný úklid.  

 

 

 

V Praze, březen 2019                                                               Ing. Arch. T. Šantavý 

Bc. O. Sokolář 


