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TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D. 1.1-1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby : VD Březová - domek hrázného 

Místo stavby : na p.č. 523, k.ú Březová (663697)

Charakter stavby : Stavební opravy objektu 

Účel stavby : Objekt – služební část hrázného / bytová část hrázného

Stupeň PD: PD k provedení stavby

 

D. 1.1-2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
a) urbanistické řešení

   Není řešením projektové dokumentace.

   b) architektonické řešení

   Jedná se o částečně podsklepený, dvoupodlažní objekt s půdou. Vstup do objektu je ze západní a jižní strany.

D. 1.1 - 3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

   Stavební objekt je rozdělen na dvě části – služební část hrázného a bytová část hrázného.

   Služební část hrázného se nachází v 1.pp a 1.np. V 1.pp se nachází technické zázemí pro objekt – sklepní
prostory, ve kterých se nachází hlavní rozvody pro objekt. V 1.np se nachází technologická část pro celkovou
obsluhu Vodní nádrže Březová včetně monitorovací části a zázemí pro hrázného ( kancelář, pokoj hrázného,
koupelna, wc, sklad a vstupní prostory ). Dále ke služební části patří i půdní prostor.

   Bytová část hrázného se nachází ve 2.np – chodba s kuchyní, koupelna a 3x pokoj.

D. 1.1 - 4 STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
I) HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

I. 1 BOURACÍ PRÁCE:

   Stávající otevřený krb bude kompletně zbouraný a bude odstraněná i stávající keramická dlažba okolo krbu. 
Stávající komínový průduch 150x150mm bude vyfrézovaný na průměr 180mm pro připojení nové krbové vložky.

   Kompletní odstranění rákosu včetně omítky na stropní konstrukci. Kompletní odstranění omítek na svislých 
zdech včetně keramického obkladu.

  Částečné odstranění podlahové krytiny v celém objektu. Pouze dřevěná podlaha bude demontovaná,  
opravená a znovu namontovaná.

   V celém objektu budou odstraněné všechny vnitřní dveře včetně ocelových zárubní.

   V 1.pp bude provedený otvor do obvodové zdi průměru cca 190mm pro nástěnný axiální ventilátor a 
demontáž stávajících dřevěných oken, která budou vyměněná za plastová.

  V 1.np bude ve Vstupní hale m.č. 1.01 odstraněn podhled š=cca 150mm, v=cca 300mm, ve kterém jsou s 
největší pravděpodobností vedené rozvody topení, které budou při opravách nově provedené viz. D.1.4.3. - 



VYTÁPĚNÍ.

  Ve 2.np budou odstraněny stávající vrstvy u balkonu až na stávající stropní konstrukci - keramická dlažba , 
vodotěsná stěrka, betonová mazanina ve spádu 80-50mm, drenážní rohož, extrudovaný polystyren tl.120mm a 
hydroizolace.

   Ve 2.np bude stávající otevřený krb zbouraný včetně odstranění keramické dlažby okolo krbu. Stávající 
kuchyňská linka bude odstraněná včetně rozvodů a přemístěná. Bude proveden nový rozvod pro kuchyňskou 
digestoř, který bude vyveden nad střešní konstrukci přes půdní prostor.

   Ve 2.np bude vybouraný otvor pro nové dveře, stávající otvor dveří bude zazděný.

   Stávající elektro rozvody budou odstraněné a provedené nové, zůstane pouze zachovaná část pro samotný 
provoz ovládání „Vodní nádrže Březová“ - ta bude jen dočasně demontovaná po dobu rekonstrukce a nebude 
přerušen jeho provoz.Veškerá dočasně demontovaná elektro zařízení pro provoz a ovládání „VD Nádrže“ bude 
po dobu trvání stavebních pracích opatřená ochrannou folií.

   V celém objektu bude provedené odstranění všech rozvodů vodovodu a kanalizace, budou provedeny nové 
rozvody, které budou napojené na stávající přípojky do objektu. Bude provedené odstranění stávajících rozvodů
pro vytápění včetně stávajících litinových / ocelových radiátorů a 2 žebříků v koupelně.

   V 1.np a 2.np bude kompletně odstraněn dřevěný obklad ( včetně nosné konstrukce ) zdí i schodišťového 
ramene.

   

I. 2 ZEMNÍ PRÁCE:

   Není předmětem projektové dokumentace.

I. 3 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE:

   Není předmětem projektové dokumentace.

I. 4 SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE:

I.4.1. DOZDĚNÍ PODOKENNÍCH NIK

Dozdění podokenních nik v 1.np a 2.np - cihla plná pálená 290x140x65-P20, MC5.

    Zdění a použití vhodných malt a lepidel bude prováděné dle technologických postupů a pokynů výrobce a v 
souladu s platnými normami.

I.4.2. PODEZDĚNÍ VANY 1.np

Podezdění vany m.č.1.02 – pórobetonové příčkovky tl.50mm P2-500 na tenkovrstvou maltovou směs

    Zdění a použití vhodných malt a lepidel bude prováděné dle technologických postupů a pokynů výrobce a v 
souladu s platnými normami.

I.5 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE:

OCELOVÉ NOSNÉ PŘEKLADY – 2.NP

   Pro otvor ve zdi pro nové dveře ve 2.np bude použit ocelový překlad :

   ocelové p řeklady I 100, dl.1,1 m

NOVÁ KONSTRUKCE TERASY VE 2.NP - KERAMICKÁ DLAŽBA

tl.9mm    vnější keramická dlažba 333x333mm, spárovaná rychle tuhnoucí plastem modifikovanou maltou na 
venkovní dlažby 



- styk stěny a podlahy bude vytmelen silikonovou spárovací hmotou 

- hrana balkonu bude opatřená mrazuvzdornou keramickou okapnicí

tl.5mm     vysoce deformovatelné lepidlo s pružností S2 na dla žbu  v exteriéru

tl.3,3mm   minerální hydroizola ční st ěrka  - 2-složková pružná, cementem pojená minerální hydroizolační 
stěrka

- styk stěny a podlahy - do hydroizolační stěrky bude zapracovaná samolepící elastická pružná lepící 
páska, pro třídy namáhání vlhkostí A0 a B0 

tl.80-50mm pot ěrový beton 25MPa  ve spádu cca 1% 

- vyztužení - kari sí ť – průměr 4mm , 100x100mm

tl.120mm    tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu , součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK

- kotvení - tepelná izolace bude volně ložená, bude zatížená tíhou betonové desky nad ní

tl.4mm    parot ěsná hydroizola ční st ěrka  

- reaktivní dvousložková silnovrstvá hydroizolační stěrka na bázi bitumenů
tl.mm      asfaltový penetra ční nát ěr - bitumenový ochranný bezrozpouštědlový nátěr na minerální podklady, 
nanáší se nástřikem, válečkem nebo štětcem 

tl.mm     odstranění všech stávajících vrstev od keramické dlažby až ke stropní konstrukci:

- keramická dlažba , vodotěsná stěrka, betonová mazanina ve spádu 80-50mm, drenážní rohož, 
extrudovaný polystyren tl.120mm, hydroizolace

cca tl.100mm stávající železobetonová stropní konstrukc e

cca tl.150mm stávající vzduchová mezera

tl.mm    předpokladem je stávající dřevěné bedn ění s rákosem a omítkou 

- odstraněný bude pouze rákos s omítkou, dřevěné bednění bude zanechané a bude sloužit jako 
podklad pro sádrokartonový podhled

tl.15mm  nový sádrokartonový podhled

sádrokartonové desky + montáž na ocelové nosné konstrukci

-požární odolnost min REI 15

White, tl. 15,0 mm - OSTATNÍ MÍSTNOSTI

Green, tl. 15,0 mm - KOUPELNY, WC

tl.mm     malí řský nát ěr 

POZN. Bude-li při stavebních opravách zjištěno, že podkladem není dřevěné bednění s rákosem a omítkou / 
platí pro stropy v 1.np / bude provedené pouze odstranění stávající omítky ke stropní betonové konstrukci a 
poté bude provedená nová skladba omítky:

tl.mm      stávající strop zbavený omítek včetně malby

tl.mm      přednástřik, zrnitost 2mm, strojní zpracování

tl.10mm    vnitřní omítka vápenocementová, jádrová, strojní zpracování

tl.2mm     vnitřní vápenná štuková omítka 

tl.mm      malířský nátěr /

POZN.:

Stávající zábradlí bude demontované. Stávající skladba balkonu bude odstraněná na stávající stropní 



konstrukci, poté bude provedená nová skladba konstrukce balkonu. Stávající zábradlí bude zpět namontované -
montáž bude provedená pomocí chemické kotvy do betonu – předpokládaná velikost kotvy je M10 dl. cca 
130mm, skutečná velikost bude určená při demontáži zábradlí. Celkem bude kotveno 8 sloupků.

   Výroba a montáž bude provedená dle technologických postupů a pokynů výrobce a v souladu s platnými 
normami.

I. 6 KONSTRUKCE PŘEKONÁVÁJÍCÍ VÝŠKOVÉ ROZDÍLY

I.6.A OPRAVA STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ/MADLA – Sch.1

   Stávající dřevěné schodiště vedoucí z 1.np - půdu bude kompletně opravené včetně stávajícího dřevěného 
zábradlí. Schodiště se zábradlím bude kompletně obroušeno (zbaveno povrchových úprav a nerovností), v 
místě většího opotřebení stupnice dojde k vyplnění tmelem a přebroušení. Po provedeném broušení bude 
nanesena nová povrchová úprava – 1x základní lak (na vodní bazi) + 1x vrchní lak s lehkým mezibroušením a a
1-2x vrchní lak (na vodní bázi).

I.6.B STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ VČETNĚ MEZIPODESTY – z 1.pp -1.np – Sch.2

   Stávající betonové schodiště bude nově opatřené keramickou dlažbou:

tl.9mm   keramická dlažba  600x600mm (protiskluz R10) spárovaná cementovou hmotou,

do styku stěny a podlahy bude vložena izolační těsnící páska,

styk vytmelen silikonovým tmelem, včetně hliníkové schodišťové lišty

tl.4mm   lepící flexibilní tmel na dlažbu  

tl.mm    penetra ční nát ěr 

tl.mm    stávající betonové schodišt ě
   Stávající dřevěné madlo bude demontované, nově obroušené od stávajícího nátěru a bude nově natřené 
syntetickým lakem na dřevo a zpětně namontované do v=900mm nad úrovní schodiště.

I. 7 NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY

I.7.A STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

   Stávající střešní krytina na objektu je z plechových šablon a falcovaného plechu, konstrukce krovová bez 
zateplení. U střešní konstrukce nebudou prováděny žádné stavební opravy objektu.

I.8 KOMÍNY

I.8.A STÁVAJÍCÍ KOMÍN

   Předpoklad rozměru stávajícího komínového průduchu je 150x150mm stávající průduch bude vyfrézovaný na 
průměr 180mm a bude následně vyvložkovaný. Vyvložkování bude provedené univerzálním jednovrstvým 
komínovým systém - sanační komínový systém s nerezovou vložkou tl.1mm. K novému vyvložkovanému 
komínu bude připojená nová krbová ocelová vložka o výkonu 8kW, na stavitelných nohách, otevírání pravé s 
rozměry - výška 1010 - 1045 mm, šířka 746 mm, hloubka 535 mm. Krbová vložka vyžadující přívod centrálního 
vzduchu bude připojená na stávající volný komínový průduch 150x150mm, který bude před použitím vyčištěn.  

    Nová krbová vložka bude obestavěna pomocí kalciumsilikátových tepelně izolačních desek tl.40mm 
vhodných na obestavění krbu včetně montáže desky na vnitřní zeď za krbovou vložku. Samotná montáž desek 
bude lepením + použití vrutů ( lepidlo vhodné na kalciumsilikátové desky – vysokoteplotní tmel). Do konstrukce 
budou namontované větrací mřížky pro přívod a odvod vzduchu -  - ocelové mřížky 100x200mm, bílá, 2ks. 
Celkové obestavění krbu kompletně omítnuté – použití kamnářská malta + kamnářská perlinka a finální 



kamnářská hladká omítka. Okolo krbu bude provedena nová keramická dlažba ( rozm.600x600mm ) 1,45x1m - 
š=min.800mm před ohništěm a š=min.400mm od boku ohniště.

   Provádění umístění včetně napojení krbové vložky a samotné obezdění krbové vložky bude dle 
technologických postupů a pokynů výrobce a v souladu s platnými normami.

   Stávající otevřený krb bude kompletně zbouraný a bude odstraněná i stávající keramická dlažby okolo krbu.

II) PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

II.1 PODLAHY

SKLADBY PODLAH 1.PP

KERAMICKÁ DLAŽBA 1.PP – 0.01 - Skladba podlahy P1:

tl.9mm    keramická dlažba  600x600mm (protiskluz R10) spárovaná cementovou hmotou ,

do styku stěny a podlahy bude vložena izolační těsnící páska  ,

styk vytmelen silikonovým tmelem

tl.4mm   lepící vod ěodolný flexibilní tmel na dlažbu 

tl.mm    penetra ční nát ěr 

tl.max 10mm  vzhledem k možné nerovnosti stávajícího podkladu bude uvažováno s možností vyrovnání 
podkladu samonivela ční vyrovnávací st ěrkou  

tl.mm   stávající keramická dlažba - bude odstraněná

tl.mm   stávající podlahová konstrukce

tl.mm   rostlý terén

KERAMICKÁ DLAŽBA 1.PP – 0.02 - Skladba podlahy P2:

tl.9mm   keramická dlažba  600x600mm (protiskluz R10) spárovaná cementovou hmotou  ,

do styku stěny a podlahy bude vložena izolační těsnící páska ,

styk vytmelen silikonovým tmelem  

tl.4mm    lepící vod ěodolný flexibilní  tmel na dlažbu 

tl.mm     penetra ční nát ěr 

tl.max 50mm  vzhledem k možné nerovnosti stávajícího podkladu bude uvažováno s možností 

vyrovnání podkladu samonivela ční vyrovnávací st ěrkou  

tl.mm   stávající cihelná dlažba

tl.mm   rostlý terén

BETONOVÁ STĚRKA 1.PP – 0.02 - Skladba podlahy P3:

tl.mm   podlahový nát ěr na beton

tl.mm   penetra ční nát ěr 

tl.60mm  pot ěrový beton , pevnost v tlaku 25MPa a

vyztužení - kari sí ť, průměr 4mm, 100x100mm



tl.mm   penetra ční nát ěr 

tl.mm   stávající cihelná dlažba 

tl.mm   rostlý terén

SKLADBY PODLAH 1.NP

POZN.: V celém patře bude výšková úroveň podlahy stejná - skutečná tloušťka samonivelační stěrky bude 
určená po odstranění stávajících podlahových vrstev.

KERAMICKÁ DLAŽBA 1.NP - 1.01, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 - Skladba podlahy P4:

tl.9mm   keramická dlažba  600x600mm (protiskluz R10) spárovaná cementovou hmotou,

do styku stěny a podlahy bude vložena izolační těsnící páska ,

styk vytmelen silikonovým tmelem 

tl.4mm   lepící vod ěodolný flexibilní tmel na dlažbu 

tl.mm    penetra ční nát ěr 

tl.max 10-20 mm  vzhledem k možné nerovnosti stávajícího podkladu bude uvažováno s možností 

vyrovnání podkladu samonivela ční vyrovnávací st ěrkou  

1.01 VSTUPNÍ HALA celkové vyrovnání podlahy v= max 10mm

1.05 CHODBA celkové vyrovnání podlahy v= max 10mm

1.06 SKLAD celkové vyrovnání podlahy v= max 20mm

1.07 WC celkové vyrovnání podlahy v= max 20mm

1.08 Vstupní hala celkové vyrovnání podlahy v= max 10mm

tl.mm   stávající keramická dlažba, zátěžový koberec, dřevěné palubky - bude odstraněná

tl.mm   stávající stropní / podlahová konstrukce

tl.mm    stávající omítka bude včetně malby - bude odstraněná, pouze v podsklepené části

- celá stropní konstrukce v 1.pp bude zateplená viz. Skladba S1

SKLADBA S1:

tl.mm   stávající stropní konstrukce

tl.mm   stávající omítka bude včetně malby - bude odstraněná

tl.150mm   nová tepelná izolace - polystyrenové desky, součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m.K

celoplošně lepená 

tl.3mm   lepící a stěrková hmota 

výztuž-sklotextilní síťovina 

lepící a stěrková hmota 

tl.2mm     nová vnitřní vápenná štuková omítka 

tl.mm     malířský nátěr 



DŘEVĚNÁ PODLAHA 1.NP - POKOJ 1.03 - Skladba podlahy P5:

tl.mm   zp ětná montáž opravené d řevěné podlahy

tl.70mm   tepelná izolace z minerální vlny , součinitel tepel.vodivosti 0,037W/mK 

- na stávající dřevěný rošt prkenné podlahy bude namontovaný nový rošt z hranol ů 50x70mm  
předpokládaná rozteč mezi hranoly cca 750mm, skutečná rozteč bude dle stávajícího roštu

- dřevěné hranoly 50x70mm, dl.4,25m, 5ks

- jelikož nebylo možné zjistit skutečnou skladbu a tloušťky vrstev v době projektu, tloušťky je pouze 
orientační, tloušťky vrstev se můžou při realizaci lišit

tl.mm   stávající d řevěná podlaha  bude v celém prostoru demontovaná a budou nově opravená :

- předpokladem je rozestup dřevěných trámů/polštářů cca 800-900mm a stávající dřevěná prkna

- kompletní demontáž dřevěných prken

- při demontáži může dojít k poškození některých prken - celkově bude počítáno s 30% nových prken 
z podlahové plochy 

- vyrovnání konstrukce stávající odkrytého dřevěného trámového stropu / stáv.polštářů
- zpětná montáž dřevěných prken pomocí hřebíků popřípadně vrutů
- prkna budou kompletně obroušena (zbaveno povrchových úprav a nerovností), v místě většího 
opotřebení  dojde k vyplnění a přebroušení

- po provedeném broušení bude nanesena nová povrchová úprava - 1x základní lak (na vodní bazi) +
1x vrchní lak s lehkým mezibroušením a a 1-2x vrchní lak (na vodní bázi) .

tl.mm   stávající podlahová konstrukce  včetně nosné konstrukce  pro dřevěnou podlahu

tl.mm   rostlý terén

KERAMICKÁ DLAŽBA 1.NP - KOUPELNA 1.02 - Skladba podlahy P6:

tl.9mm   keramická dlažba  600x600mm (protiskluz R10) spárovaná cementovou hmotou ,

do styku stěny a podlahy bude vložena izolační těsnící páska  ,

styk vytmelen silikonovým tmelem  

tl.4mm   lepící vod ěodolný flexibilní tmel na dlažbu 

tl.4mm   elektrická topná rohož

tl.mm    jednosložková hydroizola ční st ěrka  

tl.mm    penetra ční nát ěr 

tl.cca 10mm  vzhledem k možné nerovnosti stávajícího podkladu bude uvažováno s možností 

vyrovnání podkladu samonivela ční vyrovnávací st ěrkou

tl.mm   stávající keramická dlažba - bude odstraněná

tl.mm   stávající podlahová konstrukce konstrukce

tl.mm   rostlý terén



DŘEVĚNÁ PODLAHA 1.NP - POKOJ 1.04 - Skladba podlahy P7:

tl.mm   zp ětná montáž opravené d řevěné podlahy

tl.max 20mm    vyrovnání výškové úrovn ě stávající podlahové konstrukce 

- stávající dřevěná nosná konstrukce podlahy bude vyrovnaná do roviny:

1.04 POKOJ celkové vyrovnání stávajícího nosného roštu do roviny o v= max 20mm

- jelikož nebylo možné zjistit skutečnou skladbu a tloušťky vrstev v době projektu, tloušťky je 
pouze orientační, tloušťky vrstev se můžou při realizaci lišit

tl.mm   stávající d řevěná podlaha  bude v celém prostoru demontovaná a budou nově opravená :

- předpokladem je rozestup dřevěných trámů/polštářů cca 800-900mm a stávající dřevěná prkna

- kompletní demontáž dřevěných prken

- při demontáži může dojít k poškození některých prken - celkově bude počítáno s 30% nových prken 
z podlahové plochy 

- vyrovnání konstrukce stávající odkrytého dřevěného trámového stropu / stáv.polštářů
- zpětná montáž dřevěných prken pomocí hřebíků popřípadně vrutů
- prkna budou kompletně obroušena (zbaveno povrchových úprav a nerovností), v místě většího 
opotřebení  dojde k vyplnění a přebroušení

- po provedeném broušení bude nanesena nová povrchová úprava - 1x základní lak (na vodní bazi) +
1x vrchní lak s lehkým mezibroušením a a 1-2x vrchní lak (na vodní bázi) .

tl.mm   stávající stropní konstrukce

tl.mm   stávající omítka bude včetně malby - bude odstraněná, pouze v podsklepené části 

- celá stropní konstrukce v 1.pp bude zateplená viz . Skladba S1

SKLADBA S1:

tl.mm   stávající stropní konstrukce

tl.mm   stávající omítka bude včetně malby - bude odstraněná

tl.150mm   nová tepelná izolace - polystyrenové desky, součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m.K

celoplošně lepená 

tl.3mm   lepící a stěrková hmota 

výztuž-sklotextilní síťovina 

lepící a stěrková hmota 

tl.2mm     nová vnitřní vápenná štuková omítka 

tl.mm     malířský nátěr 

SKLADBY PODLAH 2.NP

VINYLOVÁ PODLAHA 2.NP – CHODBA / KUCHYŇ 2.01 -   Skladba podlahy P8:

tl.3mm    vinylová podlaha / v roli / 

tl.2mm   disperzní lepidlo  s velminízkým obsahem emisí na vinylové podlahy 

tl.mm    penetra ční nát ěr 

tl.max 5mm  vzhledem k možné nerovnosti stávajícího podkladu bude uvažováno s možností 



vyrovnání podkladu samonivela ční st ěrkou 

tl.mm   stávající korková podlaha - bude odstraněná

tl.mm   stávající stropní konstrukce

tl.mm   p ředpokladem je stávající d řevěné bedn ění s rákosem a omítkou

- odstraněný bude pouze rákos s omítkou, dřevěné bednění bude zanechané a bude sloužit jako 
podklad pro sádrokartonový podhled

tl.15mm  nový sádrokartonový podhled

sádrokartonové desky + montáž na ocelové nosné konstrukci

-požární odolnost min REI 15

White, tl. 15,0 mm - OSTATNÍ MÍSTNOSTI

Knauf Green, tl. 15,0 mm - KOUPELNY, WC

tl.mm     malí řský nát ěr 

POZN. Bude-li při stavebních opravách zjištěno, že podkladem není dřevěné bednění s rákosem a omítkou / 
platí pro stropy v 1.np / bude provedené pouze odstranění stávající omítky ke stropní betonové konstrukci a 
poté bude provedená nová skladba omítky:

tl.mm      stávající strop zbavený omítek včetně malby

tl.mm      přednástřik, zrnitost 2mm, strojní zpracování

tl.10mm    vnitřní omítka vápenocementová, jádrová, strojní zpracování

tl.2mm     vnitřní vápenná štuková omítka 

tl.mm      malířský nátěr 

KERAMICKÁ DLAŽBA 2.NP - KOUPELNA 2.02 -   Skladba podlahy P9:

tl.9mm   keramická dlažba  600x600mm (protiskluz R10) spárovaná cementovou hmotou ,

do styku stěny a podlahy bude vložena izolační těsnící páska  ,

styk vytmelen silikonovým tmelem  

tl.4mm   lepící vod ěodolný flexibilní tmel  na dlažbu 

tl.4mm   elektrická topná rohož

tl.mm    jednosložková hydroizola ční st ěrka  

tl.mm    penetra ční nát ěr 

tl.cca 1mm  vzhledem k možné nerovnosti stávajícího podkladu bude uvažováno s možností 

vyrovnání podkladu samonivela ční st ěrkou 

tl.mm   stávající keramická dlažba - bude odstraněná

tl.mm   stávající stropní konstrukce

tl.mm   p ředpokladem je stávající d řevěné bedn ění s rákosem a omítkou

- odstraněný bude pouze rákos s omítkou, dřevěné bednění bude zanechané a bude sloužit jako 
podklad pro sádrokartonový podhled

tl.15mm  nový sádrokartonový podhled



sádrokartonové desky + montáž na ocelové nosné konstrukci

-požární odolnost min REI 15

White, tl. 15,0 mm - OSTATNÍ MÍSTNOSTI

Green, tl. 15,0 mm - KOUPELNY, WC..

tl.mm     malí řský nát ěr 

POZN. Bude-li při stavebních opravách zjištěno, že podkladem není dřevěné bednění s rákosem a omítkou / 
platí pro stropy v 1.np / bude provedené pouze odstranění stávající omítky ke stropní betonové konstrukci a 
poté bude provedená nová skladba omítky:

tl.mm      stávající strop zbavený omítek včetně malby

tl.mm      přednástřik, zrnitost 2mm, strojní zpracování

tl.10mm    vnitřní omítka vápenocementová, jádrová, strojní zpracování

tl.2mm     vnitřní vápenná štuková omítka 

tl.mm      malířský nátěr 

DŘEVĚNÁ PODLAHA 2.NP - POKOJ 2.03 – 2.05 -   Skladba podlahy P10:

tl.mm    zpětná montáž opravené dřevěné podlahy

tl.mm   vyrovnání výškové úrovn ě stávající podlahové konstrukce

- stávající dřevěná nosná konstrukce podlahy bude vyrovnaná do roviny:

2.03 POKOJ celkové vyrovnání stávajícího nosného roštu do roviny o v= max 10mm

2.04 POKOJ celkové vyrovnání stávajícího nosného roštu do roviny o v= max 40mm

2.05 POKOJ celkové vyrovnání stávajícího nosného roštu do roviny o v= max 50mm

tl.mm   stávající d řevěná podlaha  bude v celém prostoru demontovaná a budou nově opravená :

- předpokladem je rozestup dřevěných trámů/polštářů cca 800-900mm a stávající dřevěná prkna

- kompletní demontáž dřevěných prken

- při demontáži může dojít k poškození některých prken - celkově bude počítáno s 30% nových prken 
z podlahové plochy včetně doplnění v místě demontovaného krbu

- vyrovnání konstrukce stávající odkrytého dřevěného trámového stropu / stáv.polštářů
- zpětná montáž dřevěných prken pomocí hřebíků popřípadně vrutů
- prkna budou kompletně obroušena (zbaveno povrchových úprav a nerovností), v místě většího 
opotřebení  dojde k vyplnění a přebroušení

- po provedeném broušení bude nanesena nová povrchová úprava - 1x základní lak (na vodní bazi) +
1x vrchní lak s lehkým mezibroušením a a 1-2x vrchní lak (na vodní bázi) .

tl.mm   stávající stropní konstrukce

tl.mm   p ředpokladem je stávající d řevěné bedn ění s rákosem a omítkou

- odstraněný bude pouze rákos s omítkou, dřevěné bednění bude zanechané a bude sloužit jako 
podklad pro sádrokartonový podhled

tl.15mm  nový sádrokartonový podhled

sádrokartonové desky + montáž na ocelové nosné konstrukci



-požární odolnost min REI 15

White, tl. 15,0 mm - OSTATNÍ MÍSTNOSTI

Green, tl. 15,0 mm - KOUPELNY, WC..

tl.mm     malí řský nát ěr 

POZN. Bude-li při stavebních opravách zjištěno, že podkladem není dřevěné bednění s rákosem a omítkou / 
platí pro stropy v 1.np / bude provedené pouze odstranění stávající omítky ke stropní betonové konstrukci a 
poté bude provedená nová skladba omítky:

tl.mm      stávající strop zbavený omítek včetně malby

tl.mm      přednástřik, zrnitost 2mm, strojní zpracování

tl.10mm    vnitřní omítka vápenocementová, jádrová, strojní zpracování

tl.2mm     vnitřní vápenná štuková omítka 

tl.mm      malířský nátěr 

II.2 SKLADBY ZATEPLENÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ

SKLADBA ZATEPLENÍ STROPU V 1.PP   - Skladba S1:

tl.mm   stávající stropní konstrukce

tl.mm   stávající omítka bude včetně malby - bude odstraněná

tl.150mm    nová tepelná izolace - polystyrenové desky , součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m.K

celoplošně lepená 

tl.3mm    lepící a stěrková hmota  

výztuž-sklotextilní sí ťovina  

lepící a stěrková hmota  

tl.2mm      nová vnit řní vápenná štuková omítka  

tl.mm     malí řský nát ěr 

SKLADBA TERASY VE 2.NP - KERAMICKÁ DLAŽBA -   Skladba S2:

tl.9mm    vnější keramická dlažba rozm.333x333mm , spárovaná rychle tuhnoucí  plastem modifikovanou

maltou  na venkoní dlažby 

- styk st ěny  a podlahy bude vytmelen silikonovou spárovací hmotou  

- hrana balkonu bude opatřená mrazuvzdornou keramickou okapnicí

tl.5mm    vysoce deformovatelné lepidlo s pružností S2 na dla žbu v exteriéru  

tl.3,3mm   minerální hydroizola ční st ěrka  

2-složková pružná, cementem pojená minerální hydroizolační stěrka

- styk st ěny a podlahy  - do hydroizolační stěrky bude zapracovaná samolepící elastická

pružná lepící páska , pro třídy namáhání vlhkostí A0 a B0 

tl.80-50mm pot ěrový beton 25MPa  ve spádu cca 1%, vyztužení - kari sí ť – průměr 4mm, 100x100mm

tl.120mm    tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu , součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m.K



kotvení-tepelná izolace bude volně ložená, bude zatížená tíhou betonové desky nad ní

tl.4mm     parot ěsná hydroizola ční st ěrka  

- reaktivní dvousložková silnovrstvá hydroizolační stěrka na bázi bitumenů
tl.mm     asfaltový penetra ční nát ěr 

tl.mm     odstran ění všech stávajících vrstev  od keramické dlažby až ke stropní konstrukci:

- keramická dlažba , vodotěsná stěrka, betonová mazanina ve spádu 80-50mm,

drenážní rohož, extrudovaný polystyren tl.120mm, hydroizolace

cca 100mm stávající železobetonová stropní konstruk ce

cca 150mm stávající vzduchová mezera

stávající bednění - bude sloužit jako podklad pro konstrukci podhledu ze sádrokartonu

stávající rákos s omítkou - budou odstraněné

tl.15mm  nový sádrokartonový podhled

sádrokartonové desky + montáž na ocelové nosné konstrukci

-požární odolnost min REI 15

White, tl. 15,0 mm - OSTATNÍ MÍSTNOSTI

Green, tl. 15,0 mm - KOUPELNY, WC..

tl.mm     malí řský nát ěr

POZN. Bude-li při stavebních opravách zjištěno, že podkladem není dřevěné bednění s rákosem a omítkou / 
platí pro stropy v 1.np / bude provedené pouze odstranění stávající omítky ke stropní betonové konstrukci a 
poté bude provedená nová skladba omítky:

tl.mm      stávající strop zbavený omítek včetně malby

tl.mm      přednástřik, zrnitost 2mm, strojní zpracování

tl.10mm    vnitřní omítka vápenocementová, jádrová, strojní zpracování

tl.2mm     vnitřní vápenná štuková omítka 

tl.mm      malířský nátěr 

POZN.:

   Stávající  zábradlí  terasy bude demontované.  Stávající  skladba balkonu bude odstraněná až na stávající
stropní  konstrukci,  poté  bude  provedená  nová  skladba  konstrukce  terasy.  Stávající  zábradlí  bude  zpět
namontované - montáž bude provedená pomocí chemické kotvy do betonu – předpokládaná velikost kotvy je
M10 dl. cca 130mm, skutečná velikost bude určená při demontáži zábradlí. Celkem bude kotveno 8 sloupků.

DODATEČNÉ ZATEPLENÍ PŮDY -   Skladba S3:

POZN.:   Podlaha půdy je zateplena stávající minerální vatou 130mm a pochozí vrstva je z OSB desek tl.16mm.
Stávající OSB desky budou demontované a budou použity na zpěnou montáž. Předpokladem pro nové 
dodatečné zateplení je využití stávajícího dřevěného roštu, na který bude montovaný nový dřevěný rošt, který 
bude tvořit podklad pro montáž stávajících OSB desek.

tl.16mm    stávající OSB desky namontované na novou dřevěnou konstrukci

tl.170mm (120+50mm)   tepelná izolace z minerální v lny , součinitel tepelné vodivosti 0,037W/mK 



kotvení - volně ložená

tl.mm      nová konstrukce d řevěného roštu – 100x120mm+100x50mm

- nová dřevěná konstrukce bude montovaná na stávající dřevěnou konstrukci

- půdorysné rozmístění nových hranolů je zakreslené informativně, jelikož nebylo možné zjistit

skutečnou polohu dřevěné konstrukce, předpokladem je rozmístění cca á=750mm, dl.cca 9,1m, 
2x11ks

tl.130mm   60+70mm stávající zateplení podlahy, s p ředpokladem parozábrany ve skladb ě
tl.mm      stávající nosná konstrukce podlahy p ůdy

tl.15mm  nový sádrokartonový podhled

sádrokartonové desky + montáž na ocelové nosné konstrukci

-požární odolnost min REI 15

White, tl. 15,0 mm - OSTATNÍ MÍSTNOSTI

Green, tl. 15,0 mm - KOUPELNY, WC..

tl.mm     malí řský nát ěr 

POZN. Bude-li při stavebních opravách zjištěno, že podkladem není dřevěné bednění s rákosem a omítkou / 
platí pro stropy v 1.np / bude provedené pouze odstranění stávající omítky ke stropní betonové konstrukci a 
poté bude provedená nová skladba omítky:

tl.mm      stávající strop zbavený omítek včetně malby

tl.mm      přednástřik, zrnitost 2mm, strojní zpracování

tl.10mm    vnitřní omítka vápenocementová, jádrová, strojní zpracování

tl.2mm     vnitřní vápenná štuková omítka 

tl.mm      malířský nátěr

II.3 SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY A SÁDROKARTONOVÉ P ŘÍČKY S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ:

II.3.A SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY:

   U stávající stropní konstrukce je předpoklad montovaných dřevěných desek s rákosem a omítkou 
montovaných na nosnou konstrukci stropu. Při stavebních opravách bude stávající rákos s omítkou odstraněn a
dřevěné desky budou sloužit jako podklad pro sádrokartonovou nosnou konstrukci. Sádrokartonová stropní 
konstrukce bude provedená v 1.np a 2.np – sádrokartonové desky tl. 15mm montované na ocelové nosné 
konstrukci / CD profily, závěsy / .

   Stávající dřevěná konstrukce pro vstup do 1.pp včetně dveří bude odstraněná a provedena nová konstrukce z
ocelových profilů + SDK desky tl.15mm ( nové dveře plné dřevěné, obložková zárubeň ).

   Stávající dřevěné obložení schodišťového ramene a bočních částí vedoucí z podesty do 2.np bude kompletně
odstraněné a nahrazené novou konstrukcí  - sádrokartonové desky tl. 15mm montované na ocelové nosné 
konstrukci / CD profily, závěsy / .

   Prostor  koupelny - desky pro vyšší relativní vlhkost do 75 % White Green tl. 15,0 mm a ostatní prostory-
desky do prostor s relativní vlhkostí menší než 65 %  White 15 tl. 15,0 mm . 

 Montáž podhledu bude provedená dle technologických postupů a pokynů výrobce a v souladu s platnými 



normami.

II.3.B SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

NOVÁ SDK KONSTRUKCE PRO DVEŘE KE VSTUPU DO BYTOVÉ ČÁSTI

   Stávající dřevěná konstrukce včetně dveří bude odstraněná i s obložením schodiště a bude provedená nová 
konstrukce z ocelových profilů + SDK desky tl.15mm s požární odolností EI 45 ( nové dveře včetně zárubně 
budou s požární odolností EW30 )

II.3.C OBEZDĚNÍ KRBOVÉ VLOŽKY:

   Nová krbová vložka bude obestavěna pomocí kalciumsilikátových tepelně izolačních desek tl.40mm vhodných
na obestavění krbu včetně montáže desky na vnitřní zeď za krbovou vložku. Samotná montáž desek bude 
lepením + použití vrutů ( lepidlo vhodné na kalciumsilikátové desky – vysokoteplotní tmel). Do konstrukce 
budou namontované větrací mřížky pro přívod a odvod vzduchu -  - ocelové mřížky 100x200mm, bílá, 2ks. 
Celkové obestavění krbu kompletně omítnuté – použití kamnářská malta + kamnářská perlinka a finální 
kamnářská hladká omítka.

II. 4 ÚPRAVY POVRCHŮ:

II.4.A OMÍTKY:

Vnitřní omítky stěn:

Veškeré vnitřní omítky budou provedeny jako vápenocementové, jádrové:

tl.mm      stávající zdivo  zbavené omítek včetně malby

tl.mm      p řednást řik  , zrnitost 2mm, strojní zpracování

tl.10mm    vnit řní omítka vápenocementová, jádrová, strojní zpracování

tl.2mm     vnit řní vápenná štuková omítka  

tl.mm     malí řský nát ěr 

Vnitřní omítky stropu 1.pp:

tl.mm   stávající strop  - omítka bude včetně malby - bude odstraněná

tl.150mm   nová tepelná izolace  - polystyrenové desky, souč.tepel.vod. 0,039 W/mK

tl.3mm   lepící a st ěrková hmota  

výztuž-sklotextilní sí ťovina  

lepící a st ěrková hmota  

tl.2mm    nová vnit řní vápenná štuková omítka  

tl.mm     malí řský nát ěr 

Vnitřní omítky stropu 1.np a 2.np:

tl.mm      stávající nosná konstrukce podlahy

tl.15mm  nový sádrokartonový podhled

sádrokartonové desky + montáž na ocelové nosné konstrukci

-požární odolnost min REI 15



White, tl. 15,0 mm - OSTATNÍ MÍSTNOSTI

Green, tl. 15,0 mm - KOUPELNY, WC..

tl.mm     malířský nátěr 

POZN. Bude-li při stavebních opravách zjištěno, že podkladem není dřevěné bednění s rákosem a omítkou / 
platí pro stropy v 1.np / bude provedené pouze odstranění stávající omítky ke stropní betonové konstrukci a 
poté bude provedená nová skladba omítky:

tl.mm      stávající strop zbavený omítek v četně malby

tl.mm      p řednást řik, zrnitost 2mm, strojní zpracování

tl.10mm    vnit řní omítka vápenocementová,  strojní zpracování

tl.2mm     vnit řní vápenná štuková omítka  

tl.mm      malí řský nát ěr 

   Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, 
nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně 
nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. 

   Podle druhu podkladu a jeho nasákavosti je potřeba podklad před nanesením jemné štukové omítky 
přiměřeně navlhčit.

   Připravenost podkladu a následné provedení veškerých omítek se bude řídit dle technologických postupů a 
pokynů výrobce a v souladu s platnými normami.

II.4.B NÁTĚRY:

Nátěry na dřevo

   OPRAVA STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ / MADLA

- stávající dřevěné schodiště vedoucí z 1.np - půdu bude kompletně oprava včetně stávajícího dřevěného 
zábradlí a madla

- schodiště se zábradlím bude kompletně obroušeno (zbaveno povrchových úprav a nerovností), v místě 
většího opotřebení stupnice dojde k vyplnění tmelem a přebroušení

- po provedeném broušení bude nanesena nová povrchová úprava :

- po provedeném broušení bude nanesena nová povrchová úprava - 1x základní lak (na vodní bazi) + 
1x vrchní lak s lehkým mezibroušením a a 1-2x vrchní lak (na vodní bázi)/.

   OPRAVA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY

- stávající dřevěná podlaha bude v celém prostoru demontovaná a budou nově opravená:

- demontovaná prkna budou kompletně obroušena (zbaveno povrchových úprav a nerovností), v místě 
většího opotřebení  dojde k vyplnění a přebroušení

- po provedeném broušení bude nanesena nová povrchová úprava :

- po provedeném broušení bude nanesena nová povrchová úprava - 1x základní lak (na vodní bazi) + 
1x vrchní lak s lehkým mezibroušením a a 1-2x vrchní lak (na vodní bázi) 

   Natěračské práce budou prováděny dle technologických postupů a pokynů výrobce a v souladu s platnými 
normami.



II.4.C OBKLADY:

Vnitřní keramický obklad     :    

   Vnitřní obklady ( rozm. 300X300mm ) zdí jsou vyznačeny ve výkresové části včetně výšky obložení – 
koupelny, kuchyňský kout, vana ..apod.

   Obklady budou provedeny v místnostech s mokrým provozem ( sociální zařízení apod.) a kuchyni. Veškeré 
nároží provedeny se zbroušenými hranami. Ve místnostech, které mají navrženou podlahu z keramické dlažby, 
bude proveden ve spodní části zdi keram. soklík v=50mm.

   Keramická dlažba (rozm. 600x600mm v interiéru, rozm. 333X333mm v exteriéru) bude v ploše dilatovaná dle 
pokynů výrobce a v souladu s platnou normou - dilatační spáry je třeba provádět v souladu s normami ČSN 73 
3451, ČSN 74 4505. V keramických obkladech, které jsou tepelně namáhány, např. podlahové topení -  je nutno
provádět dilatační spáry s rozestupy 3 m, v ostatních keramických obkladech po 6 m, a vždy provést rohovou 
spáru mezi obkladem na stěně a podlaze a obvodovou spáru oddělením dlaždic od stěny dilatační samolepicí 
páskou. Konstrukční spáry v podkladu je nezbytné promítnout do dilatací v dlažbě a obkladu. Do vyčištěné 
dilatační spáry šířky min. 5 mm vložíme podkladní provazec a vyplníme pružnými silikonovými nebo v exteriéru 
polyuretanovými hmotami. Dilatace mohou být provedeny také pomocí speciálních dilatačních lišt. 

   Provádění keramického obkladu včetně výběru lepidla a spárovací hmoty bude dle technologických postupů a
pokynů výrobce a v souladu s platnými normami.

II.4.D         MALBY : 

Vnitřní   malby zdí a stropů
   Výmalby stěn budou provedeny malířskými barvami min. ve dvou vrstvách, barevné provedení dle investora.

II.5 TEPELNÉ IZOLACE:

   Veškeré tepelné izolace jsou navrženy tak, aby odpovídaly ČSN 73 0540 Tepelně technické požadavky 
stavebních konstrukcí a budov. 

DODATEČNÉ ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 1.PP

tl.150mm    nová tepelná izolace - polystyrenové desky , součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m.K

kotvení-celoplošně lepená 

ZATEPLENÍ TERASY VE 2.NP

tl.120mm    tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu , součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m.K

kotvení-tepelná izolace bude volně ložená, bude zatížená tíhou betonové desky nad ní

DODATEČNÉ ZATEPLENÍ PŮDY

tl.170mm (120+50mm)   tepelná izolace z minerální v lny , součinitel tepelné vodivosti 0,037W/mK 

kotvení – volně ložená 

II.6  VÝPLNĚ OTVORŮ:

II.6.A  VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ
   Všechny otvorové prvky jsou podrobně popsány ve výpisu specifikace. Všechny dveře a okna budou zadány
do výroby po zaměření připraveného otvoru. Stávající ocelové zárubně budou demontované.



   Vstupní exteriérové dveře v 1.pp jsou navržené plné, plastové: 

- Zárubeň : plastová

- Kování : dveřní bezpečnostní závěsy + štítkové kování, nerez

- Zámek : tříbodový bezpečnostní zámek

- Mat. : plastový profil, stavební hloubka 73mm

- počet komor rám / křídla – 5/4

- Součinitel prostupu tepla : U(w) = 1,2 W/m2.K

- Doplňky : klika – klika, Barva : bílá

   Vnitřní dveře jsou navržené jako dřevěné s ocelovou / obložkovou zárubní:

- Zárubeň : ocelová / běžná obložková / s požární odolností 

- Kování : dveřní závěsy pro klasické otočné dveře
- Zámek : rozetové kování + dózický klíč, wc klíč,  materiál nerez

- Zámek s FAB: rozetové kování + cylindrická vložka, materiál nerez

- Mat. bez požadavku na zateplení : výplň dveří - odlehčená dřevotřísková deska (odlehčená 
DTD deska)

povrchová úprava - CPL laminát

- Mat.s požadavkem na zateplení : výplň dveří - tvrzená PUR deska

povrchová úprava - CPL laminát

- Zasklení : tvrzené matné sklo / bez zasklení, plné

- Barva : dle investora / dub /

- Doplňky : klika – klika

- Pozn : dveře s požadavkem na požární odolnost EW30DP3

   Celkový rozměr stavebních otvorů je nutno přesně zaměřit před započetím výroby.
   Přechody mezi různými druhy podlahových krytin budou řešeny přechodovými lištami, výpis a pozice jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci. 

II.6.B  VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ
   Nové výplně okenních otvorů v 1.pp budou provedeny jako plastové - plastový profil. V jednotlivých oknech 
budou použity izolační dvojskla (4/18/4), jehož  maximální  součinitel prostupu tepla U(w) = 1,2 W / (m2.K).K. 
Celkový rozměr oken (stavební otvory)  je nutno přesně zaměřit před započetím výroby oken. 

 II.6.C  PARAPETY

   Vnější parapety nejsou součástí projektové dokumentace.

II. 7 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE:

-   obložkové zárubně
-   vnitřní dřevěné schodiště včetně zábradlí a madel – oprava stávajících prvků
   Všechny práce budou provedeny tak, aby vyhovovaly  ČSN 73 3610 – Truhlářské práce stavební.



II. 8 ZÁMEČNÍCKÉ PRÁCE:

-   stávající  zábradlí  terasy bude demontované.  Stávající  skladba balkonu bude odstraněná až na stávající
stropní  konstrukci,  poté  bude  provedená  nová  skladba  konstrukce  terasy.  Stávající  zábradlí  bude  zpět
namontované - montáž bude provedená pomocí chemické kotvy do betonu – předpokládaná velikost kotvy je
M10 dl. cca 130mm, skutečná velikost bude určená při demontáži zábradlí. Celkem bude kotveno 8 sloupků.

-   ocelové zárubně v 1.pp

ZÁVĚR

·         Veškeré změny proti PD je nutno předem prokonzultovat a schválit s generálním projektantem.

·         Dále je nutno dbát všech požárních předpisů.

·         Veškeré práce, o kterých v TZ nebylo pojednáno, se provedou podle výkresové části projektu.

·         Při výskytu nepředvídaných prací je nutno přizvat projektanta na stavbu.

   Je nutné dodržovat následující vyhlášky a nařízení vlády:

·         při výstavbě oplocení je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat
platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

·         nařízení vlády č.101/2005Sb.,o podr. pož. na pracoviště a pracovní prostředí

·         nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí

·         nařízení vlády 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu úrazu, vzor
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

·         Vyhl. č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

·         nařízení vlády č.361/2007Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

·         vyhláška 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů  (změna 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.)

·         N. V. č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo 
přechodných staveništích 

Vypracovala : Ing. Olga Novotná

Datum : 05.2019


