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 PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Identifikace stavby:

Název stavby : VD Březová - domek hrázného 

Místo stavby : na p.č. 523, k.ú Březová (663697)

Charakter stavby : Stavební opravy objektu 

Účel stavby : Objekt – služební část hrázného / bytová část hrázného

Stupeň PD: PD k provedení stavby

A.1.2. Identifika ční údaje investora:

Objednavatel :           

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

A.1.3. Identifika ční údaje projektanta:

Zhotovitel PD : 

JURICA a.s.
Boží Dar č.p. 176, 362 62 Boží Dar

IČ: 263 84 795

Ateliér Sokolov: Křížová 121, 356 01 Sokolov  

tel.: 352 624 093, 352 603 455, 352 601 543

AIP: Ing. Pavel Borák, AI pro pozemní stavby, ČKAIT: 0301232

Stavební část: Ing. Olga Novotná

Elektroinstalace: Ing. Vojtěch Nádvorník, ČKAIT:0300461

Stavebně fyzikální posouzení: Jan Černík, ČKAIT :0301233

Zdravotně technické instalace: Jan Černík, ČKAIT :0301233

Vytápění: Jan Černík, ČKAIT :0301233

A.1.4. Základní charakteristika stavby a její ú čel:

    Stavební objekt je rozdělen na dvě části – služební část hrázného a bytová část hrázného.

   Služební část hrázného se nachází v 1.pp a 1.np. V 1.pp se nachází technické zázemí pro objekt – sklepní
prostory, ve kterých se nachází hlavní rozvody pro objekt. V 1.np se nachází technologická část pro celkovou
obsluhu Vodní nádrže Březová včetně monitorovací části a zázemí pro hrázného ( kancelář, pokoj hrázného,
koupelna, wc, sklad a vstupní prostory ). Dále ke služební části patří i půdní prostor.

   Bytová část hrázného se nachází ve 2.np – chodba s kuchyní, koupelna a 3x pokoj.

   Obvodový plášť stavebního objektu byl již v minulosti zateplen – hlavní fasáda byla zateplená tepelnou izolací
z minerální  vaty  tl.80mm,  ostění,  nadpraží  a parapety  tl.20mm a soklová část  extrudovaným polystyrenem



tl.60mm. Dále byla zateplena podlahová konstrukce na půdě minerální vatou v celkové tl.130mm a zateplení
schodišťového ramene na půdu extrudovaným polystyrenem tl.80mm.

     Stavební opravy objektu - výměna stávajících elektroinstalací za nové, výměna kanalizačních a vodovodních
rozvodů za nové, výměna stávajícího kotle na tuhá paliva za dva elektrokotle, nové rozvody topení včetně těles,
vyvložkování  stávajícího komína včetně  napojení  krbové vložky (  stávající  krb bude zbouraný ),  dodatečné
zateplení stropní konstrukce v 1.pp a podlaha půdy, provedení nové hydroizolace a dlažby na terase, zazdění
podokenních  nik,  provedení  nových  podlahových  krytin,  omítek  a  obkladů,  výměna  vnitřních  dveří  včetně
zárubní.

  Stávající komín – v minulosti byl již jeden průduch vyfrézován a vyvložkován na kruhový průřez 160mm a
připojen kotel na tuhá paliva, zbylé dva jsou rozměrů cca 150x150mm. Při stavebních opravách objektu bude
vyfrézovaný další komínový průduch na kruhový průřez 180mm pro připojení krbové vložky ve 2.np a poslední
průduch bude využit pro přívod vzduchu ke krbové vložce.

   Okenní a dveřní výplně byly již v minulosti vyměněny za plastové. Stávající okna jsou s izolačním dvojsklem.
Pouze ve sklepě nedošlo k celkové výměně oken a venkovních dveří, bylo vyměněné pouze v jednom sklepě.
Ostatní stávající dřevěná okna budou vyměněná za nová plastová okna s izolačním dvojsklem i včetně výměny
venkovních dveří ve sklepě.

   Stávající střešní krytina na objektu je z plechových šablon a falcovaného plechu. 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů
CETIN
ČEZ Distribuce a.s.
ČEZ SERVICES, a.s.
GirdServices, s.r.o – GasNet, s.r.o.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary
Sítě Povodí Ohře, s.p. - Podzemní vedení NN, Sdělovací podzemní vedení, Splašková kanalizace, Vodovod

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

A.3.1. Rozsah řešeného území
   Stávající objekt č.p.150 stojí na parcele č. 523, který se nachází v katastru města Březová (663 697), 
pozemek  je v katastru nemovitostí zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří.

A.3.2 Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů a   dosavadní využití a zastav ěnost 
území
   Před zahájením stavebních prací je nutné provést vyhledání inženýrských sítí (vypípání) a vytyčení. Ochrana 
stávajících inž. sítí bude provedena dle stanovených podmínek příslušného vlastníka vedení, nutná konzultace 
s technickým pracovníkem o vedení sítí, které jsou ve vlastnictví investora. Stávající inž. sítě jsou v PD 
zakresleny pouze informativně.

   Dále se pozemek nachází v rozsáhlém chráněném území.

A.3.3 Údaje o odtokových pom ěrech
   Není součástí projektové dokumentace.

A.3.4 Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací
    Není součástí projektové dokumentace.

A.3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím
   Není součástí projektové dokumentace.

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území
   Není součástí projektové dokumentace.



A.3.7 Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů
   Stavba bude provedena dle požadavků dotčených orgánů.

A.3.8 Seznam vyjímek a úlevových řešení
   Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou potřeba.

A.3.9 Seznam souvisejících a podmi ňujících investic
   Není součástí projektové dokumentace.

A.3.10 Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby

Pozemky stavbou dotčené:  k.ú. Březová (663 697)

Číslo parcely Vlastník Druh pozemku

1523 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zastavěná plocha a
nádvoří

Pozemky bezprostředně sousedící se stavbou:  k.ú. Březová (663 697)

Číslo parcely Vlastník Druh pozemku

521 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Ostatní plocha

524/2 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Ostatní plocha -
komunikace

A.4. ÚDAJE O STAVB Ě
A.4.1 Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby
   Stavební opravy objektu.

A.4.2 Účel užívání stavby
   Objekt k bydlení.

A.4.3 Trvalá nebo do časná stavba
   Stavba trvalá.

A.4.4 Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů
   Musí být dodržená ochranná a bezpečnostní pásma jednotlivých správců inženýrských sítí.
Dále se pozemek nachází v rozsáhlém chráněném území.

A.4.5 údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických požadavk ů 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

   Navrhovaná stavba je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

   Navrhovaný objekt je v souladu s platnými normami a obecně platnými vyhlášky pro výstavbu (vyhláška 
268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby).

A.4.6 Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných právních 
předpis ů
   Veškeré podmínky dotčených orgánů jsou splněny.



A.4.7 Seznam vyjímek a úlevových řešení
   Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou pro stavební opravy objektu.

A.4.8 Navrhovaná kapacita stavby
Stavba pro bydlení.

Zastavěná plocha : 115,06 m2 + včetně zateplení 
Počet funkčních jednotek: služební část + bytová část

A.4.9 základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s     dešťovou vodou, 
celkové produkování množství a druh ů odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti budov apod.)
Celková bilance spot řeby el. energie a její zajišt ění

Tepelnou bilanci objektu:
Tepelná ztráta objektu (-15°C)……………………………………………………… …………... 13,05 kW 
Výkon otopných těles (75°/ 55°C) ………………….….......................... ................................14,35 kW 
Maximální výkon zdroje tepla do systému UT – Vytápění ……………......................……..2x9,00 kW
Roční potřeba tepla - vytápění ….........................................................................…..109,72 kWh/rok
Roční potřeba tepla – příprava TUV ……………………..…..........................................11,80kWh/rok

Potřeba vody
Bilance potřeby vody se nemění.

Bilance splaškových odpadních a dešťových vod 
Bilance množství splaškových a dešťových vod se nemění.    

A.4.9 základní p ředpoklady výstavby

 Odhadovaná doba realizace stavebních prací : 6 měsíců
Stavbu není potřeba etapovat.
Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem.
Dodavatel stavby bude vybrán na základě rozhodnutí investora.

A.4.10 Orienta ční náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby:   dle rozpočtu Kč                                   Vypracovala : Ing. Olga Novotná

Datum : 05.2019


