
VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí D300 

 
 
 
zakázka číslo : 5/2018 
objednatel : Povodí Labe, státní podnik 
     závod Roudnice nad Labem 
     Nábřežní 311 
     413 01 Roudnice nad Labem 
okres  : Mělník 
kraj  : Středočeský 
 

 
 

akce : 

VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN300 
 
 
stupeň dokumentace  : Technické podmínky 
datum    : květen 2018  
 

paré :  
 

 

 

Ing. Mojmír DADEJÍK 
Brožíkova 12 
412 01 Litoměřice 
IČO: 62219910 



VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí D300 

 
A. Úvodní část 

A.1. Stručný popis akce 
A.2. Vymezení a nároky na úpravu staveniště 

B. Podklady pro vypracování technických podmínek 

C. Technické podmínky odkazem 
C.1. Přehled závazných předpisů 

C.1.1. Bezpečnost práce a zařízení, požární ochrana 
C.1.2. Projektování, stavební řád, životního prostředí 
C.1.3. Další 

C.2. Přehled závazných norem 
C.2.1. Návrh a projekt 
C.2.2. Provádění úpravných prací na technologickém zařízení 

D. Technické podmínky formou požadavků na výkon a funkci 
D.1. Předmět plnění veřejné zakázky 

D.1.1. Obecný popis předmětu plnění veřejné zakázky 
D.1.2. Garantované parametry pro provedení akce 

D.1.2.1. Strojně technologická část 
D.1.2.2. Stavební část 
D.1.2.3. Elektrotechnická část 

D.1.3. Předmět dodávky – část strojně technologická 
D.1.3.1. Popis předmětu dodávky 
D.1.3.2. Protikorozní ochrana armatur a potrubí 

D.1.4. Předmět dodávky – část stavební 
D.1.5. Předmět dodávky - část elektrotechnická 

D.2. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 
D.3. Technické podmínky na zajištění funkce vodního díla během realizace VZ 

E. Seznam příloh 
E.1. Přehledné situace 
E.2. Potrubní schéma jezu s úpravami 
E.3. Návrh opravy  - schéma 
E.4. Soupis prací a dodávek 

 



VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí D300 

A. Úvodní část 

A.1. Stručný popis akce 
VD Dolní Beřkovice se nachází na dolním toku Labe v ř.km 830,34 cca 6 km 

SSZ od Mělníka.  
Vlastní akce se týká technologie hydrostatického sektorového jezu (HSJ), jeho 

potrubního systému. Předmětem opravy je tlakové potrubí DN300 rozvádějící vodu 
od hlavních čerpadel do jednotlivých tlačných komor jezových polí. Opravovaná 
místa se nacházejí v komunikační a revizní chodbě při podlaze na její povodní straně 
v úseku středního resp. pravého sektoru jezu (viz E.2). 

Současný technický stav celého potrubního systému odpovídá jeho stáří a 
použitému materiálu - uhlíkoví ocel. Potrubí je zasaženo korozí a na mnoha místech 
již dochází díky koroznímu poškození k ohrožení jeho funkčnosti. Takto lze 
charakterizovat i stav potrubí v obou opravovaných profilech, ve kterých jsou 
umístěny ucpávkové kompenzátory, v jejichž napojení na potrubí ucpávkami i jejich 
vlastní tělesa jsou značné prokorodovaná. 

 

 
Poškození potrubí ve středním, resp. pravém sektoru 
 
Obě místa poškozeného potrubí vyžadují opravný zásah. Vzhledem k provozu 

VD bude nutné opravy provést postupně, nikoliv najednou.  
Oprava bude provedena za provozu HSJ s tím, že příslušné části potrubního 

systému jezu budou pomocí manipulace odstaveny z provozu a odvodněny tak, aby 
bylo možné předmětné technologické práce realizovat.  

 
Předpokládaný rozsah a způsob opravy bude následující: 

1) Zajištění nového kompenzátoru, předpokládáno je využití kompenzátoru 
pryžového DN300, shodné tlakové třídy s potrubím. 

2) Odstavení potrubí DN300 v daném úseku z provozu manipulací 
jednotlivými šoupaty před i za opravovaným profilem na trubním systému 
(provede provozovatel jezu včetně zkoušky skutečného uzavření, resp. 
odstavení potrubí ze systému). 

3) Demontáž kompenzátoru DN300, u pravého pole po předchozím 
podepření volného konce potrubí. 
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4) Příprava doměrku potrubí s přírubou se současnou úpravou délky 
"volného" konce potrubí. 

5) Přivaření doměrku na potrubí DN300. 
6) Montáž nového kompenzátoru do potrubního systému. 
7) Oprava poškozené PKO. 
8) Zprovoznění daného úseku potrubního systému. 

 

 
   Ilustrační foto nového kompenzátoru 

A.2. Vymezení a nároky na úpravu staveniště 
Staveništěm bude vnitřní prostor objektu HSJ - komunikační chodba a 

levobřežní pilíř (přístup). Bude však nutné zajistit také přístup a dopravu materiálu z 
levého břehu Labe k jezu, jehož levobřežní pilíř se nachází na ostrově mezi řekou a 
plavebními komorami. 

Při předání staveniště bude rozsah využitých ploch upřesněn s provozovatelem 
VD, zejména v ohledu na umístění ZS a materiálu.  

Přístup ke staveništi je z vjezdu k levému břehu MPK přímo z místní 
komunikace "Dolní hájek" od obce Dolní Beřkovice. Všechny pozemky, na kterých 
budou úpravné práce prováděny jsou ve správě Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 
951/8, 500 03 Hradec Králové. 

Pro provádění stavby není nutné provedení jakýchkoli stavebních úprav 
staveniště. Toto však musí být během stavby zabezpečeno z hlediska BOZP. 
Dodržovány musí být i předpisy zpracované pro provoz VD. Staveniště ani jeho 
provoz nesmí omezovat provoz HSJ, vyjma situací dohodnutých a odsouhlasených 
předem s provozovatelem HSJ. 

B. Podklady pro vypracování technických podmínek 
1) Manipulační řád (MŘ) pro VD Dolní Beřkovice 
2) Jednání s provozovatelem vodního díla. 
3) Prohlídka na místě. 
4) Fotodokumentace. 
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C. Technické podmínky odkazem 

C.1. Přehled závazných předpisů 
 
Při přípravě akce a jejím provádění a při použití mechanizačních prostředků je 

nezbytné dodržení veškerých platných právních předpisů. 

C.1.1. Bezpečnost práce a zařízení, požární ochrana 

− Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou 
se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

− Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

− Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 
závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických 
zařízení. 

− Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

− Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
(Zákoník práce). 

− Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků.  

− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 

− Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 
− Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.  
− Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  
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− Zákon č. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

− Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

− Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky. 
− Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001.  
− Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 

znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.  

C.1.2. Projektování, stavební řád, životního prostředí 

− Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
− Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
− Vyhláška 502/2006 Sb. kterou se mění  vyhl.137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 
− Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
− Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu. 
− Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
− Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 
− Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
− Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 
− Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění  
− Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
− Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
− Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění 
− Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
− Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

C.1.3. Další 

− Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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C.2. Přehled závazných norem 

C.2.1. Návrh a projekt 

− ČSN EN 1990 ed.2 - Zásady navrhování konstrukcí 
− ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 
− ČSN 731404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských 

staveb (zrušena k 1.4.2010) 

C.2.2. Provádění úpravných prací na technologickém zařízení 

− TNV 75 2931 – Povodňové plány 
− ČSN EN 1090-1,2 – Provádění ocelových konstrukcí. 
− ČSN EN 10025 – Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. 
− ČSN 732604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových 

konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. 
− ČSN EN 13480 - Kovová průmyslová potrubí 
− ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro 

přípravu svarových spojů. 
− ČSN 05 0000 – Zváranie kovov 
− ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie – 

základné pojmy. 
− ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace 

geometrických vad kovových materiálů. 
− ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod 

svařování kovů. 
− ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. 
− ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na 

oceli. 
− ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na 

šrouby a matice. 
− ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných 

spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí. 
− ČSN EN ISO 8501 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 

nátěrových hmota obdobných výrobků - Vizuální hodnocení čistoty 
povrchu. 

− ČSN EN ISO 8502 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmota obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení 
čistoty povrchu. 

− ČSN EN ISO 8503 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmota obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti 
povrchu otryskaných ocelových podkladů. 

− ČSN EN ISO 8504 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmota obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu. 

− ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy 

− ČSN EN 764 - Tlaková zařízení 
− ČSN EN 1092 - Příruby a přírubové spoje 
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D. Technické podmínky formou požadavků na výkon a 
funkci 

D.1. Předmět plnění veřejné zakázky 

D.1.1. Obecný popis předmětu plnění veřejné zakázky 

Zhotovitel vypracuje zjednodušenou projektovou dokumentaci pro provedení 
akce "VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN300" včetně prováděcích a dílenských 
výkresů pro nově vyráběné, resp. upravované součásti technologie a technických 
specifikací všech navržených výrobků a hmot, které budou pro provedení akce 
použity. Zároveň připraví harmonogram prací reflektující aktuální stav provozu 
vodního díla i technické možnosti zhotovitele. 

Dále provede tuto akci na VD Dolní Beřkovice v termínu vymezeném 
zadavatelem veřejné zakázky a následně zakotveném ve smlouvě o dílo mezi 
objednatelem a vybraným zhotovitelem. Výše uvedený předmět veřejné zakázky 
zrealizuje v souladu s požadavky, uvedenými v těchto technických podmínkách. 

Bezprostředně po zahájení prací zhotovitel zpracuje výše požadovanou 
projektovou dokumentaci, kterou předá, projedná a odsouhlasí s objednatelem, resp. 
provozovatelem vodního díla. Případná doplnění, resp. změny technického řešení 
zhotovitel po vzájemné dohodě s objednatelem do dokumentace bez prodlení 
zapracuje. 

Všechny rozměry a hmotnosti potřebné pro uvedený projekt je nutné ověřit 
přímo na díle! Rozměry, plochy i výškové kóty uvedené v těchto “technických 
podmínkách“ nebyly ověřovány na díle, resp. u výrobců a je nutné je považovat za 
orientační. 

Odhady kubatur uvedené v soupisu prací a dodávek jsou uváděny jako 
orientační. V rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace která je součástí 
předmětu veřejné zakázky mohou být tyto kubatury při technickém rozpracování 
zpřesněny. 

Zbytné armatury a konstrukce budou během realizace stavby předány 
provozovateli VD o čemž bude vyhotoven zápis do stavebního, resp. montážního 
deníku. Provozovatel VD rozhodne o dalším nakládání s těmito konstrukcemi, resp. 
zbytnými materiály nezávisle na realizaci dané zakázky. 

D.1.2. Garantované parametry pro provedení akce 

D.1.2.1.Strojně technologická část 
- osazované armatury (kompenzátory) budou těsnit bez průsaků a budou 

odpovídat stávající tlakové třídě potrubí do kterého budou osazovány 
- bude zajištěna těsnost nově montovaných přírubových spojů 
- nový spojovací materiál bude nerezový, pracovní plochy (závity) budou tvořeny 

stykem A2/A4 
- všechny povrchy OK budou na vodním díle před aplikací nátěrového systému 

řádně připraveny na St 2, resp. P St 2 (Důkladné ruční a mechanizované 
čištění). 

- ocelové konstrukce uvnitř pilíře budou opatřeny PKO systémem odpovídajícím 
životnosti H (vysoká) a třídě korozní agresivity C4 (vysoká). 
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D.1.2.2.Stavební část 
Není předmětem zakázky. 

D.1.2.3.Elektrotechnická část 
Není předmětem zakázky. 

D.1.3. Předmět dodávky – část strojně technologická 

D.1.3.1.Popis předmětu dodávky 
Předmětem opravy potrubí DN300 je: 

• Zjednodušená prováděcí dokumentace, která bude obsahovat:  
- pro nové a upravované konstrukce a díly budou zpracovány prováděcí a 

dílenské výkresy a technické specifikace 
- specifikace nově instalovaných armatur 
- návrh a specifikaci PKO ocelových konstrukcí (OK) 
- časový plán prací s ohledem na období realizace, náročnost prací, provozní 

podmínky VD a vlastní možnosti zhotovitele 
- projekt bude, před zahájením prací odsouhlasen investorem akce a 

provozovatelem vodního díla. 
• Zhotovitel zpracuje plán BOZP reflektující charakter prováděných prací. 
• Rozvinutí stavby (převzetí, zařízení staveniště, zajištění meziskladu materiálu, 

apod.) na místě odsouhlaseném s provozovatelem VD , resp. investorem akce. 
 
V dalším je popisována realizace opravy potrubí v jednom profilu. Potrubí bude 

opravováno postupně vzhledem k nutnému odstavovaní příslušné části potrubního 
systému. 

• Manipulace se potrubním systémem HSJ (provede provozovatel) a odvodnění 
příslušného úseku potrubí. 

• U pravého sektoru podepření "volného" konce potrubí trvalou opěrnou konstrukcí. 
• Demontáž stávajícího kompenzátoru. 
• Dodávka nového kompenzátoru (DN300). 
• Příprava doměrku potrubí s navařenou přírubou (DN300) 
• Úprava "volného" konce potrubí (délka, tvar) a následné navaření doměrku s 

přírubou DN300 
• Montáž nového pryžového kompenzátoru do potrubí. 
• Předepsaná příprava povrchů OK před aplikací systému PKO. 
• Aplikace odsouhlaseného systému PKO dle pokynů jeho výrobce a v souladu s 

platnými normami. 
• Související doplňkové a pomocné práce (doprava, vedlejší náklady, zdvihací 

technika, lešení, pomocné konstrukce, apod.) 
• Úklid staveniště a předání hotového díla investorovi a provozovateli VD. 
• Funkční zkoušky opravené části potrubního systému za účasti zástupců 

objednatele. 
• Úprava prováděcí dokumentace do formy dokumentace skutečného provedení 

včetně její úpravy či doplnění podle skutečného provedení a doplnění nezbytných 
dokladů. 
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D.1.3.2.Protikorozní ochrana armatur a potrubí 

D.1.3.2.1.Protikorozní ochrana (PKO) obecně 
Odhady nátěrových ploch uváděné v soupisu prací jsou uváděny jako 

orientační. Návrh nátěrového systému bude předmětem upřesnění a odsouhlasení v 
prováděcím projektu úprav. 

Při realizaci akce budou provedeny protikorozní ochrany vnějších povrchů nově 
instalovaných dílů, nebudou-li tyto opatřeny dostatečnou PKO od výrobce i 
navazujících úseků potrubí v délce min 0,2 m od připojovací příruby. Protikorozní 
ochrana bude provedena na vhodně připravených površích vhodným povlakovým 
nátěrovým systémem splňujícím následující návrhové požadavky: 

 
Příprava povrchů pro aplikaci PKO: 

- očištěno ručně a mechanizovaně St 2, resp. P St 2  
 

D.1.3.2.2.Specifikace PKO  
Vnější plochy komponentů do atmosféry - mater. ocel: 

- dle ČSN EN ISO 12944-1 životnost H – nad - 15 let 
- dle ČSN EN ISO 12944-2 korozní třída C4 – korozní agresivita střední 

 
Předpokládaná plocha PKO potrubí je cca 1 m2 pro každý opravovaný profil 

potrubí. 
 
Návrh nátěrového systému dle ČSN EN ISO 12944-5: 
ISO 12944-5/A4.09 - EP/PUR 
Nátěrový systém s počtem vrstev 2-3 a celkové tloušťce NDFT - 280 µm jehož 

základní nátěr má NDFT 80 µm s pojivem EP nanášený v 1 vrstvě.  
 

D.1.4. Předmět dodávky – část stavební 

V rámci záměru nejsou práce tohoto druhu předpokládány. 

D.1.5. Předmět dodávky - část elektrotechnická 

V rámci záměru nejsou práce tohoto druhu předpokládány. 

D.2. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení prací na veřejné zakázce bude stanoven objednatelem na 

základě vyhlášení, průběhu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele veřejné 
zakázky. 

Nutnou podmínkou pro úspěšné provedení zakázky jsou vhodné klimatické a 
hydrologické podmínky umožňující bezpečné odstavení potrubí DN300 ze systému 
HSJ.  

Veřejná zakázka bude realizována bez provedení přerušení provozu HSJ. Z 
tohoto důvodu je nutné provádění prací koordinovat s provozem vodního díla jako 
celku.  
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Při takto nastavených podmínkách je předpokládaná doba realizace akce 5-7 
dnů práce na stavbě bez započtení doby potřebné na předchozí dodání příslušných 
dílů pro opravu. Celková doby realizace můře takto být i 1-2 měsíce. 

D.3. Technické podmínky na zajištění funkce vodního díla během 
realizace VZ 

Akce bude prováděna v souladu s manipulačním řádem vodního díla s tím, že 
se nepředpokládá v průběhu realizace mimořádná manipulace vodního díla jako 
takového. Hydrostatický sektorový jez (HSJ) bude po dobu realizace akce v provozu. 

 
Při realizaci budou zajištěny tyto podmínky: 

• Obsluhu a manipulace se systémy HSJ bude zajišťovat výhradně provozovatel 
vodního díla. 

• Po dobu realizace akce budou jezová pole funkční a v provozu v režimu 
odsouhlaseném s provozovatelem VD (nebude možné využít opravované profily 
potrubí DN300 pro čerpání vody do tlačných komor hlavními čerpadly 1-3. 

• Po dobu odstavení potrubí DN300 je nezbytné zajistit průběžnou kontrolu 
provozního stavu HSJ. 

• Akce nebude prováděna po dobu zvýšených průtoků a ani v zimním období, tj. v 
období s nevhodnými klimatickými podmínkami.  

• Zhotovitel před zahájením prací vypracuje povodňový a havarijní plán po dobu 
stavby, který bude schválený a odsouhlasený provozovatelem vodního díla i 
zadavatelem veřejné zakázky. 

 
V Litoměřicích, květen 2018 
 
Vypracoval :       Ing.Mojmír Dadejík 

E. Seznam příloh 

E.1. Přehledné situace 

E.2. Potrubní schéma jezu s úpravami 

E.3. Návrh opravy  - schéma 

E.4. Soupis prací a dodávek 
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E.1. Přehledné situace 
 

 
VD Dolní Beřkovice - mapa širších vztahů 
 

 
VD Dolní Beřkovice . ortofotomapa 
 


