

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Karolinka - pozorovací pilíř

Objekt:

2831_02 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: kú. Karolinka, obec Karolinka

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2019

IČ:

70890013

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

49241648

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32,500.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32,500.00	21.00%	6,825.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

39,325.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Karolinka - pozorovací pilíř

Objekt:

2831_02 - Ostatní náklady

Místo:

kú. Karolinka, obec Karolinka

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Datum:

13. 5. 2019

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32,500.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32,500.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

32,500.00

VRN3 - Zařízení staveniště

8,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Karolinka - pozorovací pilíř

Objekt: 2831_02 - Ostatní náklady

Místo: kú. Karolinka, obec Karolinka

Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32,500.00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32,500.00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				32,500.00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kompl	1.000	4,000.00	4,000.00
P			Poznámka k položce: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště a vytýčení stavby před zahájením prací z pevných bodů předaných odpovědným geodetem objednatel				
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1.000	8,000.00	8,000.00
P			Poznámka k položce: Zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace (označit červeným razítkem "Skutečné provedení" s datem a podpisy zhotovitele a technického dozoru objednatel) (v 5-ti vyhotoveních v tištěné i digitální verzi - 5xCD nebo DVD ve formátu *.pdf a 5xCD nebo DVD se zdrojovými daty) viz specifikace DSKP - Příloha Výkazu výměr "Požadavky investora na DSKP"				
3	K	R01	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch	kompl	1.000	2,000.00	2,000.00
P			Poznámka k položce: Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby, průběžná údržba dotčených komunikací po celou dobu stavby včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání				
4	K	R02	Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI, včetně projednání s dotčenými orgány	kompl	1.000	2,000.00	2,000.00
P			Poznámka k položce: včetně pronájmu značení po celou dobu stavby				
5	K	R03	Fotodokumentace postupu prací při provádění díla	kompl	1.000	3,000.00	3,000.00
P			Poznámka k položce: včetně popisu prováděných prací, lokalizace, uvedení data a času. Fotodokumentace bude uložena ke každé fakturaci na CD(DVD) nosiči v rozlišení a kvalitě pro tisk				
6	K	R04	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kompl	1.000	4,000.00	4,000.00
P			Poznámka k položce: bude provedeno odborně způsobilou osobou, bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jednotlivých objektů s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci				
7	K	R05	Zavedení opatření zamezující úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby	kompl	1.000	1,500.00	1,500.00
D	VRN3		Zařízení staveniště				8,000.00
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1.000	4,000.00	4,000.00
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kompl	1.000	2,000.00	2,000.00
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kompl	1.000	2,000.00	2,000.00