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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

-Zhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Svodidla na propustku

Svodidla na propustku

Rozpočet:

Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: P43

SOUPIS PRACÍ
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Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Svodidla na propustku
Svodidla na propustku

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

P43
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ostatní konstrukce a práce9

1 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12,000 ____________ ____________
Demontáž stávajícího zábradlí na obou stranách propustku, odvoz na PMO Dolní
Věstonice (20 km).

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

3 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 54,000 ____________ ____________

Navazující svodidlo mimo propustek, včetně náběhů a včetně oblouku u
hospodářského sjezdu.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

2 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 12,460 ____________ ____________

Nové ocelové zábradelní svodidlo na propustku na obou stranách. 2 x 6,23 m.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Svodidla na propustku
Svodidla na propustku

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

P43
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
4 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ____________ ____________

Červené směrové sloupky u hospodářského sjezdu.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast
Výška sloupku: do 1000mm

5 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 7,000 ____________ ____________

Nástavce na svodidla - barva bílá.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Dopravně inženýrská opatření
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SOUPIS PRACÍ
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Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

P43
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ostatní konstrukce a práce9

1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 14,000 ____________ ____________

Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana propustku.
Návrh značení dle TP66:
2x A15
2x B21a
2x B20a (80 km/h)
2x B20a (60 km/h)
1x P7
1x P8
2x B26
2x E3a (dodatková tab. 400 m)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 14,000 ____________ ____________

Návrh značení dle TP66:
2x A15
2x B21a
2x B20a (80 km/h)
2x B20a (60 km/h)
1x P7
1x P8
2x B26
2x E3a (dodatková tab. 400 m)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km
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Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

P43
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 98,000 ____________ ____________
Doba stavby 7 dní.
Návrh značení dle TP66:
2x A15
2x B21a
2x B20a (80 km/h)
2x B20a (60 km/h)
1x P7
1x P8
2x B26
2x E3a (dodatková tab. 400 m)

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

17 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S
PŘESUN

KUS 12,000 ____________ ____________

Vč. přesunu mezi etapami - pravá a levá strana propustku.
Návrh značení dle TP66:
2x A15 - E3a
2x B21a
2x B20a (80 km/h)
2x B20a (60 km/h)
1x P7
1x P8
2x B26

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

18 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN
DEMONTÁŽ

KUS 12,000 ____________ ____________
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Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

P43
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Návrh značení dle TP66:
2x A15 - E3a
2x B21a
2x B20a (80 km/h)
2x B20a (60 km/h)
1x P7
1x P8
2x B26

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

19 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 84,000 ____________ ____________
Doba stavby 7 dní.
Návrh značení dle TP66:
2x A15 - E3a
2x B21a
2x B20a (80 km/h)
2x B20a (60 km/h)
1x P7
1x P8
2x B26

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

5 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________
Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana propustku.
Výstražné světlo na DZ A15 na obou stranách pracovního místa.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

6 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
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Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

P43
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výstražné světlo na DZ A13

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

8 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 ____________ ____________
Vč. přemístění mezi etapami - pravá a levá strana propustku. Délka stavby 7 dní.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

7 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA5KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 2,000 ____________ ____________

Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana. Pětisvětlo na deskách Z4 na
začátku pracovního místa.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

9 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
Pětisvětlo na deskách Z4 na začátku pracovního místa.

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

10 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 14,000 ____________ ____________
Pětisvětlo na deskách Z4 na začátku pracovního místa. Délka stavby 7 dní.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

11 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 12,000 ____________ ____________

Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana propustku.
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Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

P43
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

12 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ____________ ____________
Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m.

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

13 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 84,000 ____________ ____________
Doba stavby 7 dní. Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

14 916542 PATKA PRO VOD DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 12,000 ____________ ____________

Vč. přemístění mezi etapami - levá a pravá strana propustku.
Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

15 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ____________ ____________
Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m.

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

16 916549 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ KSDEN 84,000 ____________ ____________



Aspe Firma: - Strana: 7
Čas: 13:25:4416.09.2019Datum:3.6.1.5

Svodidla na propustku P43, POHOŘELICE
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

P43
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doba stavby 7 dní. Návrh značení dle TP66, desky u pracovního místa á cca 10m.

Technická specifikace: položka zahrnuje cenu za pronájem dopravních značek a zařízení, která se určí jako součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby

20 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 12,000 ____________ ____________

Desky pro značky, vč. přesunu mezi etapami - levá a pravá strana propustku.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

21 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ____________ ____________
Desky pro značky.

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km

22 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 84,000 ____________ ____________
Desky pro značky, délka stavby 7 dní.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


