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1 ÚVOD 

 Technicko-kvalitativní podmínky (TKP) – Zdi z lomového kamene, betonové zdi 
s kamenným obkladem - jsou určeny pro provádění a kontrolu těchto prací, vyskytujících se při 
investiční a provozní činnosti Povodí Moravy, státní podnik. Obsahují požadavky na materiály, 
technologické postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek při provádění. TKP jsou 
zpracovány v souladu s normami řad ČSN EN a ČSN, platnými v době jejich zpracování 
a s ohledem na jiné relevantní technické předpisy. Znění TKP respektuje požadavky, zásady 
a pravidla platných norem a v případě nutnosti doplňuje některé údaje potřebné pro provádění 
a kontrolu stavby. Doporučené hodnoty doplňujících údajů, které platné normy neobsahují, jsou 
v textu označeny podtržením. Závaznost platných norem je dána buď požadavkem zakotveným 
v předpisu vyšší právní síly, např. v zákonu nebo ve vyhlášce, případně ustanovením smluvního 
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 Zdi z lomového kamene a betonové zdi s kamenným obkladem musí být provedeny ve 
shodě s dokumentací stavby a těmito TKP. Dokumentace stavby musí být vypracována 
v souladu s ČSN 1997-1 Eurokód 7, ČSN EN 1996-2, ČSN 73 6133, ČSN EN 771-6, ČSN EN 
13383-1, ČSN 72 1800, ČSN 72 1860. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení všech 
souvisejících platných ČSN. 
 Účelem vypracování tohoto technologického postupu je stanovení podmínek a postupů 
pro realizaci zdí z lomového kamene a betonových zdí s kamenným obkladem. 
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2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

2.1 POŽADAVKY NA KÁMEN PRO ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE  

 Pro zdivo z lomového kamene a betonové zdi s kamenným obkladem z lomového 
kamene se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800 - “Přírodní stavební kámen pro 
kamenické výrobky - Technické požadavky”. Vlastnosti a funkční požadavky na zdicí prvky 
z přírodního kamene stanovuje ČSN EN 771-6 - „Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky 
z přírodního kamene“. Kámen zároveň musí splňovat i níže uvedené požadavky dle 
ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby – Část 1 : Specifikace, ČSN EN 13383-2 – „Kámen 
pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody“.  
 Požadavky normy ČSN EN 13383-1 jsou aplikovány pro kámen na konstrukce vodních 
staveb v Národní příloze NA, tabulka NA.1.  
 Dle tabulky NA.1 uvedené v ČSN EN 13383-1 musí kameny, použité pro zděné 
konstrukce a obklady z lomového kamene, splňovat následující parametry: 
Tabulka NA 1 Požadavky na kámen pro jednotlivé druhy konstrukcí vodních staveb 

Vlastnosti Druh konstrukce vodních staveb 

 Označení kategorie 

název 

Kámen jako surovina pro zděné konstrukce 

vodních staveb 

1 Zrnitost (tab. 2, 3, 4, 5 ČSN 

EN 13383-1) 

LMA, LMB, HMA, HMB 

Podle požadavků na surovinu. 

Zrnitost stanoví projektová dokumentace. 

Min rozměr kamene 200 mm 

2 Tvar jednotlivých kamenů 

LT (tab. 6 ČSN EN 13383-1) 

Procentní podíl kusů kamene s poměrem délky 
k tloušťce >3 se stanovuje: Pro těžká zrnění 
hodnotu procenta z počtu kusů, deklaruje 
výrobce, pro lehká zrnění hodnotu procenta 
hmotnosti, deklaruje výrobce.  
Kategorie LTDeklarovaná 

3 Lomové plochy 

RO (tab. 7 ČSN EN 13383-1) 

Kameny s lomovými plochami na méně než 50% 
povrchu musí vyhovovat hodnotě procenta 
z počtu kusů, deklarované výrobcem. Kategorie 
ROdeklarovaná, 

Vlastnosti Druh konstrukce vodních staveb 

4 Objemová hmotnost 

x (tab. 8 ČSN EN 13383-1) 

Průměrná objemová hmotnost zkoušených 10 ti 
ks kamene ≥ x Mg/m

3
. 

Objemová hmotnost min. 36-ti ks kamene ze 40-
ti ≥ x-0,10 Mg/m.

3 
Hodnota x musí být 

deklarovaná výrobcem a nesmí být menší než 
2,30 Mg/m.

3
 

5 Odolnost proti porušení  

(pevnost v tlaku) 

CS (tab. 9 ČSN EN 13383-1) 

Podle požadavků na surovinu. Průměrná 
pevnost v tlaku z 9-ti vzorků po vyloučení 
nejnižší hodnoty z 10-ti vzorků a min. pevnost 
v tlaku ne více než 2 vzorky z 10-ti. vzorků.  

6 Odolnost proti otěru 

MDE (tab. 10 ČSN EN 13383-1) 

Podle požadavků na surovinu v návrhu 
konstrukce, výrobcem deklarovaná hodnota 
součinitele mikro-Deval pro kategorii 
MDEdeklarovaná. 

7 Nasákavost vodou 

WA (tab. 12 ČSN EN 13383-1) 

Zkouší se 10 kusů kamene pro vodní stavby, 
průměrná nasákavost ≤ 0,5. Kategorie WA0,5 

8 Odolnost proti zmrazování 

a rozmrazování 

FT (tab. 13 ČSN EN 13383-1) 

Pouze jeden z první desítky zkoušených kusů 
může mít více než 0,5 % ztráty hmotnosti nebo 
vytvoření otevřených trhlinek. Kategorie FTA. 

9 Rozpadavost 

SB (tab. 15 ČSN EN 13383-1) 

Zkouší se 20 kusů, jestliže jeden ukazuje 
známky rozpadavosti, musí se vyzkoušet dalších 
20 kusů. Maximálně jeden kus z prvních 
zkoušených kusů a ani jeden z dalších 
zkoušených kusů nemůže vykazovat známky 
rozpadavosti. Kategorie SBA. 

Vysvětlivky: 
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CP – hrubé zrnění – označení kamene se jmenovitou horní mezí určenou velikostí síta 
od 125 mm do 250 mm  

LM – lehké zrnění – označení kamene se jmenovitou horní mezí určenou hmotností od 25 kg 
do 500 kg 

HM – těžké zrnění – označení kamene se jmenovitou horní mezí určenou hmotností více než 
500 kg 

 
Minimální četnost zkoušek pro vlastnosti kamene pro vodní stavby 
 dle ČSN EN 13383-1, tabulky D1   

Vlastnosti Zkušební postup Minimální četnost zkoušek 

1 Zrnitost  

 

kapitola 5  

EN 13383-2:2002 

1 krát pro 20 000 tun a ihned po 

delším přerušení výroby než 

6 měsíců 

2 Tvar jednotlivých kamenů  

LT  

kapitola 7  
EN 13383-2:2002 

1 krát pro 20 000 tun a ihned po 
delším přerušení výroby než 
6 měsíců 

3 Lomové plochy  

RO  

4.4444444444 
EN 13383-1:2002 

1 krát pro 20 000 tun 

4 Objemová hmotnost 

 

kapitola 8  
EN 13383-2:2002 

1 krát za rok  

5 Odolnost proti porušení 

(pevnost v tlaku)  

CS  

příloha A  
EN 1926:1999 

1 krát za 5 let 

6 Odolnost proti otěru  

MDE  

EN 1097-1 1 krát za 2 roky 

Vlastnosti Zkušební postup Minimální četnost zkoušek 

7 Nasákavost vodou  

WA 

kapitola 8  
EN 13383-2:2002 

1 krát za 2 roky 

8 Odolnost proti zmrazování a 

rozmrazování 

 FT  

kapitola 9  
EN 13383-2:2002 

1 krát za 2 roky 

9 Rozpadavost 

SB  

kapitola 10  
EN 13383-2:2002 

2 krát za rok 

 
Vlastnosti surovin použitých k výrobě kamene pro stavební účely dle ČSN 72 1860, 
tab. 1.: 

 Kámen jakosti I. třídy má vykazovat min. pevnost v tlaku 110 MPa, max. nasákavost 
1,5 % hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Kámen 
musí být trvanlivý, odolný proti obrusu a proti agresivitě vody říční i podzemní. Měrná hmota 
použitého kamene má být min. 2,30 t/m

3
. 

 Při předávání stavby v rámci předávacího řízení zhotovitel do dokumentace stavby 
přiloží podrobný výpis vlastností použitého kamene. Zjednodušení odkazem na normové 
hodnoty se nepřipouští. 

2.2 DRUHY LOMOVÉHO KAMENE PRO ZDIVO 

2.2.1 LOMOVÝ KÁMEN UPRAVENÝ, PRO ZDIVO SOKLOVÉ  

 Tvar lomového kamene určeného pro soklové zdivo je nepravidelného tvaru s jednou 
nebo dvěma plochami lomově vyrovnanými. Jednotlivé kusy jsou jen ulomeny bez další úpravy. 
Lomový kámen pro soklové zdivo se užívá pro zřizování opěrných a zárubních zdí a pro sokly 
budov 
 Tloušťka lomového kamene pro zdivo je nejméně 200 mm, nejvýše 300 mm, ostatní 
rozměry nejméně 200 mm, nejvýše 600 mm. 

2.2.2 LOMOVÝ KÁMEN UPRAVENÝ PRO ZDIVO KYKLOPSKÉ  

 Tvar lomového kamene pro kyklopské zdivo je nepravidelný s jednou lomově rovnou 
(lícní) plochou tak, aby se daly upravovat do šestiúhelníků. Kyklopské zdivo se vyznačuje 
stykováním tří spár o šířce 20 – 40 mm v jednom místě.  
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 Tloušťka lomového kamene pro zdivo je nejméně 200 mm, nejvýše 300 mm, ostatní 
rozměry nejméně 250 mm, nejvýše 600 mm. 

2.3 STAVEBNÍ PRVKY Z KAMENE 

 Pro všechny dlažby a zdi z lomového kamene v celém úseku opravy koryta se použije 
kámen dle ČSN 72 1800 - “Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické 
požadavky”. Kámen zároveň musí splňovat i níže uvedené požadavky dle ČSN EN 13383-1 – 
Kámen pro vodní stavby – Část 1 : Specifikace.  

2.3.1 REGULAČNÍ (LOMOVÝ) KÁMEN 

 Použije se štípaný kámen ve tvaru hranolů s jednotnou výškou, danou požadavkem 
projektové dokumentace. Použití jehlanů je vyloučeno. Reguláky budou vylámány ze zdravého 
nezvětralého kamene bez zřetele na odlišné odstíny základní barvy zvoleného kamene, 
jeho strukturu, texturu a kůrové zabarvení po osazení neviditelných ploch. Kameny budou mít 
tvar pravidelného hranolu tří až šestibokého s přibližně rovnoběžnými podstavami, bez zřetele 
k podlomeným či podraženým plochám a rohům, bez opravy otloukáním, bosírováním 
a podobně. Použití jehlanů je vyloučeno. 
 Hmotnost použitých kamenů, není-li předepsán jiný konkrétní rozměr kamene, se musí 
pohybovat v rozmezí 40 - 150 kg, přičemž 70 % dodávky musí činit kameny o hmotnosti 
v rozmezí 60 - 90 kg, jen 5 % dodávky smí svou hmotností přesahovat horní hranici nejvýše 
o 15 %, 10 % hmotnostních dodávky bude tvořeno kameny o hmotnosti v rozmezí 40 – 80 % 
nominální hmotnosti, zbytek bude drobnější, avšak hmotnost jednotlivých kamenů nesmí 
klesnout pod 10 % nominálu. Kameny budou ostrohranné, dobře ložné, zdravé a bez puklin. 
Použití valounů je vyloučeno.  
 Kameny na dlažbu se dopravují na nákladních autech volně ložené, nebalené a bez 
vložek mezi jednotlivými kusy, skladování na staveništi za stejných podmínek. 

2.3.2 KOPÁKY 

 Kopáky jsou výrobky z přírodního kamene vyráběné lámáním a hrubým kamenickým 
opracováním. Tvar kopáků vzdáleně připomíná rovnoběžnostěn. Kopáky budou vylámány ze 
zdravého nezvětralého kamene bez zřetele na odlišné odstíny základní barvy zvoleného 
kamene, jeho strukturu, texturu a kůrové zabarvení po osazení neviditelných ploch. Kameny 
budou mít tvar pravidelného přibližného rovnoběžnostěnu bez zřetele k podlomeným či 
podraženým plochám a rohům, bez opravy otloukáním, bosírováním a podobně. Rozměry 
jednotlivých kamenů:  

 výška 250-300 mm 

 šířka 300 – 500 mm 

 hloubka (tloušťka zdiva) 300 mm  
všechny rozměry s tolerancí -30/+ 20 mm. 
 Kopáky jsou výrobky z přírodního kamene vyráběné lámáním a hrubým kamenickým 
opracováním. Tvar kopáků vzdáleně připomíná rovnoběžnostěn. 
 Hrubé kopáky pro řádkové zdivo hrubé. Celá lícní plocha a styčné i ložné plochy jsou 

nejméně do dvou třetin hrubě opracovány, ostatní plochy jsou neopracované. Nejmenší 
objem kopáků je 0,05 m

3
, nejmenší výška 200 mm. 

 Čisté kopáky pro řádkové zdivo čisté. Čisté kopáky se od hrubých liší způsobem 
úpravy lícní plochy. Ta je čistě špicovaná, nebo s bosáží. Obvodové hrany jsou 
navzájem kolmé. Čela všech kamenů musí být pravoúhlá. Lícní a ložné plochy musí být 
celé čistě opracovány, styčné plochy do hloubky alespoň 50mm, ostatní plochy jsou 
opracovány hrubě. 
 

Rozměry kopáků 

  Běhoun Vazák 

Výška 200 – 400 mm 200 – 400 mm 

Šířka 300 – 800 mm Výška – 1,5x výška 

Délka 300 – výška Výška + 150 mm 

2.3.3 HAKLÍKY 

 Haklíky se vyrábějí z přírodního kamene tak, že jednotlivé stěny tvoří přibližný 
rovnoběžnostěn s lícní čtvercovou nebo obdélníkovou plochou. Haklíky se vyrábějí jako 
neupravené, hrubé a čisté. Obvykle se však používají k obkladu drobnějších pozemních objektů 
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a pro vodní stavby se zpravidla nevyužívají. V některých případech ovšem může být vhodné je 
použít na kamenné zdi  bez přímého trvalého kontaktu s proudící vodou. 
 Čisté haklíky mají tvar shodný s tvarem hranolu. 
 Hrubé haklíky se od neupravených liší tvarem lícní plochy. Ta je téměř pravoúhlá se 

zhruba kolmými vodorovnými a svislými plochami. Lícní plocha je čistě špicovaná 
s bosáží, může být také řezaná rámovou pilou. Ložné a styčné spáry jsou hrubě 
špicované. 

 

2.3.4 KVÁDRY PRAVOÚHLÉ A ŠABLONOVÉ (TVAROVÝ KÁMEN)  

 Jednotlivé kameny se připravují čistým špicováním nebo hrubým pemrlováním podle 
detailních výkresů. Pro obklad zdiva nosných konstrukcí, pilířů jsou nejvhodnější kvádry 
z jednotlivých kusů velikosti 0,25-0,40 m

3
. Nejvhodnější délkou je rozměr odpovídající 2,5-3,5 

násobku výšky. U rohových kvádrů nemá kratší půdorysný rozměr klesnout pod 1,5 násobek 
výšky. Výška vrstev zdiva a tím i výška jednotlivých kvádrů je závislá na výšce konstrukce. 
Pro konstrukce do výšky 20 m je vhodná výška vrstev pro spodní třetinu konstrukce 30 – 
45 cm, pro střední třetinu 25 – 35 cm a pro vrchní třetinu 20 – 30 cm. Pro konstrukce přes 20 m 
výšky je vhodná volit výšku vrstev 45 – 60 cm. 
 Obklady z tvarového kamene se provádí z kamenů nejlepší jakosti bez trhlin, štěrbin 
a rezavých skvrn. Jednotlivé kameny se připravují štípáním a do přesného tvaru se upraví 
špicováním a pemrlováním, přitom neviditelné plochy jsou mírně podražené a zůstávají hrubě 
opracované štípáním, špicováním nebo prýskáním. V současnosti je levnější příprava tvarových 
kamenů řezáním, obvykle se tato úprava týká všech ploch bloku. Finální úprava řezaného 
tvarového kamene se provádí na všech plochách pemrlováním, případně tryskáním. 
Opomenutí této úpravy na styčných, ložných i rubových plochách má za následek snížení 
soudržnosti se zdicí maltou i spárovací směsí a snižuje trvanlivost celé konstrukce. Úprava 
povrchu kamene se předepisuje již v projektové dokumentaci. 
 Při manipulaci s tvarovými obkladovými bloky je třeba dbát přiměřené opatrnosti, aby 
nedošlo k jejich poškození. Proto je nutno při jejich dopravě na nákladních autech bloky řádně 
zajistit proti posunutí a sesypání, skládání s dopravního prostředku je třeba provádět pomocí 
vhodné manipulační techniky, zcela nepřípustné je jejich skládání prostým sklopením s korby. 
Rovněž na místo určení na stavbě musí být kameny přemístěny jeřábem, nikoli shazovány.  

2.4 MALTY PRO ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE 

 Malty pro zdění a výplň spár zdiva z lomového kamene musí splňovat požadavky ČSN 
EN 998-2 „Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění“.  
 Pro návrhové malty musí být pevnost v tlaku malty pro zdění deklarována výrobcem. 
Výrobce má deklarovat pevnost v tlaku v souladu s ČSN EN 998-2, tabulka 1.  
 Specifikaci použité malty určuje projektová dokumentace. 
 Při použití ke zdění na cementovou maltu s kamenivem frakce 0 - 3 mm bude 
cementová malta připravena dle následujících pokynů: 
Poměr míchání cement / písek (objemově)  1 : 3 
  cement / m

3
    450 kg 

  Zrnitost písku    0 – 3 mm. 
 Pro provádění obkladů a dlažeb z lomového kamene („divočina“)´v němž jsou přípustné 
širší spáry, je doporučeno použít cementový potěr P400 s kamenivem frakce do 8 mm. 
S ohledem na lepší vazbu, kterou poskytuje ostrohranné kamenivo, a na kontrolovatelné 
složení kameniva má být použito drceného kameniva. 
 Vlastnosti malty mohou být, pokud dokumentace požaduje, zlepšeny přidáním 
reaktivního zušlechťovače. 

Tvary neupravovaných haklíků 

Tvar Výška (mm) Délka (mm) Šířka (mm) Dovolená odchylka 

Čtverec 130 – 380 130 – 380 150 – 250 10 až 50 mm 

Obdélník 130 – 180 430 – 580 150 – 250 10 až 50 mm 
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3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

 Před zahájením stavby musí zhotovitel předložit správci stavby/TDI k odsouhlasení 
technologický předpis na provedení prací. 
 Geotechnickou činnost při provádění opěrných a nábřežních zdí zajišťuje zhotovitel, 
sleduje realizaci stavebních prací, dokumentuje geologické poměry základových spár, posuzuje 
stabilitu výkopů apod. Výsledky a závěry své činnosti předkládá správci stavby/TDI. 

3.1 OBECNĚ PLATNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ 

 Do konstrukce se smí použít pouze kámen, který pro dané použití vyhovuje svou 
kvalitou. Kámen nesmí být v průběhu dopravy znečištěn blátem, jílem či zeminou, při 
manipulaci na staveništi nesmí být zasažen mastnotou, betonem nebo odbedňovacími 
přípravky. Pokud k něčemu takovému dojde, musí být každý kus kamene před osazením do 
konstrukce ze všech stran omyt vysokotlakým čističem. 
 Pokud je předepsáno kotvení kamene, provádí se kotvy v průběhu zdění obkladu 
a jejich počet musí splňovat požadavky projektu. Rozmístění kotev musí být rovnoměrné, 
hloubka kotevních otvorů musí odpovídat projektové dokumentaci a kotvy musí procházet na 
celou hloubku spáry s ukončením 5 cm pod lícem spárování. 
 Musí být dodrženy základní zásady vazby kamenného zdiva, specifikované dále pro 
jeho jednotlivé druhy. Kameny je nutno vybírat s ohledem na splnění těchto zásad a není 
přípustné ukládat kámen naplocho; vždy musí být dodržena předepsaná tloušťka obkladu. 
 Musí být dodržována předepsaná šířka spár, jak ložných, tak i styčných. Pokud je 
výjimečně prováděno klínování spár, a to pouze u zdiva z lomového kamene nasucho, musí být 
provedeno v souladu s těmito TKP. Nadměrně široké spáry je možno vyplnit vhodnými odštěpky 
kamene, jež však musí zasahovat alespoň do 2/3 tloušťky použitých kamenů a nesmějí směrem 
do zdiva vykliňovat. Takto vložených klínů nesmí být v ploše zdi více, než 2 ks/m

2
, přitom 

nesmí být použity blíže, než ob 3 kameny. Minimální rozměry klínu v pohledové ploše přitom 
musí činit přinejmenším 30x70 mm; přitom je přípustné vykliňování k oběma koncům ve směru 
delšího rozměru. 
 Musí být dodrženy zásady rozmístění spár, jak je předepisuje projektová dokumentace 
a nesmí docházet ke styku více, než tří spár v jednom bodě. Při vyplňování spár musí být 
dodrženy technologické postupy, předepsané pro konkrétní konstrukci a musí být v souladu 
s těmito TKP. 
 Při provádění zděných konstrukcí z lomového kamene je třeba dbát na dodržení doby 
zpracovatelnosti cementové směsi. Pokud je na stavbu dovážena zavlhlá směs, nesmí být její 
množství v jedné dodávce vyšší, než kolik zhotovitel dokáže zpracovat ve lhůtě zpracovatelnosti 
a směs musí být po celou dobu uložení na staveništi chráněna před vysycháním a osluněním. 
 Je naprosto nepřípustné do konstrukce používat částečně hydratovanou maltu, která 
byla po uplynutí doby použitelnosti naředěna přídavkem vody. 
 Po vyzdění části konstrukce musí být zdivo po dobu nejméně 7 dnů ošetřováno podle 
zásad pro ošetřování betonové konstrukce – zakrytím před osluněním, v zimním období je třeba 
je chránit před promrzáním, konstrukce musí být po celou dobu udržovány mírně vlhké, nesmí 
být vystaveny vlivu proudící vody. Zatížení proudící vodou je po 7 dnech přípustné. 

3.2 PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z LOMOVÉHO KAMENE 

 Budování konstrukcí z lomového kamene se bude řídit ustanoveními normy 
ČSN EN 1996-2 „Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva“. Postup, popsaný v této kapitole, platí jak při provádění nové 
masivní zděné konstrukce, tak i při provádění nového obkladu. 

3.2.1 ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO 

 Pro výstavbu kamenné zdi rovnané na sucho se použije lomového kamene, 
jehož kvalitativní parametry musejí odpovídat požadavkům, uvedeným v kapitole 2.3. 
Pro výstavbu zdi bude použito dobře ložných kamenů o rozměrech minimálně 35x25x60 cm. 
Kameny budou mít lícovou plochu zhruba kolmou na ložné a styčné plochy, tvar rubové plochy 
není tak striktně předepsán, nicméně nesmí znemožňovat uložení kamene do konstrukce. 
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 Zeď bude založena na urovnanou a odvodněnou základovou spáru minimálně 80 cm 
pod povrchem záhozové patky, povrch základové spáry bude mírně (1:10) ukloněn do břehu. 
 Líc zdi bude mírně ukloněn do břehu. U zdiva na sucho z hrubě opracovaného 
lomového kamene se kameny kladou na svou širší plochu a jsou ve zdi vázány střídáním 
běhounů a vazáků. Kameny budou do konstrukce ukládány tak, aby na dva běhouny připadal 
jeden vazák. Kameny se osazují tak, aby byly spáry co nejužší. Klínování ložných spár je třeba 
omezit na minimum, přednost má kamenické opracování kamenů. Pokud bude klínování spar 
použito, je zcela nepřípustné, aby pro klínování byly použity úlomky kamene, zasouvané do 
spar dodatečně. Dutiny jsou vyklínovány výhradně obrácenými klíny (širším koncem dovnitř). 
Při skládání kamenů do konstrukce je třeba důsledně dbát na to, aby stále byl udržován mírný 
sklon ložných spár směrem do konstrukce a šíře spár nepřesáhla 40 mm, dolní mez šířky spár 
není určena. 
 Lícní plocha se provádí z vybraných kamenů nejméně 200 mm vysokých, které se 
vzájemně dotýkají na délku 150 mm. Šířka spár je nejvýše 40 mm. 

3.2.2 ŘÁDKOVÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE NA CEMENTOVOU MALTU 

 Řádkové zdivo hrubé smí mít spáry 15 až 40 mm široké a styčné spáry mohou být 
mírně šikmé. Kameny se musí přesahovat nejméně o 120 mm. Výšky jednotlivých vrstev 
mohou být různé, ve výšce kamenů téže vrstvy je dovolena úchylka ±10 mm. Na dva běhouny 
připadá alespoň jeden vazák, který musí přesahovat běhoun alespoň o 150 mm do hloubky. 
 Provádí se z kamenů s nejmenším rozměrem 300 mm. Před nanesením malty se 
kámen očistí od prachu a bláta a řádně navlhčí vodou. Jednotlivé kameny musí být dobře 
vázány správným rozdělením běhounů a vazáků, při střídání vazáků s běhouny má na dva 
běhouny připadat nejméně jeden vazák. Hloubka vazáku má být nejméně 1,5 násobek výšky 
vrstvy. Hloubka běhounu má být nejméně rovná výšce vrstvy. Kameny musí být kladeny tak, 
aby výška kamene nepřesahovala kratší rozměr základny. Malta musí dokonale vyplnit všechny 
dutiny a spojit se s kameny po celé ploše. Při zdění je nutno maltu ve svislých styčných spárách 
pečlivě hutnit.  
 Styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat. 
 Koruna nábřežních zdí bude provedena ve skonu 3-5% směrem ke korytu. 
 Pro lícní plochu se vyberou kameny nejpříhodnějších rozměrů a před osazením se 
opracují na líci do rovné plochy. V korunách zdí, v místech osazení zábradlí a jiných předmětů 
a na ohrožených hranách a plochách se musí osazovat vybrané větší kameny. Šířka lícních 
spár nesmí být větší než 40 mm a menší než 15 mm. Lícní spáry se nesmějí klínovat. Spáry 
mezi kameny na lícové ploše se po zavadnutí malty proškrábnou na hloubku 70 mm a vyčistí 
se. Po dokončení zdění bude provedeno spárování. Ložné a styčné spáry režného zdiva 
nemusí být vodorovné nebo svislé.  
 Pokud je povrch kamene poznamenán stopou po vývrtu, nesmí být příslušná plocha 
osazena do líce ani spár zdiva; připouští se osazení do rubu, nebo řádné kamenické 
opracování. Rovněž barevně odlišné smouhy a fleky nepatří do líce a jejich viditelné osazení 
bude posuzováno jako kvalitativní závada. 
 Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou 
(200 bar, aplikace za vzdálenosti do 100 mm – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění 
tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné 
spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Pro výplň spar 
se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším prostředí MC 25 XF3 
s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty (pokud to předepíše projektová dokumentace), konzistence malty má být 
pastovitá, aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
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zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 Veškeré trubní a jiné prostupy i zazděné ocelové konstrukční prvky se osazují již 
v průběhu zdění tak, aby okolo nich nevznikly nadměrně široké spáry.  
 Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod větší 
než 20 mm. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na 
této délce činit nejvýše ±50 mm.  

3.2.3 ZÁKLADOVÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE  

 Zdí se ve vrstvách. První vrstva je z větších kamenů s rovnou ložnou plochou a je 
uložena zplna do cementové malty rozprostřené na dně výkopu. Jednotlivé kameny musí být ve 
všech vrstvách převázány. Poslední vrstva se ukončí vybranými většími kameny. Není dovoleno 
kameny do základu házet a zalévat je řídkou maltou. 
 Šířka lícních spár základového zdiva nesmí být větší než 40 mm a menší než 15 mm. 
Lícní spáry se nesmějí klínovat, vyloučeny jsou křížové spáry. Spáry mezi kameny na lícové 
ploše se po zavadnutí malty proškrábnou na hloubku 70 mm a vyčistí se. Po dokončení zdění 
bude provedeno spárování. Ložné a styčné spáry režného zdiva mají být zhruba vodorovné a 
svislé.  
 Pokud je povrch kamene poznamenán stopou po vývrtu, nesmí být příslušná plocha 
osazena do líce ani spár zdiva; připouští se osazení do rubu, nebo řádné kamenické 
opracování. Rovněž barevně odlišné smouhy a fleky nepatří do líce a jejich viditelné osazení 
bude posuzováno jako kvalitativní závada. 
 Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou 
(200 bar, aplikace za vzdálenosti do 100 mm – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění 
tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné 
spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Pro výplň spar 
se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším prostředí MC 25 XF3 
s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty (pokud to předepíše projektová dokumentace), konzistence malty má být 
pastovitá, aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
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shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 Veškeré trubní a jiné prostupy i zazděné ocelové konstrukční prvky se osazují již 
v průběhu zdění tak, aby okolo nich nevznikly nadměrně široké spáry.  
 Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod větší 
než 20 mm. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na 
této délce činit nejvýše ±50 mm.  

3.2.4 KYKLOPSKÉ ZDIVO 

 Kyklopské zdivo se provádí z jednotlivých kamenů tvaru nepravidelného mnohoúhelníku 
čtyř až sedmibokého, na styčných plochách opracovaných na hloubku 30 mm od líce zdi tak, 
aby mezi kameny vznikla rovná spára 20 až 40 mm široká. Spáry nesmějí probíhat v žádném 
směru přes několik kamenů, v jednom rohu se smějí stýkat nejvýše 3 spáry. Ložné a styčné 
hrany v blízkosti líce jsou opracované do roviny a kameny jsou upravovány na míru tak, 
aby navzájem pasovaly k sobě. Kameny nemají mít stejný tvar, líc je hrubě opracován štípáním 
či špicováním a některé kameny by měly vyčnívat před líc zdi, aby byl vytvořen dojem použití 
hrubého neopracovaného kamene. 
 Líc zdi se ponechává hrubý; čím je hrubší, tím má mohutnější vzhled. Nároží se vyzdívá 
největšími kusy s hrubou bosáží, lemovanou pásky. V líci by mělo být co nejméně drobnějších 
kamenů, vyplňujících mezery vzniklé nerovností ploch velkých kusů nebo by tyto mezery v líci 
neměly být vůbec. I při tomto nepravidelném zdivu je nutno dodržovat vazbu střídáním kusů 
hlubokých s dlouhými, tj. vazáků s běhouny v líci a překládáním spár plným kamenem ve druhé 
řadě uvnitř zdi. Tato rubová část konstrukce se vyzdívá z dobře ložného kamene; jednotlivé 
kameny mají být spíše velké, s ohledem na nepravidelný tvar lícních kamenů je ovšem 
povoleno používat i menších kusů, výhradně však pro výplň mezer vzniklých za mělkými lícními 
kameny při zdění rubové části. Kyklopské zdivo se má provádět po vrstvách vždy v celé 
tloušťce zdi; při postupu zdění pouze líce do větší výšky a teprve potom doplnění zdiva do 
hloubky hrozí, že nebude možno obě části řádně provázat a že by se líc od ostatní zdi mohl 
odtrhnout. Vzhledem k nedokonalosti vazby, zejména je-li zeď svisle zatížená, je třeba tloušťku 
zdi cca o 1/4 až 1/3 zvýšit oproti tloušťce konstrukce, jakou by zeď vyžadovala při pravidelné 
vazbě z ložného lomového kamene.  
 Pokud je povrch kamene poznamenán stopou po vývrtu, nesmí být příslušná plocha 
osazena do líce ani spár zdiva; připouští se osazení do rubu, nebo řádné kamenické 
opracování. Rovněž barevně odlišné smouhy a fleky nepatří do líce a jejich viditelné osazení 
bude posuzováno jako kvalitativní závada. 
 Kyklopské zdivo se zdí nejčastěji na maltu nastavovanou, někdy na cementovou; 
spáry v líci se vyplňují cementovou maltou a vypalují cementem. 
 Obvyklá je úprava koruny zdi z kyklopského zdiva osazením tvarových korunních 
kamenů, výjimečně se používá i betonová římsa. Málo obvyklé, protože velmi obtížné, 
je provedení koruny zdi v struktuře kyklopského zdiva. 
 Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou 
(200 bar, aplikace za vzdálenosti do 100 mm – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění 
tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné 
spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Pro výplň spar 
se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším prostředí MC 25 XF3 
s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty (pokud to předepíše projektová dokumentace), konzistence malty má být 
pastovitá, aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 
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 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 Veškeré trubní a jiné prostupy i zazděné ocelové konstrukční prvky se osazují již 
v průběhu zdění tak, aby okolo nich nevznikly nadměrně široké spáry. Pro tyto prostupy musí 
být lícní kameny přitesány a upraveny. 
 Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů (tím je myšlena hrana 
přechodu z přitesané plochy styčné či ložné do povrchu líce) na líci nesmí být schod větší než 
20 mm. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na 
této délce činit nejvýše ±50 mm. V případě kyklopského zdiva se lať osadí distančními 
podložkami a kontroluje se rovinnost povrchu výplně řádně provedené spáry, neboť líc 
jednotlivých kamenů zdiva má být nepravidelný. 

3.2.5 OBKLADNÍ ZDIVO KAMENNÉ 

 Pro provádění obkladního zdiva platí postup popsaný v kap. 3.2 

3.2.5.1 ŘÁDKOVÉ ZDIVO 

 Provádí se z kopáků, ze zdravého, nezvětralého kamene, bez zřetele na odlišné odstíny 
základní barvy, jeho strukturu a texturu. Zdí se ve vrstvách. První vrstva je z větších kamenů 
s rovnou ložnou plochou a je uložena zplna do cementové malty rozprostřené na základovém 
pasu. Jednotlivé kameny musí být ve všech vrstvách převázány. Poslední vrstva se ukončí 
vybranými většími kameny. 
 Řádkové zdivo hrubé smí mít spáry 15 až 40 mm široké a styčné spáry mohou být mírně 

šikmé. Kameny se musí přesahovat nejméně o 120 mm. Výšky jednotlivých vrstev mohou 
být různé, ve výšce kamenů téže vrstvy je dovolena úchylka ±10 mm. Na dva běhouny 
připadá alespoň jeden vazák, který musí přesahovat běhoun alespoň o 200 mm do 
hloubky. 

 Řádkové zdivo čisté smí mít ložné spáry 10 až 20 mm, styčné až 15 mm široké, 
a to nejméně na hloubku 50 mm od čistého líce zdi. Ložné a styčné spáry musí být k sobě 
navzájem kolmé, kameny se musí přesahovat nejméně o 120 mm. Výšky jednotlivých 
vrstev se mohou lišit o 20 mm, ve výšce kamenů téže vrstvy není dovolena úchylka. Na 
dva běhouny připadá alespoň jeden vazák, který musí přesahovat běhoun alespoň 
o 200 mm do hloubky. 

 Kameny musí být kladeny tak, aby výška kamene nepřesahovala kratší rozměr 
základny. Malta musí dokonale vyplnit všechny dutiny a spojit se s kameny po celé ploše. 
Při zdění je nutno maltu ve svislých styčných spárách pečlivě hutnit.  
 Styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat. 
 Koruna nábřežních zdí bude provedena ve skonu 3-5% směrem ke korytu. 
 Pokud je povrch kamene poznamenán stopou po vývrtu, nesmí být příslušná plocha 
osazena do líce ani spár zdiva; připouští se osazení do rubu, nebo řádné kamenické 
opracování. Rovněž barevně odlišné smouhy a fleky nepatří do líce a jejich viditelné osazení 
bude posuzováno jako kvalitativní závada. 
 Spáry mezi kameny na lícové ploše se po zavadnutí malty proškrábnou na hloubku 
70 mm a vyčistí se. Po dokončení zdění bude provedeno spárování.  
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 Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou 
(200 bar, aplikace za vzdálenosti do 100 mm – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění 
tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné 
spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Pro výplň spar 
se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším prostředí MC 25 XF3 
s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty (pokud to předepíše projektová dokumentace), konzistence malty má být 
pastovitá, aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 Veškeré trubní a jiné prostupy i zazděné ocelové konstrukční prvky se osazují již 
v průběhu zdění tak, aby okolo nich nevznikly nadměrně široké spáry.  
 Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod větší 
než 10 mm. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na 
této délce činit nejvýše ±30 mm.  

3.2.5.2 KVÁDROVÉ ZDIVO (TVAROVÉ KAMENY) 

 Kvádrové zdivo se provádí z kamenů nejlepší jakosti bez trhlin, štěrbin a rezavých 
skvrn. Jednotlivé kameny se připravují ručně čistým špicováním nebo hrubým pemrlováním, 
případně strojně řezáním a následně pískováním nebo pemrlováním podle detailních výkresů. 
Ložná plocha kamenů musí být rovná, styčné plochy musí být nejméně na hloubku 50 mm od 
líce zdi rovné a v pravém úhlu k lícní ploše. Spáry jsou 10 až 20 mm široké.  
 Při lícních plochách se jednotlivé kvádry ukládají na dřevěné klínky nebo lišty, v částech 
zazděných na klínky železné. Tloušťka betonového lože činí 5 – 10 cm, pro řezané kameny, 
jejichž skryté plochy jsou opracovány na celou hloubku kamene jako rovinné, se tloušťka lože 
snižuje přiměřeným způsobem tak, aby po osazení kamene a jeho dosednutí na klínky tloušťka 
výplně v ložných spárách činila 2-3 cm. Při osazování se ponechají spáry do hloubky 30 až 
40 mm volné, nevyplněné maltovým ložem, jednak pro spárování, jednak aby se nepoškodily 
hrany a rohy jednotlivých kvádrů. 
 Pokud je povrch kamene poznamenán stopou po vývrtu, nesmí být příslušná plocha 
osazena do líce ani spár zdiva; připouští se osazení do rubu, nebo řádné kamenické 
opracování. Rovněž barevně odlišné smouhy a fleky nepatří do líce a jejich viditelné osazení 
bude posuzováno jako kvalitativní závada. 
 Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou 
(200 bar, aplikace za vzdálenosti do 100 mm – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění 
tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné 
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spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Pro výplň spar 
se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším prostředí MC 25 XF3 
s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty (pokud to předepíše projektová dokumentace), konzistence malty má být 
pastovitá, aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod větší 
než 5 mm. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na 
této délce činit nejvýše ±20 mm.  

3.3 BETONOVÉ ZDI S KAMENNÝM OBKLADEM 

 Budování konstrukcí s kamenným obkladem se bude řídit ustanoveními normy ČSN EN 
1996-2 „Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování 
a provádění zdiva“. 
 Stavba betonové zdi s kamenným obkladem probíhá buď jako výstavba betonové zdi 
s předem vyzděným kamenným obkladem, který je následně zalit betonem, nebo jako výstavba 
betonové či železobetonové konstrukce, jež je dodatečně opatřena obkladem z kamene. 

3.3.1 ZDĚNÍ KAMENNÉ ZDI S BETONOVÝM JÁDREM  

 Tato konstrukce je vhodná pro nižší tížné zdi z prostého betonu. Při realizaci 
železobetonové zdi tímto postupem je velmi obtížné zajistit čistotu výztuže, uložené 
v konstrukci, proto se pro železobetonové konstrukce nedoporučuje. 
 Zdivo bude vyzdíváno s rovinným návodním lícem, na rubu je naopak žádoucí členitý 
povrch pro lepší propojení s betonovým jádrem. Výběr kamenů pro obklad musí být prováděn 
tak, aby kameny byly dobře vzájemně provázány a aby se ve zdivu nikde nesbíhaly více než 
3 spáry. Šíře spár se musí pohybovat v rozmezí mezi 20 – 40 mm, s tím, že se nepřipouští 
skoková změna šířky spáry o více než 5 mm. Dolní hranice pro šířku spáry musí být 
bezpodmínečně dodržena, horní by neměla být masivně překračována, dle potřeby je třeba 
kameny pro dodržení šíře spár kamenickým způsobem upravit. Mezi rovinami povrchu 
jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod větší než 20 mm. Pro tento typ 
konstrukce je nejvhodnější používat řádkové zdivo, ať už soklové, nebo kvádrové, a každém 
případě by tloušťka kamenů neměla klesnout pod 300 mm. Konstrukce se zdí po vrstvách 
2 až 3 kamenů, maximálně 90 cm. 
 Po zavadnutí zdicí malty se spáry proškrábnou na hloubku 70 mm. 
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 Betonová směs pro betonové zdivo jádra se ukládá po vrstvách 500 – 900 mm 
vysokých, průběžně tak, jak postupuje vyzdívání obkladu, Přitom platí, že po vyzdění obkladu 
se čeká s betonáží 7 dnů, dokud malta ve spárách nezíská potřebnou pevnost. Teprve poté 
následuje betonáž jádra zdi, která se provádí buď do prostoru z lícní strany omezeného 
obkladním zdivem a z rubové strany bedněním, jehož stabilita je zajištěna vzepřením do 
výkopu, nebo za určitých podmínek se provádí betonáž přímo do výkopu. Hutnění směsi se 
provádí ponorným vibrátorem. 
 Zvýšenou pozornost je třeba věnovat přilnutí směsi k rubové straně obkladu. Proto musí 
být rubová strana co možno členitá, doporučuje se cca 50 mm z hloubky ložných spár a až 
100 mm ze styčných spár ponechat nevyplněných zdicí maltou. Dále musí být rubová strana 
obezdívky zbavena nečistot. K betonáži se použije vodostavebný beton C 30/37 a jeho 
vlastnosti se upraví plastifikátorem, aby došlo k dokonalému vyplnění spár na rubové straně zdi. 
 Pokud je povrch kamene poznamenán stopou po vývrtu, nesmí být příslušná plocha 
osazena do líce ani spár zdiva; připouští se osazení do rubu, nebo řádné kamenické 
opracování. Rovněž barevně odlišné smouhy a fleky nepatří do líce a jejich viditelné osazení 
bude posuzováno jako kvalitativní závada. 
 Po dokončení výplně za rubem obkladu a vytvrdnutí zdicí malty bude provedeno 
spárování obkladu. 
 Po zatvrdnutí směsi za rubem zdi se pokračuje zděním další etáže obkladu a postup se 
opakuje. Před zalitím další vrstvy je třeba řádně očistit pracovní spáru omytím vysokotlakým 
čističem. 
 Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou 
200 bar, aplikace za vzdálenosti do 100 mm – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění 
tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné 
spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Pro výplň spar 
se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším prostředí MC 25 XF3 
s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty (pokud to předepíše projektová dokumentace), konzistence malty má být 
pastovitá, aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí stvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou 
na této délce činit nejvýše ±50 mm u soklového zdiva a ±30 mm u řádkového zdiva.  
 Poznámka: Tradičně se tato konstrukce prováděla tak, že se zdilo za zavlhlou 
betonovou směs z regulačního kamene a jádro se provádělo rovněž ze zavlhlé směsi. Hutnění 
směsi se provádělo propichováním tyčí o průměru cca 30 mm. Případné uložení špatně ložných 
kamenů a velkých odštěpků do jádra zdi nebylo na závadu. Takto lze tento typ konstrukce též 
provádět, je však třeba vzít v úvahu, že trvanlivost jádra zdi je značně diskutabilní – konstrukce 
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ze zavlhlého betonu rozhodně není málo nasákavá a velmi trpí následky mrazu. Může to však, 
u vědomí těchto vlastností, být přijatelná volba pro drobné konstrukce, u nichž se uvažuje 
požadovaná životnost v řádu 20 – 30 let. 

3.3.2 KAMENNÝ OBKLAD BETONOVÉ ZDI DODATEČNÝ 

 Při výstavbě těchto konstrukcí bude nejprve provedena betonáž jádra konstrukce 
a teprve poté bude vyzděn obklad. Při zdění kamenného obkladu musí být použito kamenů 
vhodné velikosti a je třeba zajistit jejich řádné provázání jak mezi sebou navzájem, 
tak i s betonem výplně za jejím rubem. Pro zdění obkladů platí veškerá ustanovení pro zdění 
kamenných zdí, pouze nebudou uplatňována pravidla, týkající se osazování vazáků. 

3.3.2.1 PŘÍPRAVA POVRCHU BETONU 

 Obklad se provádí po odbednění obkládané konstrukce. Na obklad se vynechá prostor 
v nominální tloušťce obkladu, zvětšený o pracovní mezeru v tl. 50 mm mezi rubem obkladu 
a vlastní betonovou konstrukcí v případě prostého kamenného obkladu, při vložení kotevní 
karisítě musí být pamatováno na pracovní mezeru v šíři 150 – 200 mm.  
 Před zahájením prací na osazování kamenů do obkladu je třeba připravit podmínky pro 
jeho řádné spojení s betonovou konstrukcí. Povrch betonu po odbednění se očistí tlakovou 
vodou pod tlakem 250 bar, aplikovanou rotační tryskou ze vzdálenosti 50 – 100 mm.  
 Takto připravený beton musí být zbaven všech stop výkvětu cementu, volných 
drobivých částic, mastnoty, barev, hydrofobizačních přípravků a podobně a zdrsněn tak, 
že hrubé plnivo betonové směsi se obnaží, avšak zůstane neporušeno. Povrch spáry musí být 
očištěn bezprostředně před zděním obkladové konstrukce, v případě montáže karisítí se 
doporučuje nejprve navrtat a zalepit kotvy a teprve když lepidlo nabyde pevnosti, provede se 
očištění povrchu konstrukce. Teprve poté následuje osazení sítě a její provaření s trny. 
Bezprostředně před zahájením betonáže se povrch konstrukce omyje vodou a beton řádně 
navlhčí. Voda zbylá v prohlubních na povrchu betonu se odstraní, takže povrch konstrukce je 
stejnoměrně zavlhlý. U oceli musí být podklad čistý, odmaštěný, bez rzi a okují, stupeň očištění 
r3. 
 Poznámka: Úprava povrchu konstrukce, především ošetření staršího betonu, má 
významný vliv na výslednou pevnost betonu v tahu ve spáře. Časový odstup mezi betonováním 
konstrukce a prováděním obkladu se má pohybovat od 3 do 7 dní. Časový odstup kratší než 
3 dny nebo delší než 1 měsíc má obvykle negativní vliv na kvalitu spojení. 

3.3.2.2 KAMENNÝ OBKLAD BETONOVÉ ZDI S KOTVENÍM TRNY 

 Obklad se provádí po odbednění obkládané konstrukce. Na obklad se vynechá prostor 
v nominální tloušťce obkladu, zvětšený o pracovní mezeru v tl. 50 - 100 mm mezi rubem 
obkladu a vlastní betonovou konstrukcí.  
 Před zahájením prací na osazování kamenů do obkladu je třeba připravit podmínky pro 
jeho řádné spojení s betonovou konstrukcí. Nosná zeď, ke které se obklad přizdívá, musí mít 
čistý a dostatečně provlhčený povrch, zbavený mechanických nečistot. Povrch betonu po 
odbednění se očistí tlakovou vodou pod tlakem 250 bar, aplikovanou rotační tryskou ze 
vzdálenosti 50 – 100 mm (náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění tlakovým vzduchem, 
případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná).  
 Pro založení konstrukce obkladu se na základovou spáru, která musí být tvořena 
betonovým ozubem na obkládané konstrukci, rozprostře cementový potěr P400 zavlhlé 
konzistence, do něhož se uloží spodní řada kamenů. Hloubka ozubu musí být součtem 
nominální tloušťky kamene a šířky spáry za kamenem. Při zdění bude použita cementová malta 
specifikovaná v projektové dokumentaci (dle ČSN EN 998-2), malta může být vylepšena 
reaktivním zušlechťovačem, pokud to projektová dokumentace předepíše. 
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 
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 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Každý jednotlivý kámen bude ručně usazen do betonového lože, poklepán paličkou 
a „nahrubo" doplna zaspárován stejným betonovým potěrem. Prostor za kamenem se taktéž 
vyplní betonovým potěrem a kámen se definitivně porovná. Výběr kamenů je prováděn tak, 
aby kameny byly vzájemně náležitě provázány. Dle potřeby jsou kameny na místě upravovány 
kamenickým způsobem.  
 V průběhu montáže svislého kamenného obkladu budou do nosné svislé zdi navrtány 
otvory minimální hloubky 100 mm, a do nich se ocelové kotvy z betonářské oceli 10 mm 
rozmístěné tak, aby vycházely do spár mezi kameny. Délka trnů bude cca 40 cm, tak aby 
zasahovaly cca 50 mm pod povrch spáry. Počet kotev bude minimálně 5ks/m

2
. Toto kotvení 

bude prováděno od výšky 1m a výše, spodní metrový pás kotvit není nutné. 
 Pokud je povrch kamene poznamenán stopou po vývrtu, nesmí být příslušná plocha 
osazena do líce ani spár zdiva; připouští se osazení do rubu, nebo řádné kamenické 
opracování. Rovněž barevně odlišné smouhy a fleky nepatří do líce a jejich viditelné osazení 
bude posuzováno jako kvalitativní závada. 
 Velikosti spár, jejich vedení, hloubka a tolerance nerovností povrchu je definována 
pro jednotlivé druhy zdiva v kapitole 3.1. Po vyzdění větší souvislé plochy se spáry „do živého" 
dovyplní betonovým potěrem, do kterého je přidána voda tak, aby spáry byly dokonale zaplněny 
a zahlazeny ocelovou spárovací špachtlí, s mírným zapuštěním cca 10 - 20 mm za líc kamenné 
plochy. Po zavadnutí se spáry přetřou vlhkým štětcem a jednotlivé kameny se s potřebnou 
opatrností, aby nedošlo k porušení povrchu výplně spár, omyjí od zbytků betonu. 
 Dilatační spáry v nosné konstrukci budou přiznány na líci kamenného obkladu 
průběžnou svislou spárou šířky 2-3cm, podrobněji je řešení dilatačních spár popsáno 
v kapitole 3.5. 

3.3.2.3 KAMENNÝ OBKLAD BETONOVÉ ZDI S KOTVENÍM KARISÍTÍ 

 Obklad se provádí po odbednění obkládané konstrukce. Na obklad se vynechá prostor 
v nominální tloušťce obkladu, zvětšený o pracovní mezeru v tl. 150 - 200 mm mezi rubem 
obkladu a vlastní betonovou konstrukcí.  
 Před zahájením prací na osazování kamenů do obkladu je třeba připravit podmínky pro 
jeho řádné spojení s betonovou konstrukcí. Nosná zeď, ke které se obklad přizdívá, musí mít 
čistý a dostatečně provlhčený povrch, zbavený mechanických nečistot. Povrch betonu po 
odbednění se očistí tlakovou vodou pod tlakem 250 bar, aplikovanou rotační tryskou ze 
vzdálenosti 50 – 100 mm (náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění tlakovým vzduchem, 
případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná).  
 Poté se do konstrukce osadí kotevní prvky a výztuž, specifikované v projektové 
dokumentaci. Jedná se o kotevní trny z oceli ø 10 mm, jež budou zalepeny do otvorů minimální 
hloubky 100 mm, v počtu 6 ks/m

2 
a na tyto trny se elektrickým obloukem navaří výztuž za sítí 

KARI 100/100 - 6/6 mm ve vzdálenosti 50 mm od líce betonové konstrukce. Trny se poté 
upraví, aby jejich délka od líce betonového jádra zdi nepřesahovala 100 mm. 
 Pro založení konstrukce obkladu se na základovou spáru, která musí být tvořena 
betonovým ozubem na obkládané konstrukci, rozprostře cementový potěr P400 zavlhlé 
konzistence, do něhož se uloží spodní řada kamenů. Hloubka ozubu musí být součtem 
nominální tloušťky kamene a šířky spáry za kamenem. Při zdění bude použita cementová malta 
specifikovaná v projektové dokumentaci (dle ČSN EN 998-2), malta může být vylepšena 
reaktivním zušlechťovačem, pokud to projektová dokumentace předepíše. 
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
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 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Zdivo bude vyzdíváno s rovinným návodním lícem, na rubu je naopak žádoucí členitý 
povrch pro lepší propojení s betonovým jádrem. Výběr kamenů musí být prováděn tak, 
aby kameny byly dobře vzájemně provázány a aby se ve zdivu nikde nesbíhaly více než 3 
spáry. Šíře spár se musí pohybovat v rozmezí mezi 20 – 40 mm, s tím, že se nepřipouští 
skoková změna šířky spáry o více než 5 mm. Dolní hranice musí být bezpodmínečně dodržena, 
horní by neměla být masivně překračována. Dle potřeby je třeba kameny upravit, aby šíře spár 
byla dodržena. Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod 
větší než 20 mm. Při zdění je nutno maltu ve svislých styčných spárách pečlivě hutnit. Veškeré 
trubní a jiné prostupy i zabetonované ocelové konstrukční prvky budou osazeny již v průběhu 
betonáže jádra a obkladem budou řádně obloženy tak, aby okolo nich nevznikly nadměrně 
široké spáry.  
 Postup vyzdívání a vyplňování prostoru za rubem obkladního zdiva bude závislý na 
zvoleném druhu zdiva a nominální tloušťce kamene.  
 Při použití řádkového zdiva s tloušťkou kamene 30 cm se předpokládá se vyzdívání po 
vrstvách výšky 600 - 900 mm, po zatvrdnutí malty mezi kameny (7 dnů) bude prostor za 
obkladem zalit vodostavebným betonem C30/37 s přísadou plastifikátoru. Pakliže bude obklad 
proveden v menší tloušťce, a zejména pokud půjde o obklad z regulačního kamene, 
bude prostor za rubem zdi průběžně při zdění vyplňován cementovou maltou zavlhlé 
konzistence. Konzistence směsi přitom musí být volena tak, aby směs pronikla jak do spár mezi 
kameny, tak i za osazenou výztužnou síť. 
 Při vyzdívání obkladu z regulačního kamene (obklad z lomového kamene, divočina) 
se postupuje obdobně – na rozprostřenou vrstvu zdicí malty se uloží první vrstva kamenů 
a individuálně se postupuje výše tak, aby mezi nimi byla dodržena předepsaná šířka spáry. 
Dle potřeby je třeba kameny upravit kamenickým způsobem tak, aby šíře spar byla dodržena. 
Klínování spár se nepřipouští a bude důvodem k reklamaci a požadavku na opravu takto 
provedeného obkladu. U tohoto druhu zdiva je velmi důležité dbát na rozmístění spár, 
neboť nesmí docházet ke styku více, než tří spár v jednom bodě. Rovněž nesmí docházet ke 
vzniku propojených vodorovných ložných spár přes více, než dva sousedící kameny; totéž platí 
pro styčné spáry ve svislém směru. Výplň prostoru za rubem zdi v případě zdění z divočiny 
se obvykle provádí průběžně zdicí maltou, která se mírně naředí malou přísadou vody a pečlivě 
se vhodným nástrojem zatemuje do spáry za rubem zdi. 
 Pokud je povrch kamene poznamenán stopou po vývrtu, nesmí být příslušná plocha 
osazena do líce ani spár zdiva; připouští se osazení do rubu, nebo řádné kamenické 
opracování. Rovněž barevně odlišné smouhy a fleky nepatří do líce a jejich viditelné osazení 
bude posuzováno jako kvalitativní závada. 
 Spáry mezi kameny na lícové ploše se po zavadnutí malty proškrábnou na hloubku 
70 mm a vyčistí se. Po dokončení výplně za rubem obkladu a vytvrdnutí zdicí malty bude 
provedeno spárování obkladu. 
 Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou 
200 bar, aplikace za vzdálenosti do 100 mm – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění 
tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné 
spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Pro výplň spar 
se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším prostředí MC 25 XF3 
s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty (pokud to předepíše projektová dokumentace), konzistence malty má být 
pastovitá, aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
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zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí stvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 Rovněž je přípustné provádět spárování zdicí maltou, pokud bude prováděno 
z materiálu dle kapitoly 3.3.2.2 těchto TKP; rovněž je přitom nezbytné dodržet postup, který je 
pro tuto technologii předepsán. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou 
na této délce činit nejvýše ±50 mm v případě zdiva z regulačního kamene a zdiva ze 
základového kamene, u zdiva z kopáků nemá přesáhnout ±30 mm. 

3.3.2.4 KVÁDROVÉ ZDIVO (TVAROVÉ KAMENY) 

3.3.2.4.1 Obecné zásady 

 Kvádrové zdivo se provádí z kamenů nejlepší jakosti bez trhlin, štěrbin a rezavých 
skvrn. Jednotlivé kameny se připravují ručně čistým špicováním nebo hrubým pemrlováním, 
případně strojně řezáním a následně pískováním nebo pemrlováním podle detailních výkresů. 
Ložná plocha kamenů musí být rovná, styčné plochy musí být nejméně na hloubku 50 mm od 
líce zdi rovné a v pravém úhlu k lícní ploše. Spáry jsou 10 až 20 mm široké. Kameny se při 
výrobě vybírají tak, aby na lícních plochách nebyly patrné barevně odlišné souvislé plochy 
rozměrů větších, než 50x50 mm. Veškeré manipulace s tvarovými kameny se provádějí buď 
ručně, pokud to jejich hmotnost dovolí, nebo jeřábem. V tom případě se používá buď 
samosvorných kleští, nebo plochých textilních pásů. Požívání ocelových lan pro tyto účely je 
vyloučeno, neboť hrozí poškození hran kamene. 
 Při lícních plochách se jednotlivé kvádry ukládají na dřevěné klínky nebo lišty, v částech 
zazděných na klínky železné. Tloušťka betonového lože činí 5 – 10 cm, pro řezané kameny, 
jejichž skryté plochy jsou opracovány na celou hloubku kamene jako rovinné, se tloušťka lože 
snižuje přiměřeným způsobem tak, aby po osazení kamene a jeho dosednutí na klínky tloušťka 
výplně v ložných spárách činila 20-30 mm. Při osazování se ponechají spáry do hloubky 30 až 
40 mm volné, nevyplněné maltovým ložem, jednak pro spárování, jednak aby se nepoškodily 
hrany a rohy jednotlivých kvádrů. 
 Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou 
(200 bar, aplikace za vzdálenosti do 100 mm – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění 
tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné 
spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Pro výplň spar 
se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším prostředí MC 25 XF3 
s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního 
zušlechťovače malty (pokud to předepíše projektová dokumentace), konzistence malty má být 
pastovitá, aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
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zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 Veškeré trubní a jiné prostupy i zazděné ocelové konstrukční prvky se osazují již na 
betonové jádro zdi a již v průběhu zpracování projektové dokumentace řeší projektant 
kamenořez tak, aby tyto prvky bylo možno obložit a aby okolo nich nevznikly nadměrně široké 
spáry. Pro tyto prostupy musí být podle této dokumentace připraveny speciálně upravené 
tvarové kameny. Přitom musí projektant uvážit reálnost osazení upravených tvarových kamenů 
na stavbě a řešení kamenořezu musí upravit tak, aby osazování kamenů kolem těchto prvků 
bylo možno provádět. Pokud se obklad tvarovým kamenem navrhuje na svislých rozích 
konstrukce s obkladem z lomového kamene, provádí se napojení zazubením, při němž je každá 
sudá vrstva (počítáno od základu zdi) o polovinu délky kamene kratší, než lichá. Tvar kamenů 
musí být řešen již v projektu s ohledem na předpokládané zatížení obkladu (tlakem ledové 
celiny nebo ker, nárazem spláví při povodni a podobně) tak, aby působením těchto sil 
nedocházelo k vytlačování sousedních kamenů z konstrukce. Spáry mezi tvarovými kameny se 
řeší již v projektové dokumentaci podle zásad kamenořezu a mají být vedeny pod úhlem 90° 
vůči líci konstrukce. 
 Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod větší 
než 5 mm. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na 
této délce činit nejvýše ±20 mm.  

3.3.2.4.2 Kotvení tvarového kamene 

3.3.2.4.2.1 Kotvení korunního kamene 

 Toto ustanovení se týká obkladu z tvarového kamene na koruně zdí a řeší propojení 
kamene s jádrem konstrukce tam, kde dochází k masivnímu zatížení kamenného obkladu 
vodorovnou silou, u níž není jisté, zda hmotnost kamene postačí spolu se zdicí maltou 
k zajištění stability.  
 Tloušťka kamene se navrhuje minimálně 300 mm. Otvor pro kotvu ø50 mm se buď 
připraví při výrobě, nebo po osazení kamene. Kámen se osadí na konstrukci do maltového lože 
na klínky, urovná se a zaspáruje. Poté se vyčká na vytvrdnutí malty ideálně 28 dnů, nejméně 
však 2 týdny.  
 Po vytvrdnutí malty se přistoupí ke kotvení kamene. Pokud kámen nebyl vybaven 
otvorem pro kotvu již před osazením, vyvrtá se otvor nyní. Protože příklepovým vrtáním by 
mohlo dojít ke snížení soudržnosti obkladového kamene s jádrem konstrukce, vrtá se otvor do 
kamene točivě jádrovým vrtákem, teprve do betonu jádra se může pokračovat příklepovým 
vrtáním. 
 Kotvení každého kamene k nosné konstrukci bude provedeno ocelovým trnem ø20 mm 
a délky 900 mm. Trn bude zapuštěn do betonové konstrukce jádra a vrtem v kameni bude 
procházet do úrovně 50 mm pod lícem kamene. Kotva se osadí co vrtu do cementové malty 
a otvor se zalije až po úroveň líce. 

3.3.2.4.2.2 Kotvení korunního kamene – skrytá kotva 

 Toto ustanovení se týká obkladu z tvarového kamene na koruně zdí a řeší propojení 
kamene s jádrem konstrukce tam, kde dochází k masivnímu zatížení kamenného obkladu 
vodorovnou silou, u níž není jisté, zda hmotnost kamene postačí spolu se zdicí maltou 
k zajištění stability.  
 V tomto případě se navrhuje tloušťka kamene minimálně 500 mm. Kotvení každého 
kamene k nosné konstrukci bude provedeno ocelovým trnem ø20 mm a délky 900 mm. 
Trn bude zapuštěn do vrtu v kameni, jehož hloubka bude o 100 mm menší, než tloušťka 
kamene. Zbytek kotvy bude zapuštěn do betonové konstrukce jádra. Otvory pro trny budou 
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v kamenech předvrtány z výroby; otvory v nosné konstrukci vzniknou dočasným vložením 
plastových trubek DN 100 – 150 mm před betonáží do konstrukce jádra, rozmístění otvorů musí 
odpovídat umístění trnů v obkladovém kameni z výroby. Při vložení trubky do bednění 
se ponechá asi 50 cm trubky vyčnívat nad líc konstrukce, po zavadnutí betonu v okamžiku, 
kdy přestane být tekutý, se trubky opatrně vyjmou.  
 Po navezení kamene na stavbu se nejprve kotva osadí a zalije do předvrtaného otvoru 
v kameni, po vytvrzení zálivky je kámen připraven k osazení. Připraví se maltové lože, klínky 
pro osazení kamene a otvor v jádře konstrukce se vyplní betonovým potěrem tekuté 
konzistence. Následně se tvarový kámen s osazeným trnem vyzdvihne jeřábem, osadí se na 
místo a polohově a výškově se urovná. 

3.3.2.4.2.3 Kotvení více vrstev tvarových kamenů ve zděné konstrukci 

 Toto ustanovení se týká masivního zdiva z tvarového kamene na hranách konstrukcí 
(typicky na špici dělicích pilířků a podobně) a řeší propojení kamene se základem konstrukce 
tam, kde dochází k masivnímu zatížení kamenného obkladu vodorovnou silou, u níž není jisté, 
zda hmotnost kamenů postačí spolu pevností zdicí malty k zajištění stability.  
 V tomto případě se navrhuje tloušťka kamene horní vrstvy minimálně 500 mm. Kotvení 
kamenů k základu nosné konstrukce bude provedeno ocelovým trnem ø20 mm a délky, která 
bude odpovídat tloušťce kotvené konstrukce, zvětšené o hloubku kotevního otvoru v základové 
části jádra a zmenšené o 100 mm. Trn bude zapuštěn do vrtu v kameni horní vrstvy, jehož 
hloubka bude o 100 mm menší, než tloušťka kamene. Zbytek kotvy bude zapuštěn do otvoru 
v konstrukci, který vznikne po uložení tvarových kamenů, provrtaných již při výrobě. Rozmístění 
otvorů ø100 – 150 mm bude navrženo již v projektu kamenořezu a budou provedeny již při 
výrobě. Do betonové konstrukce základu budou otvory vytvořeny dočasným vložením 
plastových trubek DN 100 – 150 mm před betonáží konstrukce jádra, rozmístění otvorů musí 
odpovídat umístění trnů v obkladovém kameni z výroby a bude navrženo již v projektové 
dokumentaci. Při vložení trubky do bednění se ponechá asi 50 cm trubky vyčnívat nad líc 
konstrukce, po zavadnutí betonu v okamžiku, kdy přestane být tekutý, se trubky opatrně 
vyjmou.  
 Po navezení kamene na stavbu se nejprve kotva osadí a zalije do předvrtaného otvoru 
v kameni, po vytvrzení zálivky je kámen s trnem připraven k osazení. Připraví se maltové lože, 
klínky pro osazení kamene a otvor v konstrukci se vyplní betonovým potěrem tekuté 
konzistence. Následně se tvarový kámen s osazeným trnem vyzdvihne jeřábem, osadí se na 
místo a polohově a výškově se urovná. 

3.4 OPRAVY KAMENNÉHO ZDIVA 

 Práce na opravách kamenného zdiva bude probíhat v zásadě obdobně, ať půjde 
o jakýkoli z dříve popsaných typů a druhů zdiva či obkladu. Hlavní zásadou je správné vyčištění 
a vyplnění vzniklých kaveren a doplnění obkladu kamenem, který bude co nejvíce podobný 
původnímu materiálu. Pokud za lícovou vrstvou kamene budou rozsáhlé dutiny, je nutné je 
vyplnit betonem, ať již půjde o aplikaci betonu dle zásad pro budování zdí s betonovým jádrem, 
litým za rub dříve vyzděného obkladu, nebo budou kaverny menšího rozsahu vyplňovány 
nízkotlakou injektáží. 

3.4.1 OPRAVA SPÁROVÁNÍ 

 Nejprve se konstrukce očistí od nánosů a od vegetace, která se na povrchu zdiva a ve 
spárách uchytila. Po očištění povrchu zdiva se provede vizuální kontrola jeho stavu. Pokud 
bude při této příležitosti objeven navětralý kámen, je třeba ho z konstrukce odstranit. 
K posouzení stupně navětrání kamene se použije postupu dle již neplatné ČSN 73 1001 – 
Základová půda pod plošnými základy – silným úderem kladiva o hmotnosti asi 0,5 kg na hranu 
kamene se kousek odštípne. Pokud je odštěpek malý a je obtížné ho získat, je kámen ještě 
v dobrém stavu. Pokud však se buď kámen rozsype, nebo se z něho odlupují vrstvy (a zejména 
pokud odlučné plochy budou zrzavě zbarvené), jedná se o navětralý kámen, který musí být 
z konstrukce odstraněn. Zrovna tak je indikátorem větrání kamene ve zdi jeho oblý tvar 
a spárovací malta, jež přečnívá přes jeho povrch. Náhrada nevhodných kamenů je popsána 
v následující kap. 3.4.2. 
 Pro vlastní opravu spárování bude platit následující postup: zbytky staré spárovací 
hmoty se odstraní vysekáním za použití mechanizace (bourací kladivo) na hloubku nejméně 
70 mm. To platí pro kamenné zdivo v plném rozsahu opravované plochy. Na stěnách spár 
nesmí zůstat zbytky původní výplně ani pozůstatky vegetace, která ve spárách před opravou 
rostla. Poté se spáry vyčistí tlakovou vodou (min. 200 bar, aplikace rotační tryskou ze 
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vzdálenosti max. 100 mm – náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění tlakovým vzduchem, 
případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné spáry se ručně 
vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod povrchem zdiva. Pro výplň spar se použije 
cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším prostředí MC 25 XF3 s kamenivem 
frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty 
(pokud to předepíše projektová dokumentace), konzistence malty má být pastovitá, 
aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí stvrdí zápisem do stavebního deníku. 

3.4.2 OPRAVA OBKLADU/KAMENNÉHO ZDIVA 

 Uvolněné a navětralé kameny se z konstrukce odstraní a vzniklá kaverna se vyčistí 
nejprve mechanicky odsekáním všech uvolněných částí betonu a poté vymytím vysokotlakým 
vodním paprskem 200 – 250 bar. 
 Doplňování konstrukcí z lomového kamene se bude řídit ustanoveními 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí. Při obnově obkladů bude použit kámen stejného 
druhu, jaký byl použit na původní konstrukce. Při zdění musí být použito kamenů vhodné 
velikosti a tvaru, okolo nichž nevzniknou neúnosně velké spáry, a je třeba zajistit jejich řádné 
provázání se stávající konstrukcí. 
 Zdění bude prováděno na cementovou maltu nebo beton, vyrobený z kameniva 
se zrnem, jehož velikost nepřesáhne 8 mm. Pro zdění se používá pojivo sušší konzistence, 
jež se rozprostře na ložné spáry tak, aby tloušťka nepřesahovala 40 mm a na lícní ploše zůstaly 
spáry bez výplně do hloubky 70 mm. Výběr kamenů musí být prováděn tak, aby kameny byly 
dobře vzájemně provázány a aby se ve zdivu nikde nesbíhaly více než 3 spáry. Šíře spar 
se musí pohybovat v rozmezí mezi 20 – 40 mm, dolní hranice musí být bezpodmínečně 
dodržena, horní by neměla být masivně překračována. Dle potřeby je třeba kameny upravit 
kamenickým způsobem tak, aby šíře spar byla dodržena. Nadměrně široké spáry je možno ve 
výjimečných případech vyplnit vhodnými odštěpky kamene, jež však musí zasahovat alespoň 
do 2/3 tloušťky použitých kamenů a nesmějí směrem do zdiva vykliňovat. Takto vložených klínů 
nesmí být v ploše zdi více, než 2 ks/m

2
, přitom nesmí být použity blíže, než ob 3 kameny. 

Minimální rozměry klínu v pohledové ploše přitom musí činit přinejmenším 30x70 mm; přitom je 
přípustné vykliňování k oběma koncům ve směru delšího rozměru. Mezi rovinami povrchu 
jednotlivých sousedících kamenů nesmí být schod větší než 20 mm. Při zdění je nutno maltu ve 
svislých spárách pečlivě hutnit. Při dozdívání zdiva ke stávající konstrukci bude zároveň 
vyplňován prostor mezi obkladem a tělesem zdi (za rubovou stranou kamene); pro tyto účely 
je vhodné použít tekutější maltu s vyšším obsahem cementu než pro zdění, zároveň musí být 
malta do dutiny pěchována vhodným nástrojem.  
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 Spáry mezi kameny se po zavadnutí malty proškrábnou na hloubku 70 mm a vyčistí se 
tlakovou vodou (200 bar, aplikace rotační tryskou ze vzdálenosti do 100 mm – náhrada hadicí 
s hasičskou proudnicí, očištění tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela 
nepřípustná) a takto vyčištěné spáry se ručně vyplní spárovací směsí do úrovně 10 mm pod 
povrchem zdiva. Pro výplň spar se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve 
vnějším prostředí MC 25 XF3 s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny 
přidáním reaktivního zušlechťovače malty (pokud to předepíše projektová dokumentace), 
konzistence malty má být pastovitá, aby nedocházelo k vytékání směsi ze spar.  
 Reaktivní zušlechťovač musí splňovat minimálně tyto parametry: 

 Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

 zajistí zušlechtění cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové 
malty 

 zabezpečí lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 

 podstatně zvýší pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 

 zajistí podstatně lepší stálost čerstvé malty 

 zajistí zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 

 zabezpečí vyšší rezistence malty proti chemikáliím 

 nepůsobí korozivně na armovací ocel 
 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny v materiálovém listu 
produktu. 
 Výplň spar cementovou maltou bude prováděna ve dvou krocích s tloušťkou každé 
vrstvy asi 30 mm. Obě vrstvy budou řádně zatlačeny a utaženy spárovačkou, konečný povrch 
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazením želízkem. Spáry na koruně zdi budou 
upraveny s obzvláštní péčí tak, aby se v nich netvořily louže vody, tedy budou vyspádovány 
shodně s korunou zdi směrem do koryta, budou vyplněny min. 10 mm pod hranu kamene, 
povrch spárování bude rovinný, nikoli vydutý a nakonec bude upraven vypálením želízkem. 
Uhlazování povrchu výplně spáry rukou či koženou rukavicí a podobným nástrojem se vylučuje. 
 Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše zdiva, 
musí být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým 
kartáčem). 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou 
na této délce činit nejvýše ±5 cm.  
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vyčištěné a tlakovou vodou vymyté spáry 
přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí stvrdí zápisem do stavebního deníku. 

3.4.3 NÍZKOTLAKÉ INJEKTÁŽE 

 Provedení injektáží za rubem nově provedeného obkladu na opravovaných kamenných 
konstrukcích se navrhuje v nejexponovanějších místech konstrukcí. 
 Popis a kvalitu veškerého materiálu, který se stane trvalou součástí díla stanovuje: 

 technologický předpis zhotovitele, 
 ČSN EN 12715, 
 dokumentace stavby se specifikací ve výrobně-technické dokumentaci výrobce, 
 tato kapitola TKP, případně další související kapitoly, 
 příslušný technologický předpis (TP), 
 TP výrobce/dovozce jednotlivých výrobků. 

 Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci stavby jakost všech použitých 
materiálů a směsí podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 K prohlášením o shodě pro stavební materiály se na základě požadavku objednatele 
přikládají u stanovených výrobků certifikáty a případně také protokoly o provedených zkouškách 
a splnění kvalitativních parametrů, doklady o splnění dalších technických požadavků dle ČSN, 
dokumentace a této kapitoly TKP. 
 Musí být uvážena kompatibilita všech složek injekční směsi. Musí být zhodnocena 
možná interakce mezi injekční směsí a horninou. 
 Před zahájením prací musí zhotovitel předložit objednateli/správci stavby 
k odsouhlasení technologický předpis pro injektáž, případně technické a kvalitativní parametry, 
podmínky pro přesnost jejího provádění, podmínky pro kontrolu jakosti a dodací podmínky. 
Tento technologický předpis musí být v souladu s dokumentací stavby, která musí obsahovat 
základní požadavky na injekční práce, zejména délku, průměr a sklon prvků, parametry 
injektáže, atp. 
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 Zvolená technologie provádění injektážích prací musí umožnit jejich zhotovení v daných 
geotechnických poměrech v požadované kvalitě podle dokumentace. V technologickém 
předpisu zhotovitel doloží: 

 metodu a geometrii vrtání, pokud nebudou pro injektáž využívány předem 
zazděné trubky 

 Geometrii rozmístění injektážních trubek, pokud bude dozdíván kamenný 
obklad a do spár budou vkládány injektážní trubky 

 metodu injektáže, 
 postup injektáže z hlediska času a pořadí injekčních míst, 
 dovolené hodnoty operačních parametrů (injekční tlak, rychlost a množství 

injektované směsi), 
 druh, složení a vlastnosti injekční směsi, 
 údaje o materiálech sloužících k výrobě injekční směsi včetně výsledků 

průkazních zkoušek nebo atestů a jejich vyhodnocení, 
 opatření k zamezení nedovolených deformací, 
 způsob kontroly, zkoušek, odsouhlasení a přejímek, které ověřují kvalitu 

předmětu díla, zejména měřitelné parametry vlastností, kterých má být 
dosaženo pro správnou funkci díla, instrumentaci požadovanou pro provádění 
monitoringu a pro záznam dat. 

 V technologickém předpisu musí být uvedeny přípustné odchylky v umístění závrtného 
bodu a směrových parametrů injekčních vrtů, jakož i složení a vlastnosti injekční směsi. 
Požadované odchylky odlišné od této kapitoly TKP a ČSN EN 12 715 jsou stanoveny 
dokumentací. 
 Dále zhotovitel uvede jméno zástupce zhotovitele zodpovídajícího za kvalitu této části 
díla. 
 Zhotovitel předá správci stavby/TDI časový plán prací a harmonogram jednotlivých 
dílčích odsouhlasení. Bez souhlasu objednatele/správce stavby nelze stavební práce zahájit. 
Správce stavby/TDI se zúčastňuje dílčích odsouhlasení podle postupu prací, nerozhodne-li 
písemně jinak. 
 Nízkotlaké injektáže se navrhují na vyplnění kaverny za rubem porušených kamenných 
obkladů na betonových a železobetonových konstrukcí a k výplním kaveren v kamenných 
zdech, zejména pokud mají betonové jádro. Obklad bude ještě před zahájením vlastní injektáže 
dozděn podle zásad, uvedených v kap. 3.3.2, bude vyspárován a poté se před prováděním 
injektáží vyčká nejméně 28 dnů, aby cementové směsi dosáhly nominální pevnosti. Teprve po 
této době je možno přikročit k provádění injektážních prací. Při opravě spárování kamenného 
zdiva budou vloženy do mezer mezi kameny plastové injektážní trubky ø ½“ à 50 cm 
vystřídaně, jež po dokončení oprav zdiva poslouží pro provedení vlastní nízkotlaké injektáže. 
 V případě že do spár nebude možno tyto trubky vložit, bude provedeno přespárování 
zdiva a následně budou do zdiva navrtány otvory pro injektáže o průměru, daném použitým 
zařízením. Bude-li injektáž prováděna až po uložení nových obkladních kamenů, je povoleno 
provádět vrty až po vyspárování a zatvrdnutí spárovací směsi (výše uvedených 28 dnů). Vrty 
budou provedeny v jedné řadě v rozteči 0,75 m. 
 Při sanaci zděných konstrukcí pomocí injektáže se postupuje obdobně jako při injektáži 
v rozpukané rozvolněné hornině. Způsob provedení vrtů, jejich prostorové uspořádání 
a hloubka, složení injekční směsi a postup injektáže je stanoven dokumentací nebo 
technologickým předpisem. Vrty se pro tuto injektáž obvykle hloubí pneumatickým nebo 
hydraulickým kladivem. Jako výplach se nejčastěji používá vzduch. Pro injektáž se obvykle 
používá cementová směs o vodním součiniteli až 0,4 (podle velikosti trhlin). Pokud se musí 
zaplňovat dutiny, používá se cementová injekční malta. 
 Injektáž bude provedena cementovou směsí s přísadou, jež příznivě ovlivní vlastnosti 
směsi v těchto bodech: 

 snížení viskozity směsi při provádění injektáže 
 zvětšení objemu směsi po provedení injektáže, ale ještě před začátkem tuhnutí 
 zajistí účinné vyplnění všech dutin 
 zvýší odolnost směsi proti účinkům mrazu 
 sníží množství záměsové vody. 

 Pro skladování surovin, míchání a zpracování výsledné směsi platí, že je 
bezpodmínečně nutno dodržovat předepsané postupy, ať se týkají mísicích poměrů a pořadí 
přidávání jednotlivých složek do injektážní směsi, teploty zpracování či doby míchání. Nesmí 
být porušena ani pravidla pro skladování produktu. 
 Dodržování všeobecných a známých pravidel pro výrobu kvalitního betonu musí být i při 
použití speciálních injektážních hmot samozřejmostí. Musí být dodržena všeobecná pravidla pro 
dobrou výrobu betonu při nízkých teplotách. Zvláště je nutno dbát na dostatečné následné 
ošetření. 
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 Při nebezpečí mrazů musí být učiněna pro dosažení náležité pevnosti zimní ochranná 
opatření. 
 Při provádění vlastní injektáže bude injektážní tlak dosahovat hodnoty 0,1 – 0,3 MPa. 
Injektáž bude prováděna odspodu (vzestupně) a musí postupovat velmi pomalu. Při provádění 
injektáže za rubem kamenné zdi je třeba sledovat vrchní trubky a injektáž ukončit teprve poté, 
kdy injektážní hmota začne vytékat z horních trubek. 
 Injektáž se provádí bez zvláštních opatření při teplotě vzduchu nad +5° C. Při nižších 
teplotách musí být výrobny, injekční stanice a rozvody injekční směsi zatepleny, aby nedošlo 
k jejímu zmrznutí. Teplota v injekční stanici musí být taková, aby mohly být provedeny 
spolehlivě kontrolní zkoušky. 
 Po ukončení prací speciálního zakládání nebo jejich ucelené části, vyzve stavbyvedoucí 
zápisem ve stavebním deníku zástupce objednatele k jejich převzetí. Při předání prací bude 
předána dokumentace. Objednatel vyžaduje doložení následujících dokladů: 

1) Dokumentace skutečného provedení se zakreslenými změnami 
2) Protokoly laboratoře o zkouškách pevnosti v tlaku 
3) Prohlášení o shodě dle 163/2002 Sb. na všechny použité materiály 
4) Certifikáty (výrobkové, systému jakosti ISO 9001) 
5) Stavební deník 

 O předání a převzetí provedených prací bude sepsán zápis, ve kterém budou 
specifikovány předávané práce, jejich rozsah, bude posouzeno plnění závazků a termínů 
vyplývajících z uzavřené SoD, bude provedeno vyúčtování  prací a budou specifikovány 
případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. Tento zápis podepíší oprávnění zástupci 
obou smluvních stran. 

3.5 DILATACE ZDIVA 

 Aby zdivo neutrpělo poškození, musí se v něm provést dilatační spáry umožňující 
eliminovat změny rozměrů od účinků změn teploty a vlhkosti, dotvarování a průhybu. Umístění 
dilatačních spár má zohlednit konstrukční celistvost stěny. Konstrukční návrh dilatačních spár 
má umožnit, aby se konstrukce přizpůsobovala očekávaným pohybům. Vzdálenost určuje 
projektová dokumentace.  
 ČSN EN 1996-2 doporučuje vodorovné vzdálenosti mezi svislými dilatačními spárami 
u nevyztužených nenosných stěn zdiva z přírodního kamene max. 12 m.  

3.5.1 ÚPRAVA DILATAČNÍ SPÁRY U ZDIVA A OBKLADU Z LOMOVÉHO A HRUBĚ 

UPRAVENÉHO KAMENE PRO MALÉ ROZSAHY POHYBU 

 Dilatační spáry v nosné konstrukci budou přiznány na líci kamenného obkladu 
průběžnou svislou spárou šířky 20 -30 mm. Spára má mít pokud možno konstantní šířku po 
celé výšce, kameny obkladu nemají přečnívat přes hranu konstrukce do dilatační spáry. Protože 
tento požadavek je u hrubě opracovaného, nebo dokonce u regulačního kamene velmi obtížné 
splnit, doporučuje se jako součást dodávky zajistit přiměřené množství kamenů, jejichž jedna 
styčná plocha je upravena řezem. Tyto kameny se v průběhu zdění osadí řezanou styčnou 
plochou do spáry a vznikne tak úpravná spára o konstantní šířce. 
 Dilatační spára bude v obkladovém zdivu vyplněna betonem a finálně upravena jako 
běžné spáry mezi kameny, ve spáře mezi bloky betonové konstrukce zůstane výplň 
z polystyrenu. Po zatvrdnutí se v cementové výplni spáry v líci zdiva prořízne diamantovým 
kotoučem řez do hloubky cca 50 mm. Tento řez se po vyzrání a vyschnutí betonu vyplní 
„doplna" trvale pružným tmelem na celou hloubku. 
 Takto upravený detail umožňuje malé dilatační pohyby zdi, přičemž dojde k prasknutí 
výplně za řezem v líci konstrukce. 

3.5.2 ÚPRAVA DILATAČNÍ SPÁRY U ZDIVA A OBKLADU Z LOMOVÉHO A HRUBĚ 

UPRAVENÉHO KAMENE PRO VĚTŠÍ ROZSAHY POHYBU 

 Dilatační spáry v nosné konstrukci budou přiznány na líci kamenného obkladu 
průběžnou svislou spárou šířky 20 -30 mm. Spára musí mít konstantní šířku po celé výšce, 
kameny obkladu nesmějí přečnívat přes hranu konstrukce do dilatační spáry. Protože tento 
požadavek je u hrubě opracovaného, nebo dokonce u regulačního kamene velmi obtížné splnit, 
je nezbytné se jako součást dodávky zajistit přiměřené množství kamenů, jejichž jedna styčná 
plocha je upravena řezem. Tyto kameny se v průběhu zdění osadí řezanou styčnou plochou do 
spáry a vznikne tak úpravná spára o konstantní šířce. 
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 Variantně je možno dilatační spáru obezdít obkladem z tvarových kamenů, který bude 
napojen na zbývající obklad konstrukce. Toto řešení je nákladnější a pracnější, opticky 
zvýrazňuje dilatační spáry a mělo by být navrhováno jen po dohodě s investorem. 
 Spára na tloušťku obkladu bude ponechána bez výplně. Po vyčištění budou boky spáry 
natřeny penetračním nátěrem a následně do spáry bude vtlačen těsnící provazec do hloubky 
cca 10 mm pod líc kamene a pak bude spára vyplněna „doplna" trvale pružným tmelem. 
Vnitřek spáry zůstane i po uzavření tmelem prázdný. 
 Takto upravený detail umožňuje běžné dilatační pohyby zdi, přitom by tmel při 
správném provedení měl zůstat na svém místě. 

3.5.3 ÚPRAVA DILATAČNÍ SPÁRY U ZDIVA A OBKLADU Z TVAROVÉHO KAMENE 

 Dilatační spáry v nosné konstrukci budou přiznány na líci kamenného obkladu spárou 
šířky 20 -30 mm. Spára mezi tvarovými kameny bude mít konstantní šířku, kameny obkladu 
nesmějí přečnívat přes hranu konstrukce do dilatační spáry.  
 Spára na tloušťku obkladu bude ponechána bez výplně. Po vyčištění budou boky spáry 
natřeny penetračním nátěrem a následně do spáry bude vtlačen těsnící provazec do hloubky 
cca 10 mm pod líc kamene a pak bude spára vyplněna „doplna" trvale pružným tmelem. Vnitřek 
spáry zůstane i po uzavření tmelem prázdný. 
 Takto upravený detail umožňuje běžné dilatační pohyby zdi, přitom by tmel při 
správném provedení měl zůstat na svém místě. 

3.6 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR 

3.6.1 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY V KAMENNÉ ZDI 

 Je obvyklé, že kamenné zdi se řeší s dilatačními spárami netěsněnými, opatřenými za 
rubem zdi obráceným filtrem (může být nahrazen i vhodnou geotextilií), který by měl zabránit 
vyplavování jemných částic zpoza zdi. 
 Pokud je třeba dilatační spáru těsnit, je třeba již při zdění vytvářet v tělese zdi drážku, 
do níž se zasadí těsnicí pás. Pro zajištění rovinného ukončení zděného bloku v dilatační spáře 
je vhodné pro konce bloků při výrobě kameniva připravit kameny, které budou mít jednu styčnou 
plochu řezanou.  
 Těsnicí pás se postupně zalévá cementovou zálivkou s tím, jak postupuje zdění 
jednotlivých vrstev kamenného zdiva. S ohledem na značnou nasákavost zavlhlé malty 
používané pro běžné zdění je nezbytné na tuto zálivku použít hutnou zálivkovou směs, 
se zajištěnou vodotěsností a mrazuvzdorností. Ze strany dilatační spáry se postaví bednění, 
náležitě zapřené, aby odolalo hydrostatickému tlaku zálivkové směsi. Bednění bude provedeno 
jako dělené a mezi jeho díly bude sevřen těsnicí pás a na styku se zděnou konstrukcí bude 
vhodným způsobem utěsněno, aby nedošlo k úniku směsi mezi bedněním a zdivem. 
 Pokud projektant toto řešení zvolí, je třeba podrobně popsat podmínky provádění 
a správce stavby/TDI je v průběhu provádění bude pečlivě kontrolovat. 

3.6.2 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY VE ZDI S BETONOVÝM A ŽELEZOBETONOVÝM 

JÁDREM 

 Tyto zdi budou těsněny pásem pro těsnění dilatačních spár, které budou osazeny přímo 
do betonové či železobetonové konstrukce jádra. Pro řešení takového těsnění platí v plném 
rozsahu příslušná ustanovení TKP Betonové konstrukce. 

3.6.3 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY V TVAROVÉM KAMENI 

 Pokud je nezbytné osadit těsnění dilatační spáry do konstrukce z tvarového kamene, 
nebo je provést v dilatační spáře mezi dvěma bloky s obkladem z tvarového kamene až 
k povrchu konstrukce, je nezbytné tento požadavek zapracovat již do projektové dokumentace. 
Tvarové kameny, jež přiléhají k dilatační spáře, budou v linii těsnicího pásu opatřeny drážkou 
takových rozměrů, aby do ní mohla být zasunuta polovina šířky těsnicího pásu. 
 Jde-li o těsnění dvou bloků se železobetonovým jádrem, provede se běžný detail 
těsnění dilatační spáry těsnicím pásem do dilatačních spár a na horní straně se nechá pás 
přečnívat v potřebné délce. Po odbednění a vytvrdnutí betonu se provede obklad vrchní části 
konstrukce; k dilatační spáře se usadí blok s vyříznutou spárou, do níž se pás zasune 
a následně se zalije cementovou expanzivní zálivkou. Spára přitom po obou stranách 
dilatačního pásu bude vyplněna pěnovým polystyrénem, který bude dotlačen z obou stran 
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symetricky na pás, jednak aby došlo k jeho stabilizaci, jednak aby bylo zabráněno vytékání 
zálivky do dilatační spáry. 
 Pokud se detail provádí mezi dvěma bloky vyzděnými z tvarových kamenů, je řešení 
detailu obdobné. Pás je vložen do výřezu v tvarovém kameni, avšak zde ho bude nutné 
stabilizovat připnutím k ocelovému prutu, obdobně, jako při vkládání do železobetonové 
konstrukce. Pro připnutí se použijí výhradně svorky výrobce pásu, jeho proděravění 
a vyvazování drátem je nepřípustné a bude pro správce stavby/TDI důvodem k nařízení vyjmutí 
pásu a jeho nahrazení novým, případně i pro zásadnější zásah do rozestavěné konstrukce. 
Stabilizovaný pás se po vyzdění dvou vrstev zalije expanzivní cementovou zálivkou a postupně 
se tak konstrukce vyzdívá do projektované výšky. 

3.7 ZÁSYPY A JINÉ ZEMNÍ PRÁCE 

3.7.1 ZÁSYP ZA RUBEM ZDI 

 Zásyp za rubem konstrukce pomocí mechanizace, včetně drenážních vrstev, jakož 
i hutnění ukládaného materiálu je možno provádět až po 28 dnech od dokončení betonáže 
nebo zednických prací na konstrukci. Výjimkou, kde je připuštěno provádění zásypu již po 
7 dnech, jsou nízké zdi do výšky 1 m, u nichž bude zásyp prováděn ručně a k hutnění bude 
použit statický válec (vylučuje se použití jakýchkoli prostředků, které zajišťují zhutnění zemních 
materiálů dynamickým účinkem vibrátoru). 
 Pro zásypy obecně platí podmínky pro provádění zemních prací, zemina bude ukládána 
po vrstvách, které lze používanou hutnicí technikou zhutnit na stupeň zhutnění, který je 
předepsán v projektové dokumentaci. Technika, používaná ke zhutňování zemních vrstev, 
nesmí vyvozovat větší statické nebo dynamické zatížení zdi, než s jakým počítala projektová 
dokumentace. 

3.7.2 ODVODNĚNÍ ZA RUBEM ZDI 

 Zdi musí být za rubem řádně odvodněny, např. drenážními otvory obloženými filtry. 
K účinnějšímu odvedení vody z prostoru za rubem zdi se navrhují průběžné filtry za patou zdi, 
případně mohou být provedeny za rubem zdi téměř na celou výšku. Návrh odvodnění bude 
součástí projektové dokumentace, v níž bude detailní výkresová dokumentace a v textové části 
bude podrobný popis odvodňovací konstrukce.  
 Materiál, použitý na drenážní těleso, musí splňovat podmínky, uvedené v kapitole 
3.3. dokumentu B.1 –TKP pro vodní stavby – Opěrné a nábřežní zdi – Typové konstrukce – 
popis. 
 Drenážní těleso se zřizuje na urovnanou a zhutněnou základovou spáru. Materiál se 
ukládá malou mechanizací a urovnává se do předepsané tloušťky vrstvy a požadovaného tvaru. 
Po uložení se materiál vždy přehutní vedeným vibračním válcem nebo hutnicí deskou, a to po 
vrstvách, které odpovídají možnostem použitého zhutňovacího prostředku. 
 Při provádění prací na drenážním tělese je nezbytné postupovat s velkou opatrností, 
aby nedošlo k promíchání drenážního a filtračního materiálu se zásypovými zeminami za rubem 
zdi. Veškeré napadávky je třeba okamžitě z pracoviště odstranit, a je-li to nezbytné pro zajištění 
čistoty materiálu, učiní se tak i za cenu odebrání části již hotové konstrukce, která se poté 
obnoví. 
 Před zásypem drenážního tělesa bude provedena prohlídka konstrukce před zakrytím 
a teprve po odsouhlasení provedené části konstrukce a zápisu o předání ve stavebním deníku 
se konstrukce zasype. Zásyp se rovněž pečlivě hutní a první vrstvy je na uložené drenážní 
těleso zakázáno svrhávat z výšky, teprve krytí minimálně 1 m se považuje za dostatečnou 
ochranu. 
 Pokud se za rubem zdi nachází drenážní potrubí, platí pro jeho zásyp shodná pravidla, 
jako pro provádění zásypu drenážního potrubí. Jsou-li na drenážním potrubí revizní šachty, 
musí být zásyp v jejich okolí řádně a pečlivě zhutněn. Při provádění obsypu šachty i následném 
hutnění je nezbytné postupovat šetrně tak, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení 
konstrukce. 

3.8 KOŘENOVÁ CLONA 

 Kořenová clona se navrhuje v takové vzdálenosti od povrchu kmene stromu, 
aby nedošlo k ohrožení: 

 stability stromu neúměrně zakrácenými kořeny. 
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 zásobení stromu živinami. 
 Obecně má být minimální vzdálenost kořenové clony od paty kmene rovna alespoň 
čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí, bezpečnou hodnotu ale určí dendrolog. 
 Kořenová clona má být zřízena nejméně jedno vegetační období před začátkem stavby, 
při kratší přestávce mezi realizací clony a další stavební činností není její účinnost dostatečná. 
 Další výkopové práce pak navazují na líc kořenové clony, vzdálenější od chráněného 
stromu tak, aby nedošlo k zásahu do prostředí kořenové clony. 
 Provádění kořenové clony má proběhnout v době vegetačního klidu, nejlépe na podzim, 
každopádně však v období, kdy teploty neklesají pod bod mrazu. V letních měsících je naopak 
provádění takovéhoto zásahu naprosto nepřípustné.  
 Hloubení výkopu pro realizaci clony se doporučuje provést technikou hydraulického 
rýče (air spade), případně ručně s minimálním poškozením kořenů. Tloušťka kořenové clony 
bude 0,25-0,5 m v závislosti na hloubce, hloubka kořenové clony bude 1-1,5 m; zároveň musí 
zasahovat celou hloubku prokořenělé oblasti. Jako bednění na straně k pozdějšímu výkopu 
je vhodné použít pažení stavební jámy. Pažení bude na straně do kořenové clony doplněno fólií 
proti pozdějšímu prorůstání kořenů. Druhá strana (směrem ke stromu) kořenové clony bude 
proti vysypání zeminy zajištěna zetlívajícím bedněním (např. netkaná textilie na přírodní bázi).  
 Odkryté kořeny budou ostře přeťaty a ošetřeny prostředkem na ošetření ran 
(neprodleně, nejpozději však do 30 minut od useknutí kořenů), následný zásyp kořenové clony 
bude proveden teprve po zaschnutí ošetřovacího prostředku, avšak nejpozději do konce 
pracovní směny, v níž byl příslušný úsek vyhlouben.  
 V průběhu provádění zemních prací nesmí v prostoru zachovaných kořenů docházet 
k pojezdu těžké techniky, hloubení dalších výkopů a podobným zásahům. 
 Kořeny budou ostře přeťaty a ošetřeny prostředkem na ošetření ran, zásyp kořenové 
clony bude hutněný vodou. Do výšky 40 cm od úrovně terénu se kořenová clona zasype směsí 
(spodní substrát): 

- vykopaná spodní vrstva půdy nebo lehce jílovitá zemina – 2/3 
- vrchovištní nebo bílá rašelina – 1/3 
- organické hnojivo – 75 kg/m

3
 

- půdní granulát – 2,5 kg/m
3
 

 Zbývající vrstva 40 cm k terénu se vyplní směsí (svrchní substrát): 
- ornice – 1/3 
- vrchovištní nebo bíla rašelina – 1/3 
- vyzrálý kompost – 1/3 
- organické hnojivo – 75 kg/m

3
 

- půdní granulát – 2,5 kg/m
3
 

 Až do začátku stavby a během výstavby je třeba udržovat kořenovou clonu stále vlhkou. 
Po dokončení stavby bude svrchní substrát šetrným způsobem odtěžen a nahrazen novým, 
povrch bude ohumusován a oset travní směsí. 
 Po celou dobu realizace kořenové clony bude přítomen odborný dohled, který bude 
posuzovat aktuální situaci a individuální případy stavu kořenů. Na základě aktuálních zjištění 
pak navrhne případné potřebné zásahy do korun stromů, které budou provedeny před 
započetím stavby zdi. 
 Veškeré práce v blízkosti stromů se musí řídit ČSN 83 9061 (839061) Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. 

4 OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY KONSTRUKCE 

 Kamenné obklady a zděné konstrukce, provedené dle těchto TKP musí po dokončení 
prací min. 7 dnů „zrát" a až poté je možno je zatížit tekoucí vodou resp. plavební činností. 

4.1 GEOMETRICKÉ TOLERANCE KONSTRUKCÍ 

 Hotová konstrukce musí mít geometrické parametry v mezích největších dovolených 
odchylek, které jsou určeny s ohledem na: 

a) Mechanickou odolnost a stabilitu ve všech návrhových situacích včetně dočasného 
stavu při realizaci 

b) Provozní vlastnosti během používání stavby 
c) Sestavitelnost při montáži konstrukce, jejích nenosných částí, příp. technologických 

zařízení 
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 Pro vodohospodářské stavby se obvykle používá tolerance třídy 1 vztažená 
k materiálovým součinitelům podle ČSN EN 1992-1-1. Tolerance třídy 2 (snížené požadavky) 
je určena pro použití se sníženými součiniteli pro materiály. 
 Hodnoty mezních odchylek mají být uvedeny v prováděcí specifikaci betonové 
konstrukce. Požadované obvyklé hodnoty uvádí kap. 10 ČSN EN 13 670: 

 Pro sloupy a stěny čl. 10.4, obrázek 2 
 Pro nosníky a desky čl. 10.5, obrázek 3 
 Pro průřezy čl. 10.6, obrázek 4 

 Doporučené hodnoty odchylek pro základy, rovinnost povrchů a přímost hran, 
pro polohu otvorů, prostupů, výklenků a vložek a doplňující tolerance veličin, které mají malý 
vliv na únosnost, jsou uvedeny v Příloze G ČSN EN 13 670 (obrázky G1 až G6). 
 Dokumentace technologické části stavby může obsahovat požadavky na tolerance, 
které se liší od hodnot uvedených v citované normě. V takovém případě má obvykle prováděcí 
specifikace vycházet z hodnot přísnějších. 

4.2 SEZÓNNÍ OPATŘENÍ 

4.2.1 ZIMNÍ OPATŘENÍ 

 ČSN EN 13383-1 (tab. 13 – Kategorie pro odolnost proti zmrazování a rozmrazování) 
uvádí pro kámen pro dlažby a zděné konstrukce z kamene označení kategorie FTA, tzn., že: 
pouze jeden z první desítky zkoušených kusů může mít více než 0,5 % ztráty hmotnosti nebo 
vytvoření otevřených trhlinek.  
 Z hlediska klimatických podmínek je možné tyto práce provádět při teplotách +5 °C 
a více, v případě teploty vzduchu nad +25 °C a přímého oslunění povrchu právě provedeného 
zdiva je nutné povrch průběžně vlhčit a poté zakrýt plachtou nebo geotextilií.  
 Při poklesu teploty pod hranici +5 °C se vyzděné kamenné konstrukce ponechají bez 
vyspárování, neboť při takto nízké teplotě již neprobíhá hydratace cementového pojiva. 
 Práce je však možno provádět i při teplotách pod +5 °C, i v případě, že i noční teploty 
klesají pod bod mrazu. V tom případě však je bezpodmínečně nutno důsledně dodržovat 
rozsáhlá zimní opatření. Podle aktuálních podmínek (teploty vzduchu a prognózy jejího dalšího 
vývoje, objemu konstrukce apod.) se může jednat například o tato opatření, případně jejich 
kombinaci: 

 použití teplé záměsové vody do malty 
 použití produktů stavební chemie pro práci v zimním období 
 předehřívání kamene pro zdění 
 zateplení konstrukce po vyzdění 
 překrytí konstrukce vytápěným stanem apod. 

 Tato opatření navrhne zhotovitel a po odsouhlasení správcem stavby/TDI je na stavbě 
zavede a po celé období s nízkými teplotami bude práce provádět v souladu s dohodnutými 
postupy. Pokud se v režimu zimních opatření vyzdí nějaká část konstrukce, je nezbytné tuto 
konstrukci udržovat v teplotě nad +5 °C po celou dobu průběhu hydratace, minimálně však 
7 dnů. 
 Za denní teplotu se považuje ranní teplota v 8,00 hod. ve výšce 1,5 m nad objektem. 

4.2.2 OCHRANA PŘED DEŠTĚM (DLE ČSN EN 1996-2) 

 Hotové zdivo má být chráněno před deštěm dopadajícím na konstrukci a dešťové vodě 
po konstrukci stékající, dokud malta nezatvrdne. Má být rovněž chráněno před vymýváním 
malty ze spár a před střídavým navlháním a vysycháním. 
 Zdění a spárování kamenného zdiva se má při intenzivním dešti zastavit.  

4.2.3 OCHRANA PŘED ÚČINKY NÍZKÉ VLHKOSTI (DLE ČSN EN 1996-2) A VYSOKÉ 

TEPLOTY 

 Čerstvě dohotovené zdivo má být chráněno před vlivy nízké vlhkosti okolního prostředí 
včetně vysušujících účinků větru a vysokých teplot. Má se udržovat vlhké až do ukončení 
procesu hydratace cementu v maltě. Toho se dosahuje zakrýváním konstrukcí a jejich 
vlhčením, při němž však nesmí voda stékat koncentrovanými proudy po povrchu konstrukce. 
 Vyzděná, nebo vyspárovaná konstrukce bude chráněna před účinky přímého oslunění, 
teploty vzduchu nad +25 °C a přímým větrem. Ochrana před přímým osluněním je nezbytná i při 
relativně nízké teplotě vzduchu, pakliže slunce svítí intenzivně a dlouhou dobu na kamennou 
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konstrukci; tmavý kámen účinek oslunění jen zvyšuje. Teplota konstrukce nesmí překročit 
hodnotu +30 °C. Potřebná opatření mohou mít formu: 

 Zakrývání konstrukce pracovními přístřešky z plachet (zpomaluje se vysychání malty při 
práci) – je vhodné pro krytí konstrukce v průběhu práce, nechrání před vysušováním 
větrem a působením vysoké teploty vzduchu, proto je třeba pravidelně čerstvé 
konstrukce vlhčit 

 Zakrytí hotové konstrukce geotextilií nebo plachtou ležící přímo na konstrukci při 
současném skrápění vodou – není vhodné pro práci, ale chrání před účinkem horkého 
vzduchu a větru. Toto zakrytí špatně chrání před účinkem prudkého oslunění, protože 
i vlhká plachta se ohřeje na poměrně vysokou teplotu. Zakrývací plachtu je třeba 
pravidelně skrápět, aby stále byla vlhká 

 Zakrývání konstrukce přístřešky z plachet, pod nimiž se ještě překryje konstrukce 
vlhkou a pravidelně skrápěnou geotextilií – je vhodné pro krytí konstrukce v průběhu 
první hydratace, chrání před přímým osluněním, vysušováním větrem a působením 
vysoké teploty vzduchu, i tak je třeba pravidelně čerstvé konstrukce vlhčit 

 Při přehřátí povrchu konstrukce je nezbytné její především neprodlené provést zastínění 
jejího povrchu a poté musí být povrch konstrukce ochlazován intenzivním 
a dlouhotrvajícím skrápěním. 

 Pokud je předepsáno jakékoli skrápění vodou, ať již hotové konstrukce přímo, nebo na 
geotextilii, vždy je tím míněno mírné vlhčení vodní mlhou nebo jemně rozptýleným vodním 
paprskem. Platí, že povrch konstrukce musí být po dobu 7 dnů trvale mírně vlhký, důležitý je 
i způsob smáčení – je zcela nepřípustné, zejména v prvních 3 dnech, provádět smáčení 
povrchu soustředěným proudem vody. V pozdějším období již postřik běžným způsobem lze 
připustit. Pro celé období vlhčení platí, že je vhodnější postřik krycí geotextilie, která tak tvoří 
zásobárnu vlhkosti a zároveň chrání spárování před vyplavením cementu z povrchové vrstvy. 
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