

SEZNAM SOUŘADNIC		
BOD-Č	Y	X
	m	m
1	851476.581	1014545.237
2	851476.320	1014545.089
3	851472.467	1014542.614
4	851472.206	1014542.466
5	851467.467	1014539.775
6	851467.206	1014539.627
7	851462.466	1014536.936
8	851462.205	1014536.788
9	851458.031	1014534.418
10	851457.770	1014534.270
11	851455.553	1014533.011
12	851455.292	1014532.863
13	851452.086	1014531.042
14	851451.825	1014530.894
15	851447.920	1014528.677
16	851447.659	1014528.529
35	851443.590	1014526.219
36	851443.329	1014526.070


Legenda

- Katastr
- Schody
- Dlažba
- Zásyp kačírek

Stávající sítě

- Splašková kanalizace
- Vodovod
- Podzemní vedení NN do 1kV
- Sdělovací vedení

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:100
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: VD Březová - ocelové schodiště pod hráz - projektová dokumentace			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace 2. etapa - levobřežní část			3	2
				Stupeň projektu	
				DSJ	
				Datum dokončení	
				OBSAH: Schodiště S3 - situace	
OBJEDNATEL: Povodí Ohře, státní podnik			Číslo zakázky	9199-25	
			Číslo archivní:	BPO 5-104027	